[image: image1.png]






TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2015
Processo n.º 2306/14
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

DATA DE ABERTURA: 17 de dezembro de 2015.

HORÁRIO: 14 horas.
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
ENDEREÇO: AV. LOUREIRO DA SILVA, 255 – Sala 129 – Porto Alegre/RS.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 90 (NOVENTA) DIAS

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ITEM 7 DO EDITAL
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CG 3390.30.24.01.00 – Material de Construção, Hidráulico, Sanitário, Pintura e Ferragens e C.G 3390.39.16.01.00 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – Atividade Legislativa 2001.
	Edital disponível na Internet por E-mail no endereço: licit@camarapoa.rs.gov.br  ou na Homepage da CMPA: www.camarapoa.rs.gov.br



Porto Alegre, 27 de novembro de 2015.
Darcy Palmeiro Sequeira
Presidente da Comissão Especial de Licitação.

JB/RRM
Em conformidade com os dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações e da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, a Câmara Municipal de Porto Alegre torna público que está realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, conforme especificações descritas nos ANEXOS I (Proposta), II (Termo de Referência, Discriminações Técnicas de Serviços e Memorial Descritivo) e III (Estimativa de Custos), os quais passam a ser parte integrante da presente Tomada de Preços.
Deverão ser observadas as seguintes disposições:

1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
1.1. Somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas especializadas no ramo de atividade do objeto licitado, devidamente habilitadas, e que atendam às condições deste Edital e seus Anexos.
1.2. Não será permitida a participação nesta licitação de pessoa jurídica:
a) que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente da Câmara Municipal de Porto Alegre, considerada participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;
b) que não atenda às condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não apresente os documentos nele exigidos;
c) cujo ramo de atividade não esteja de acordo com o disposto no item 1.1 acima;
d) que se encontre em processo de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial;
e) que apresente mais de uma proposta de preço;
f) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal.   

1.3. Em se tratando de MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento da licitante, apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8º da IN 103/2007 do DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio.

2. ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e de PROPOSTA (envelope nº 02):

Os envelopes deverão ser entregues até a data e horário estabelecidos na folha 01 desta Tomada de Preços, na sala da Comissão Especial de Licitação, localizada no andar térreo, salas 129 e 131 do Palácio Aloísio Filho, sede da Câmara Municipal de Porto Alegre, situada na Av. Loureiro da Silva, nº 255. Imediatamente após, será realizada a abertura dos mesmos na sala 129.
3. APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS:

Os documentos de habilitação e as propostas deverão ser encaminhados preferencialmente encadernados e numerados, dentro de envelopes lacrados, identificados externamente: nº 01 - HABILITAÇÃO / nº 02 - PROPOSTA, número da Tomada de Preços, data e hora da abertura, nome da licitante e endereçados à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 
3.1. Somente poderão manifestar-se oficialmente pela licitante os representantes que apresentarem credencial (modelo ANEXO VI) ou Procuração com poderes para tal, a qual deverá ser apresentada antes da abertura do envelope nº 01 - Habilitação.
4. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (envelope nº 01):

4.1. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL emitido por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, dentro do seu prazo de validade, com classificação pertinente ao objeto desta licitação, dentro do seu prazo de validade, com classificação pertinente ao objeto dessa Licitação, onde conste a validade dos documentos apresentados para sua emissão, ou documentação referida no item 4.12.
4.1.1. Aos Certificados em que constem documentos exigidos nos subitens 4.12.1 a 4.12.10, com validade expirada, deverá ser anexado o documento válido, sendo que aqueles cujo prazo de validade não esteja mencionado serão considerados válidos por 30 (trinta) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.

4.1.2. O Certificado que não apresentar registro das Certidões Negativas Municipal, Estadual, Federal e da Dívida Ativa da União, e de Débitos Trabalhistas (CNDT), deverá ser acompanhado das respectivas Certidões, comprovando a regularidade fiscal.
4.2. Comprovante de que a Licitante possui em seu quadro de pessoal responsável técnico de nível superior com especialidade em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, para prestar os serviços objeto da licitação, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo –CAU.

4.2.1. Considera-se integrante do quadro de pessoal, para os fins da presente licitação, o sócio, o administrador ou o diretor, o empregado, e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante com prazo de vigência compatível com a duração da execução do objeto da licitação, ou com compromisso firmado de vinculação futura para a prestação dos serviços, caso a licitante seja vencedora do certame.

4.3. Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do responsável técnico indicado, que comprove(m) desempenho de atividade pertinente e compatível em natureza e quantidades com a prestação de serviços objeto da licitação, devidamente registrado(s)  no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
4.3.1. Será considerada como compatível com a prestação de serviços objeto deste projeto obras similares com a área mínima de 350 m².


4.3.2. Para ser considerado compatível, deverá haver indicação no atestado de que foi executado piso elevado, rede lógica, de telefonia e elétrica, dentre os demais serviços prestados.

4.4. Certidão de Registro ou Inscrição da Licitante, expedida ou visada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicação de objeto social compatível com a presente licitação, contendo obrigatoriamente o registro do Responsável Técnico na área;
4.5. Declaração de que a Licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que trata da proibição do trabalho infantil, conforme modelo no ANEXO VIII, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.

4.6. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa jurídica, com data de emissão a partir de 17 de novembro de 2015, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.
4.7. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE, expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo ANEXO V), caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.
4.8 Declaração Negativa de Doação Eleitoral, para fins de cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 11.925/15 (modelo no Anexo IX).
4.9. Certidão Simplificada de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial.

4.10. COMPROVANTE DE VISTORIA, visado pela Seção de Obras e Manutenção da Câmara Municipal de Porto Alegre, através de prévio agendamento, pelo telefone 51 3220-4129, atestando que tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que realizou a conferência dos quantitativos especificados na Estimativa de Custos (modelo Anexo VII).
4.11. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

4.11.1. Consideram-se documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei, na hipótese de ser a licitante Sociedade Anônima, os que estiverem aprovados pela Assembleia Geral Anual competente para apreciá-los e que estejam publicados.

4.11.2. As cópias do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, deverão ser extraídas do Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial competente, exceto para os tipos societários cuja legislação que os rege exija sua publicação.

4.11.3. Em se tratando de Sociedades por quotas de responsabilidade limitada, consideram-se documentos já exigíveis e apresentados na forma da Lei os elaborados com o encerramento do exercício social imediatamente àquele da abertura do certame, haja vista o disposto na Lei nº 10.406, de 10-01-2002, com vigência a contar de 11-01-2003.

4.11.4. Quando a empresa licitante for constituída há menos de um ano, o balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas ao período de seu funcionamento, devidamente assinado por contabilista habilitado.

4.11.5. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas, as quais deverão ser, obrigatoriamente, demonstradas em memorial de cálculos juntado ao balanço ou às demonstrações contábeis, inclusive para micro e pequenas empresas, assinado por contabilista habilitado:



LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo




Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo




SG = 
_____________Ativo Total_______________





Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo




LC = 
_Ativo Circulante__





Passivo Circulante

4.11.6. Para efeito do disposto no subitem 4.11.5, será considerada de boa situação financeira a empresa que apresentar, pelo menos, dois dos indicadores abaixo:






LG: igual ou superior a 0,8






SG: igual ou superior a 1,2






LC: igual ou superior a 0,8
4.12. Na falta do Certificado de Registro Cadastral, referido no item 4.1, além dos documentos relacionados nos subitens 4.2 a 4.11 deste Edital, deverão ser apresentados os seguintes documentos, todos dentro de seu prazo de validade:

4.12.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

4.12.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

4.12.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

4.12.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

4.12.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

4.12.6. Certidões Negativa Federal e da Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade fiscal, e de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.12.7. Certidões Negativas das Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa licitante;

4.12.7.1. Somente será aceita Certidão Negativa Municipal referente exclusivamente ao ISSQN caso a licitante apresente Declaração de que não possui imóvel em seu nome. 

4.12.8. Prova de Regularidade junto ao INSS;

4.12.9. Prova de Regularidade junto ao FGTS;

4.12.10. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

4.13. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório competente, por servidor da Administração, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

4.13.1. A autenticação pela Comissão Especial de Licitação poderá ser efetuada até as 11 horas do dia 17-12-2015, data da abertura do envelope nº 01 – HABILITAÇÃO, mediante a apresentação do documento original.

4.13.2. Não serão aceitas cópias obtidas por FAC-SIMILE ou cópias reduzidas.

4.13.3. Não serão aceitos protocolos de documentos.
4.13.4. Os documentos deverão ser apresentados datilografados ou impressos por meio eletrônico, sem rasuras e emendas que dificultem ou impeçam seu entendimento.

4.14. Abertos os envelopes no local, dia e horário previstos, os documentos serão apresentados às licitantes presentes e rubricados folha a folha pelos seus representantes credenciados e pelos membros da Comissão Especial de Licitação, não implicando, a rubrica aposta, em reconhecimento da validade de seu conteúdo, mas, tão-somente, de sua existência material.

4.15. Para efeitos deste Edital, serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou defeitos substanciais que dificultem o seu entendimento, bem como aquelas que não apresentarem condições satisfatórias quanto aos requisitos de capacidade técnica, jurídica, idoneidade financeira ou regularidade fiscal.

4.16. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação designará dia, hora e local para a abertura dos envelopes nº 02 – PROPOSTA.

4.17. A licitante fica responsável pela comunicação de fato ou evento superveniente à entrega dos documentos ou à habilitação, que venha a alterar sua situação quanto à capacidade técnica, jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, sob as penas da lei.

5. CONTEÚDO DA PROPOSTA (envelope nº 02):

As propostas devem ser datilografadas ou impressas por meio eletrônico, carimbadas, assinadas, sem rasuras e emendas, e deverão ser elaboradas, preferencialmente, nos formulários fornecidos pela Câmara Municipal de Porto Alegre - ANEXOS I (Proposta) e IV (Planilha de Custos), mencionando:
5.1. MENOR PREÇO GLOBAL, expresso em moeda corrente nacional, incluindo material, mão de obra, impostos, frete e encargos sociais decorrentes.
5.1.1. Não serão aceitos preços com mais de 2 (dois) dígitos após a vírgula, sendo a proposta desclassificada.

5.2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: prazo mínimo de 90 (noventa) dias.
5.3 PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução do serviço será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da ordem de início comunicada pela Seção de Obras e Manutenção da CMPA.
5.3.1. O início das atividades deverá ocorrer imediatamente após a ordem de início, pela CONTRATADA.

5.3.2. O prazo de execução poderá ser prorrogado, a critério da CMPA, nos termos da Lei 8666/93.
5.4. Os licitantes, ao orçarem os preços sem BDI, não poderão ofertar valores unitários superiores aos orçados pela Administração nos itens relativos a materiais e mão de obra constantes do ANEXO III, bem como o BDI total aplicado não poderá exceder 29,90%. 

5.5. Não serão aceitas propostas de valor GLOBAL superior ao orçado no ANEXO III.

5.6 A proposta da licitante deverá conter a indicação de garantia de 5% (cinco por cento), a ser prestada para cumprimento das obrigações contratuais, na forma prevista no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

5.6.1 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Tesouraria da CMPA.

5.6.2 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. 

5.6.3 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil.

6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

Caso ocorra EMPATE, será efetuado SORTEIO, o qual, havendo condições, será realizado na mesma sessão de abertura dos envelopes, observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06 e alterações, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/15.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da efetiva prestação do serviço, confirmados pela Seção de Obras e Manutenção da CMPA, e entrega da respectiva Nota Fiscal/Fatura, conforme disposições da Lei 8.666/93 e alterações, conforme MEDIÇÔES MENSAIS.
7.1.1 Nas medições mensais será efetuada a retenção de 8,26% do valor final da Nota Fiscal a ser restituída à CONTRATADA nos recebimentos provisório (4,13%) e definitivo (4,13%).

7.2. Para o caso de faturas incorretas, a CMPA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, passando a contar novo prazo de 10 (dez) dias úteis após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA.

7.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas propostas.

7.4. A CMPA poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

7.5. Deverão ser apresentados os comprovantes de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT do mês imediatamente anterior.

8. DAS PENALIDADES

8.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação.
8.2. A licitante vencedora sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas na forma da Lei nº 8.666/93, art. 86 e seguintes:

8.2.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes:

8.2.2. Multa:
8.2.2.1. de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de inadimplência, calculada sobre o valor total da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na execução da prestação objeto do contrato;

8.2.2.2. de até 10% (dez por cento) do valor contratado, em caso de inexecução parcial ou total do contrato;

8.2.2.3. de até 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nos subitens anteriores.

8.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE conforme a seguinte gradação:

8.2.3.1. nos casos definidos no subitem 8.2.2.2 acima: por 2 (dois) anos;

8.2.3.2. nos casos definidos no subitem 8.2.2.3 acima: por 1 (um) ano.
8.2.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.
8.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 8.2.3.

9. DOS RECURSOS:

Eventuais recursos, previstos no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, poderão ser interpostos através de petição escrita, entregue no PROTOCOLO da CMPA, NO SEGUINTE HORÁRIO:
· Pela manhã: das 9h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.

· À tarde: das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:
10.1.
A despesa proveniente da adjudicação do objeto da presente Tomada de Preços correrá à conta da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Porto Alegre sob o código CG 3390.30.24.01.00 – Material de Construção, Hidráulico, Sanitário, Pintura e Ferragens e C.G 3390.39.16.01.00 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – Atividade Legislativa 2001.
10.2.
O valor do contrato da presente Tomada de Preços será, no máximo, de R$ 1.461.013,16 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e um mil, treze reais e dezesseis centavos).
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. Não sendo possível a apreciação dos documentos relativos à habilitação na data de sua abertura, serão os envelopes nº 02 (Propostas) mantidos lacrados, rubricados por todos os presentes, sob a guarda da Comissão, até a sessão de abertura dos mesmos, sendo as licitantes notificadas da nova data para abertura de propostas das concorrentes habilitadas.
11.2. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a à execução dos serviços cotados, sem quaisquer alterações posteriores.

11.3. Os envelopes que contenham as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição para devolução no período de 05 (cinco) dias após a homologação da licitação. Esgotado este prazo, serão os mesmos destruídos.

11.4. A apresentação dos envelopes de proposta implica aceitação pelo licitante de todas as cláusulas e condições do edital, e confissão de que obteve da CMPA todos os esclarecimentos satisfatórios à sua elaboração, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.
11.5. É facultada à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento licitatório ou solicitar esclarecimentos adicionais às licitantes, que deverão ser satisfeitos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.6. Demais obrigações decorrentes desta licitação constam na Minuta de Contrato, em anexo.

11.7. FORO: Para dirimir eventuais litígios oriundos desta Licitação, fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.8. Todos os atos pertinentes a esta licitação serão afixados no quadro mural localizado ao lado da sala da Diretoria de Patrimônio e Finanças, pavimento térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre, e publicados na homepage da Câmara Municipal (www.camarapoa.rs.gov.br).

11.9. O conjunto de plantas, em arquivo digital, relativas a esta Tomada de Preços e demais informações técnicas poderão ser requeridos e retirados junto à Seção de Obras e Manutenção, preferencialmente mediante agendamento, no andar térreo da Câmara Municipal de Porto Alegre, na Av. Loureiro da Silva nº 255, sala 127 (e-mail: servobras@camarapoa.rs.gov.br e telefone: 51 3220-4129 e 3220-4130), conforme horário abaixo, devendo a empresa apresentar um pen drive para gravação. 
· Pela manhã: das 9h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira.
· À tarde: das 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. 
11.9.1. Os requerimentos previstos no item 11.9 deverão ser encaminhados através do e-mail: servobras@camarapoa.rs.gov.br.
11.10. Outras informações, se necessárias, poderão ser obtidas pelo telefone (51) 3220-4314 ou pelo fax 3220-4355, COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.

Porto Alegre, 27 de novembro de 2015.

Darcy Palmeiro Sequeira,

Presidente da Comissão Especial de Licitação.
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TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO I – PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________
CNPJ : ______________________  Fone: ______________  Fax: ______________

E-mail: ______________________________________________________________
	ESPECIFICAÇÃO
	TOTAL GLOBAL (em R$)

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
	

	- Plantas disponíveis na Seção de Obras e Manutenção da Câmara Municipal de Porto Alegre – subitem 11.9 do Edital.


OBSERVAÇÕES:

1. Não serão aceitos preços com mais de dois dígitos após a vírgula.

2. Preço global, expresso em moeda corrente nacional, incluindo material, mão de obra, impostos, encargos sociais decorrentes e todas as demais despesas necessárias ao perfeito desempenho da obra contratada.

Condições de pagamento: conforme item 7 do edital
Prazo de início: imediatamente após a ordem de início, cfe. subitem 5.3.1 do edital.

Validade da proposta: __________________ (mínimo 90 dias).
Garantia: Deverá constar na proposta a indicação de garantia a ser prestada para cumprimento das obrigações contratuais, na forma prevista no § 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666./93.

Prazo de execução: conforme subitem 5.3 do edital.

Declaramos aceitar na íntegra os termos do Edital desta Tomada de Preços.
Porto Alegre,         de                    de  2015.

Assinatura/carimbo da Empresa

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO II
Termo de Referência e Especificação Técnica para contratação de empresa para execução de reforma, com fornecimento de materiais e MÃO DE OBRA, do Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre
1 - OBJETIVO:

O objetivo deste documento é descrever as especificações técnicas dos serviços de acabamentos e estabelecer um conjunto de ações, complementares aos projetos executivos desenvolvidos, visando a melhoria e funcionalidade do Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre.

As informações aqui citadas têm a finalidade de esclarecer mais detalhadamente as condições a serem aplicadas no desenvolvimento dos trabalhos previstos, de forma a obterem-se como resultado final as soluções arquitetônicas e funcionais projetadas para a contratação de empresa para execução de serviços de reforma no Plenário Otávio Rocha, composto de troca do piso elevado e suas instalações elétricas, telefônicas e lógicas; substituição do piso do acesso ao plenário; substituição da forração do piso das galerias, instalação de uma plataforma para cadeirante existente, bem como fornecimento e instalação de cadeiras nas galerias e plenário.

2 – GERAL:

2.1 – Instalação de Canteiro de Obras

Neste item estamos prevendo os serviços iniciais de preparação, pela executante, para dar condições efetivas de realizar as obras previstas:

A manutenção e conservação incluem a limpeza constante do local das instalações provisórias, materiais de consumo, dos locais de serviços (plenário Otávio Rocha), etc.

2.2 – Limpeza Geral da Obra 

 Após o término de todos os serviços no Plenário Otávio Rocha, a contratada providenciará a limpeza geral do local dos serviços.

Tendo concluído todos os serviços, a contratada providenciará a limpeza geral do canteiro de obra e das áreas vizinhas de modo a poder cumprir com a formalidade da "entrega da obra". Deverá empregar pessoal especializado em serviços de limpeza da construção e também das áreas externas pavimentadas ou ajardinadas. 

 Cada item da construção deverá receber os cuidados especiais com a utilização de materiais adequados para completa remoção de traços de argamassas, detritos, poeira, manchas, marcas de passagem de carrinho ou o tudo que possa ser considerado "sujeira" na construção supostamente pronta para ser utilizado.

3 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

A demolição e retirada de materiais consiste no desmonte e retirada do piso elevado, instalações e demais itens a serem substituídos ou modificados.

Não existe previsão de reaproveitamento do material retirado, devendo ser descartado para local apropriado fora do local dos serviços ou lançamento em bota fora devidamente autorizado pela administração pública.

A demolição deverá ser efetuada em horários conforme determinação da Seção de Obra e Manutenção.

Deverá ser prevista a manutenção da caçamba de coleta para entulho de maneira a não ficar lixo ou restos de obra no local.

4 – PISO ELEVADO, REVESTIMENTOS E ACESSIBILIDADE
4.1 - Colocação de Contra Piso

Execução de contra piso em concreto, de 100mm de espessura, este sendo nivelado de acordo com as necessidades de recolocação do piso de Granito.

4.2 – Piso de Granito:

O piso será em Granito Preto Itapoã, 900 x 900 mm, resinado, fosco (deverá ser utilizado até a lixa 600 fechando os poros abertos da rocha) e com aplicação de hidro-óleo repelente, espessura de 30 mm, primeira classe, assentados com argamassa colante AC3 E, assentamento das peças com juntas em cruz (assentamento a prumo, não contrafiado), com junta de 3,0mm, rejuntados com rejunte epóxi na cor preta. O piso deverá ter a inclinação especificada no projeto. O rejunte somente deverá ser aplicado em um intervalo após o assentamento do piso nunca inferior a 72 horas.

Materiais de referência:

Granito Preto Itapuã (São Gabriel) ou similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

4.3 – Rodapés de Granito:


Os rodapés serão em granito Preto Itapoã, em todos os ângulos formados por piso-parede, com altura de 10,0cm, e espessura mínima de 2,0cm, boleado.
Materiais de referência:

Granito Preto Itapuã (São Gabriel) ou similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

4.4 - Abertura de Parede

Abertura em mureta de concreto armado, de 1000mm x 1200mm, de largura e altura, respectivamente. Sendo a mesma, para posterior instalação de Plataforma Elevatória, com abertura e porta divisória, para acessibilidade universal.

4.5 - Colocação de Abertura, Colocação de Porta de Correr

Fornecimento e instalação de abertura em madeira (na abertura do item 4.4), que comporte a colocação de porta de correr, estas tendo que seguir a estampagem já existente no Plenário, sendo com todos os acabamentos, ferragens e pintura, se necessárias. 

Tendo as medidas internas da passagem, de no mínimo 900mm x 1200mm x 10mm, de largura, altura e espessura, respectivamente.

4.6  - Instalação de Corrimão

Fornecimento e instalação de corrimão, em aço inox, que cumpram a e atender ao disposto na ABNT NBR 9077, sendo as medidas do corrimão 1000mmX500mm, sendo o corrimão de 1 metro (1000mm) em rampa, com estrutura de fixação própria.

4.7  - Instalação de Carpete

Fornecimento e instalação de carpete em rolo, com o fornecimento de cola, acabamentos e ferragens para portas, degraus (em toda extensão) e com fitas reflexivas. 

Deve ter sinalização visual na borda do piso, em cor contrastante com a do acabamento, medindo entre 20 mm e 30 mm de largura. Essa sinalização pode estar restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo 20cm de extensão, de acordo com a ABNT NBR 9050/2004.

Materiais de referência:

Marca Beaulieu - Linha Tradición - Five Star Collection - cor Beije (ref. 140) ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

4.8  - Instalação de Carpete Piso Elevado

Fornecimento e instalação de manta termoplástica asfáltica revestida de poliéster com superfície em poliamida, resistência ao alto tráfego, em placas de 500X500mm modulada e colada ao piso elevado, na cor a ser definida pelo cliente na confirmação do pedido, em função da disponibilidade.

Materiais de referência:

Marca Beaulieu - Linha Shadow - Carpete em Placas - Suede (ref. 005) ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

Características construtivas do conjunto piso elevado com carpete:

Devem as placas de carpete ter no mínimo 3,5mm de espessura. Esta poderá estar colada às placas de piso elevado fora da modulação, pois a mesma não interfere na remoção e reinstalação das placas de piso, sendo assim não provoca atrito com as placas adjacentes.

Materiais de referência:

Remaster ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

4.9  - Instalação de Cadeiras Novas

Cadeiras em longarina tipo auditório, executiva, de dois e três lugares, com as seguintes características e especificação técnica:

Assentos: Compensado multilamindo 14mm de espessura; espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média de densidade de 45 a 50kg/m³; carenagem do assento injetada e Polipropileno copolímero; revestimento em couro ecológico, cor preta.  

Encosto: Compensado multilamindo 14mm de espessura; espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média de densidade de 45 a 50kg/m³; mola suporte em aço com 76,20mm de largura, espessura 6,35mm; revestimento em couro ecológico, cor preta.

Base: Apoia braços Americano, em poliuretano injetado integral skin com alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente.

Estrutura: Pé em tudo de aço industrial oblongo SAE 1020 com 40x77mm, parede de 1,90mm; estrutura lateral da longarina em tubo de aço industrial retangular SAE 1020 com 30 X 70mm, parede de 1,20mm; Tubo da longarina em aço industrial retangular SAE 1020 com 50 X 50mm, parede de 1,50mm; sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência.

Acabamento: Acabamento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200°C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamen-te através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

Materiais de referência:

Cavaletti, assento em couro, diretor costurada, 02 e 03 lugares, ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

4.10 - Instalação de Piso Elevado

Fornecimento e instalação de piso elevado, com os materiais e características, conforme segue: 

4.10.1 - Material:

Piso elevado em placas com dimensão de 500 x 500 mm fabricado em plástico de engenharia (polipropileno ou similar) com no mínimo 70% de material reciclado em sua composição, conforme orienta a Instrução Normativa nº 01 (IN SLTI/MPOG nº 01) DE 19 DE JANEIRO DE 2010 e no DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.746, DE 5 DE JULHO DE 2012 que regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal.

Cada placa de piso deve ser apoiada, no mínimo, sobre 9 pedestais distribuídos no perímetro e no centro da placa. Os pedestais de apoio devem ser fabricados exatamente com o mesmo material das placas, a fim de evitar possíveis desgastes adicionais no conjunto por conta de incompatibilidades e devem possuir sistema de regulagem que permita variações de altura entre 150 e 450 mm. Objetivando assim maior estabilidade.

O conjunto deve possuir intertravamento entre as placas do piso em pelo menos 3 pontos por lado de placa, garantindo dessa forma a rigidez do conjunto, não sendo permitido aplicação de longarinas, visando facilidade no acesso e manutenção das instalações existentes.

Cada placa deverá ser removível, por uso de ventosas ou outro acessório, sendo vedado o uso de parafusos de fixação.

Não serão admitidos folgas ou espaçamentos maiores que 2mm entre as placas e os fechamentos existentes.

Por tratar-se de área sujeita a alterações, o revestimento aplicado deverá permitir o remanejamento de suas placas, inclusive daquelas com caixas de tomada.

4.10.1 – Características Técnicas: 

Os produtos orçados deverão obedecer às seguintes características técnicas devendo apresentar, documentação de Órgão independente e de competência comprovada atestando de forma inequívoca atendimento as características abaixo:

- Carga estática distribuída mínima de 1.200 Kg/m², em condição normal de montagem, mantendo o plenum mínimo de 40 mm X 160mm;

- Carga estática concentrada mínima de 100 Kg/pol², em condição normal de montagem, mantendo o plenum mínimo de 40 mm X 160mm;

- Peso máximo admitido por placa completa (com os pedestais de apoio): 3,5 Kg;

- Peso máximo admitido do conjunto de piso elevado completo: 14,00 Kg por m².

Materiais de referência:

Remaster ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

4.11 – Divisória e Porta de Vidro 8mm

Fornecimento de divisória e porta de vidro temperado, na espessura mínima de 8,0mm, para fechamento do acesso à copa do plenário.

Vão de 2,20 x 3,05m (altura x largura), incluindo uma porta nesse vão de largura mínima de 1,20m pela altura de 2,20m.

5. -  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Todos os serviços executados e materiais utilizados deverão permitir o uso final, por leigos, e, como não poderia deixar de ser, com segurança total preservando a integridade física do usuário em primeiro lugar e a proteção do equipamento.

5.1. Normas.

As normas aplicadas serão:

a) NBR 5410.

b) NR 10.

c) NR 35.

d) NBR 13570

5.2. Componentes do projeto.

As instalações elétricas, neste projeto, incluem.

a) Interligação do QGBT ao quadro de distribuição do Plenário Otávio Rocha.

b) Circuito de distribuição de rede elétrica de uso geral.

c) Circuito de distribuição de rede elétrica de uso de equipamentos de informática.

d) Pontos terminais de elétrica de uso geral.

e) Pontos terminais de elétrica para uso de informática.

f) Instalação de no break de 3kVA para iluminação de emergência.

g) Instalação de pontos finais de emergência.

h) Substituição das luminárias HQI por luminárias a led.

i) Instalação de balizadores a led.

As instalações de tecnologia da informação, neste projeto, incluem.

a) Interligação entre o servidor existente no Plenário e as mesas.

b) Instalação de cabos para televisão.

c) Instalação de pontos de microfone.

5.3.  Materiais de elétrica.

5.3.1. Cabo de alimentação QGBT ao CD do Plenário Otávio Rocha.

As três fases e o neutro deverão ser de 95mm2 e o terra, conforme NBR 5410, de 50mm2.

Não serão aceitas emendas nestes cabos.

Os cabos deverão ser identificados, a cada 3 metros, em mudança de direção e/ou sentido e no início e fim de cada circuito, conforme descrito abaixo.

a) Fase A
com fita isolante amarela.

b) Fase B
com fita isolante branca.

c) Fase C
com fita isolante vermelha.

d) Neutro
com fita isolante azul.

e) Terra
com fita isolante verde.

Além da qualificação do cabo, deverá conter também a cada três metros, em mudança de direção e no início e fim do circuito a finalidade a que se destinam conforme abaixo.

a) C.P.O.R./UG
Circuito Plenário Otávio Rocha/Uso Geral.

Os terminais dos circuitos, junto aos disjuntores de proteção, não poderão ser estanhados, deverão ser providos de ponteiras apropriadas para esta conexão.

5.3.2. Conduto dos cabos.

5.3.2.1. Eletrocalha.

O material de proteção mecânica e de encaminhamento vertical dos cabos de alimentação entre o QGBT e o CD do Plenário Otávio Rocha será a eletrocalha perfurada de 100x50x300mm provida de tampa, galvanizada a fogo, sem virolas e com parede em chapa #18.

5.3.2.2. Septo divisor para eletrocalha.

Septo divisor de 50x300mm (H x C), em material galvanizado a fogo, perfurado, em chapa #18.

5.3.2.3. Acessórios.

Os acessórios utilizados serão os especificados pelo fabricante, inclusive as conexões entre eletrodutos e eletrocalhas.

5.3.2.4. Eletrodutos.

Os eletrodutos serão obrigatoriamente em ferro com rosca, tratamento anticorrosivo, acabamento em galvanização eletrolítica do tipo leve II (semipesado).

Nos eletrodutos cortados, a rosca deverá ser refeita e as rebarbas removidas.

As emendas entre eletrodutos serão executadas através de luva com rosca.

A conexão do eletroduto com caixa e com a eletrocalha será feita através de bucha e arruela.

Acessórios para eletrodutos deverão fabricados em liga metálica (ZAMAG) ou alumínio para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos.

5.3.2.4.1. Eletroduto pesado de 2”.

Utilizado para encaminhamento horizontal dos cabos entre QGBT e o CD do Plenário Otávio Rocha.

5.3.3. Caixas Elétricas de Distribuição.

As caixas elétricas de distribuição de 6 ou 8 vias deverão ser metálicas com pintura epoxy e fornecidas seladas. As caixas deverão ser compostas de tampa e flanges rebitadas, contendo um total de 6 ou 8 (oito) conectores com 9 pólos, do tipo fêmea, sendo:

a) 02 (dois) primários, um que recebe e o outro que dá seqüência aos circuitos elétricos;

b) 4 ou 6 (seis) conectores secundários para interligação às tomadas do mobiliário, caixa de mesa e/ou outro equipamento (Ex.: Câmeras, telas automáticas, tomada de parede, etc);

Internamente na parte selada da caixa elétrica de distribuição, deverão ser montados os circuitos elétricos específicos, de acordo com a necessidade, ou seja:

Cada caixa elétrica de distribuição, deverá ser específica a um circuito elétrico, o qual disponibilizará a alimentação à até 12 (doze) pontos de energia e/ou estações de trabalho, possuindo capacidade somadas de até 1800 VA´s.

Pelos conectores “primários” deverão entrar através do cabo de alimentação e/ou interligação (9 vias) a energia, e dar seqüência pelo conector secundário através de cabo de interligação a outra caixa de distribuição.

A primeira caixa de distribuição, alimentará o primeiro grupo de pontos de energia e/ou estações de trabalho com o circuito C1, a segunda com o circuito C2 e assim por diante, até o circuito C4, totalizando a possibilidade da montagem de até 4 grupos de até 12 equipamentos e/ou estações de trabalho nunca ultrapassando um total de 1800 VA´s por circuito, totalizando a capacidade de 7200 VA´s por cabo de alimentação.

Marca/Modelo: Remaster ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

5.3.4. Cabos.

As fases deverão obedecer a codificação de cores por aplicação abaixo.

a) Iluminação
Amarelo.

b) Tomadas de uso geral
Branco.

c) Tomadas para uso de informática
Vermelho.

d) Tomadas de uso especial e 220V
Preto.

e) Iluminação de emergência
Cinza.

5.3.4.1. Cabos de Interligação.

Os cabos de interligação terão a função de interligar as caixas elétricas de piso na distribuição das cargas elétricas, ou simplesmente como interligação.

Os cabos de interligação deverão ser constituídos de 9 (nove) cabos elétricos com conectores de 9 pólos, do tipo macho, um em cada extremidade do cabo, sendo que um prensa-cabos de alumínio injetado deverá fixar o conector e capa externa do cabo de controle;

Do mesmo modo que a caixa elétrica, as 9 posições dos conectores deverão ter cada pólo especificado, codificado e com posição definida estática. A definição de cada posição deverá representar uma imagem em espelho das posições codificadas da caixa elétrica. Isto deverá ser assim feito para possibilitar o acoplamento em troca rápida do conector de 9 pólos fêmea da caixa com o conector de 9 pólos macho do cabo de interligação.

O cabo de interligação poderá ser configurado nas seguintes opções:

5.3.4.1.1. Cabos de interligação de 9 vias.

Cabo elétrico blindado de 9 veias x 2,5 mm2 composto de:

a) Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;

b) Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;

c) Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4;

d) Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo de 25%;

e) Cores das veias : Amarelo (fase), vermelho (fase) , preto (fase), branco (fase), verde (Terra), azul (Neutro), azul (Neutro), azul (Neutro), azul(Neutro);

5.3.4.1.2. Cabos de Interligação de 3 vias.

Cabo elétrico blindado de 3 veias x 2,5 mm2 composto:

a) Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;

b) Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;

c) Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4;

d) Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo de 25%;

e) Cores das veias: Preto (fase), azul (Neutro), verde (Terra)

Em cada uma das extremidades dos cabos de Interligação, deverá possuir conector e terminais JST, sendo que o conector é em nylon 6.6, natural, UL94 V-0; terminais em bronze fosforoso, estanhados. Os terminais deverão ser crimpados às 9(nove) veias e/ou 03 veias. Ao conjunto cabo/conector, deverá existir um prensa-cabos de alumínio injetado, desenvolvido para apoio circular ao cabo, de tal forma a não causar tensões internas às veias; 

Os cabos de interligação deverão ser fornecidos nos comprimentos de 1,5 - 2,5 -3,5 - 5,0 - 7,0 - 10,0 e 15,0 m;

Marca/Modelo: Remaster ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

5.3.4.2. Cabos de Alimentação dos circuitos.

Os cabos de alimentação terão a função de interligar as caixas elétricas de piso aos painéis de disjuntores.

Os cabos de alimentação deverão ser constituídos de:

a) Cabo elétrico blindado de 9 veias x 2,5 mm2 composto de:

b) Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;

c) Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;

d) Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4;

e) Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo de 25%;

f) Cores das veias: Amarelo (fase), vermelho (fase), preto (fase), verde (Terra), verde (Terra), verde (Terra), azul (Neutro), azul (Neutro), azul (Neutro);

g) Em uma das extremidades deverá possuir conector e terminais JST, sendo que o conector é em nylon 6.6, natural, UL94 V-0, terminais em bronze fosforoso, estanhados. Os terminais deverão ser crimpados às extremidades das 9(nove) veias, seguindo rigidamente às especificações do fabricante;

h) Ao conjunto cabo/conector, deverá constar um prensa-cabos de alumínio injetado, desenvolvido para apoio circular ao cabo, de tal forma a não causar tensões internas às veias;

i) Na outra extremidade um prensa-cabos redondo, de nylon 6.6 que possibilita à interligação ao painel de disjuntores.

Os 9 pólos do conector deverão ter cada pólo especificado, codificado e com posição definida estática. A definição de cada posição deverá representar uma imagem em espelho das posições codificadas das Caixas Elétricas de Distribuição. Isto deverá ser feito assim para possibilitar o acoplamento em troca rápida do conector de 9 pólos fêmea da caixa com o conector de 9 pólos macho do cabo de alimentação.

Marca/Modelo: Remaster ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

5.3.4.3. Cabos de extensão.

5.3.4.3.1. Cabo de extensão com tomadas (1 circuito)

Esse cabo de extensão de 01 (um) circuito sairá da caixa de distribuição – 6 ou 8 vias, que se encontrará sobre o contrapiso, passando através do piso elevado através de um conector tampa, que deverá se instalado ao lado do pé da mesa do mobiliário, subindo por este indo se interligar a até 6 Tomadas monofásico (A serem instaladas no mobiliário) através de terminais tipo bandeira.

Deverá ser constituído de:

a) Cabo elétrico blindado de 3 veias x 2,5 mm2 - 1 KV / 90 °C;

b) Condutor flexível de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 4;

c) Cobertura externa e veias em composto termoplástico de PVC flexível, sem chumbo, antichama e livre de metais pesados;

d) Condutor dreno (aterramento de blindagem) em fio de cobre nu, estanhado, classe 4 (NBR NM 280);

e) Blindagem em Fita de alumínio / poliéster, aplicada helicoidalmente, com remonte mínimo de 25%;

f) Cores das veias : Preto (fase), verde (Terra), azul (Neutro);

g) Em uma das extremidades deverá possuir conector e terminais JST, sendo que o conector é em nylon 6.6,  natural, UL94 V-0; terminais em bronze fosforoso, estanhados. Os terminais deverão ser crimpados às extremidades das 3 (Três) veias, seguindo rigidamente às especificações do fabricante;

h) Ao conjunto cabo/conector, deverá existir um prensa-cabos de alumínio injetado, desenvolvido para apoio circular ao cabo, de tal forma a não causar tensões internas às veias;

i) Na outra extremidade rabichos, com fase, neutro e terra interligados a até 6 (seis) tomadas padrão NBR 14136, através de conectores bandeira que deverão possuir proteção com relação a choques elétricas não necessitando de qualquer outro meio de isolação.

Marca/Modelo: Remaster ou marca similar desde que aprovada por escrito pelo fiscal responsável do contrato.

5.3.5. Luminárias.

5.3.5.1. Luminárias Led para sinalização/emergência.

Iluminação de LED, aplicável em escadas e desníveis e área de circulação, sendo utilizada para balizamento das escadas a ser interligado no sistema de iluminação de emergência.

Características:

a) Temperatura de cor: Waren White (3000K); 

b) Tensão de alimentação: 100-240V

c) Grau de Proteção: IP20

d) Ângulo de abertura: 120°

e) Temperatura de operação: 0°C - 40°C

f) Potência: 1,6W

g) Dimensões: 106mmx65mmx171mm (compxlargxalt). 

h) Marca: OL Iluminação ou Similar

5.3.5.2. Luminárias Led pendente.

Luminária para substituir as HQI do plenário. Devem possuir a dimerização e gestão das mesmas. Nesta gestão está prevista consumo, funcionamento entre outras possibilidades. Com protocolo aberto.

Características:

a) Fator: >0,90

b) Consumo: 144W

c) Intensidade: 35mA

d) LED: 144

e) Fluxo Luminoso: 100 lumen/W

f) Cor: Branco Frio

g) Temperatura: 6500K

h) Proteção: IP65

i) Dimensões: 400mm x 210 mm x 70mm (compxlargxalt).

j) Peso: 4,07kg

k) Temperatura de Trabalho: -30°C à +50°C

l) Voltagem de entrada: 90VAC à 260VAC

m) Driver: Interligado

n) Marca: Bela ou Similar

5.3.6. Disjuntores.

Os Minidisjuntores 5SX1 são destinados a atender instalações elétricas residenciais e prediais onde o nível da corrente de curto-circuito pode atingir até 5 kA em rede de 127/220V conforme NBR NM 60898. Com total proteção no manuseio, tem sua instalação simples e rápida.

Características

Estão disponíveis nas correntes nominais de 0,5 A até 80 A nas execuções monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar e curvas de disparo B e C.

Tensão de isolamento nominal (Ui):

250 / 440 VCA - 60 VCC (mono) / 125 VCC (bi)

Marca: Siemens Modelo Euro (Padronização da CMPA)

5.3.7. DPS

5.3.7.1. DPS Classe II, de fase, de 50kA, 8/20ms, tensão residual de 1,1kA e tensão de operação 175VCA, para trilho tipo DIN.

5.3.7.2. DPS Classe II, de neutro, de 50kA, 8/20ms, tensão residual de 1,1kA e tensão de operação 175VCA, para trilho tipo DIN.

5.3.8. Centro de Distribuição.

Centro de distribuição para 34 módulos mais disjuntor geral, no padrão DIN, com barramento principal de 150A e derivações de 40A.

Marca/Modelo: Cemar, modelo 904023 ou similar

5.3.9. Quadro de acionamento de luminárias.

O comando das luminárias de led pendente, componentes da iluminação principal do Plenário, será individual. O acionamento será através de software, permitindo acionamento, monitoramento, controle e gerenciamento por microcomputador e/ou tablet. As demais luminárias serão acionadas através de chaves e/ou botoeiras com sinalização no painel. Não há necessidade de acionamento individual, podendo ser em grupos. Na utilização de botoeiras, faz-se necessário o emprego de relé de impulso.
5.3.10. Tomadas da marca Pezzi, padrão.

Deverão seguir a seguinte codificação de cores.
a) Uso Geral
10A
Preta.

b) Informática
10A
Vermelha.

c) 220V

Branca.

d) Uso especial

Azul.

5.3.11. Emendas

Todas as emendas das fases deverão ser realizadas com solda estanho 60/40, isoladas com fita autofusão e fita isolante plástica apropriada. Exceto a conexão da luminária com a alimentação, a qual deverá possuir conector apropriado.

Não serão aceitas emendas dentro de tubulações, entre o QGBT e o Pórtico, entre o QGBT e o Quadro de Comando, entre o Quadro de Comando e o relé fotoelétrico.

5.3.12. Fita isolante de PVC.

Fita isolante plástica preta com 0,19mm de espessura, largura de 19mm, comprimento de 20m. Modelo de referência da marca Scotch, código Scotch 33+.

5.3.13. Fita Isolante de auto-fusão

Fita isolante auto fusão com espessura de 0,76mm, largura de 19mm comprimento de 10m. Modelo de referência da marca Scotch, código Scotch 23.

5.3.14. Solda Estanho.

Solda em estanho com liga de 60% de estanho e 40% de chumbo.

5.3.15. NO BREAK

POTÊNCIA: 6kVA. 

CARACTERÍSTICAS:
Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais).

Tecnologia: Nobreak Senoidal on-line dupla conversão.

PFC: Correção de fator de potência ativo de entrada > 0.99.

Fator de potência de saída 0.9.

Sinalização visual: Display LCD e LED’s.

DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 

Forma de onda: senoidal pura.

Tempo de Transferência: zero.

Modelo com isolação.

Comunicação Inteligente: RS-232.

Compatível com geradores.

ENTRADA

Tensão de entrada nominal: 220V.

Configuração: Bifásico.

Faixa de operação da tensão de entrada: -25% +20%.

Frequência: 60Hz ±5%.

SAÍDA

Tensão de saída: 127VCA.

Configuração: Monofásico.

Regulação estática: ±1%. 

Frequência: 60Hz ±0,1%.

Forma de onda: senoidal pura.

Tempo de transferência: zero.

Fator de potência: 0.9.

Distorção harmônica (THD): <2% (carga linear), <5% (carga não linear).

Fator de Crista: 3:1.

Sobrecarga nobreak:

110%, após 10min transfere para By-Pass.

BATERIAS

Tempo de recarga das baterias de 8 a 10 horas.

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
By-pass automático: continua alimentando os equipamentos ligados ao no-break diretamente da rede elétrica quando ocorre uma sobrecarga, falha no inversor ou sobreaquecimento.

By-pass manual: permite que o usuário possa acionar essa função manualmente através do painel de comandos.

Display back light com diagramda unifiliar sinóptico: mostra informações sobre status de gerenciamento de energia do sistema:

Tensão de entrada e saída, frequência, corrente, tensão e percentual das baterias, potência em kVA, kW e percentual, temperatura,modo de operação.

Seleção das informações no display por meio de teclas de comando: permite selecionar as informações, ligar e desligar, acionar by-pass manual e habilitar/desabilitar o alarme sonoro e teste de bateria.

Alarmes audiovisuais (sonoro, LCD e LED’s): informam problemas no circuito do no-break, falhas e final do tempo de autonomia.

Desligamento automático ao termino da autonomia, com retorno automático na presença da rede elétrica.

Opera com baterias internas. Permite expansão do tempo de autonomia com módulo externo de baterias.

Contato Seco EPO: Acionamento Remoto.

PROTEÇÕES

Contra subtensão e sobretensão da rede elétrica.

Contra sobreaquecimento.

Contra sobrecarga.

Contra descarga total das baterias.

Contra distorção harmônica da rede elétrica.

Contra Curto-Circuito.

Transformador Isolador.

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Gabinete em estrutura metálica de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo.

Pintura em epóxi de alta resistência.

Composto por painéis removíveis superior e laterais (para manutenção).

Composto de rodízios de movimentação.

Ventilação forçada.

Grau de IP-20 adequado para instalações abrigadas.

Placas com sistema (Plug-in).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Temperatura:

Ambiente de operação: 0º a 40ºC.

Ambiente de armazenamento: -3 a 65ºC.

Recomendada: 20º a 30ºC

Umidade:

0 a 90% sem condensação.

Recomendada: 45 a 55%

Nível de ruído:

40dB a 65dB 1 metro de distância 

CONFIGURAÇÕES

F+F+T.

Marca: CS ou similar.

5.3.16. Cabo UTP CAT6

O cabo TRUE LAN 4x24 AWG CAT 6 UTP CM é projetado conforme a norma EIA/TIA 568 B.2-1 (Category 6). Construído com o mais alto padrão e qualidade e certificado UL (Underwriters Laboratories), conforme características de flamabilidade para instalações internas horizontais e características de transmissão de dados até 250 MHz. 

Marca: Prysmian ou Similar.

5.3.17. Conector RJ 45 Cat6 Blindado

Os conectores RJ-45 Macho Blindado Fast Track Plug GTS ultrapassam os requerimentos EIA/TIA -568 de performance, garantindo o melhor desempenho em redes Fast Ethernet (100Mbs) e Gigabit (1000Mbps), atendendo às exigentes aplicações de multimídias para voz, dados e vídeo. 

Marca: MAXI ou Similar.

5.3.18.  Keystone CAT6

Aplicação:

a) O JACK RJ-45 é um conector do tipo fêmea, destinado à interligação entre a estação de trabalho e a rede de distribuição de dados, voz ou imagem. Seu frontal é composto por uma porta padrão RJ-45, que permitem a inserção de patch cords com plugues do tipo RJ-11 ou RJ-45; e a traseira é formada por conectores do tipo110-IDC, para a fixação dos cabos padrão UTP. 

b) Este produto é de uso interno e aplica-se a sistemas de cabeamento estruturado, para tráfego de voz, dados e imagens, em conformidade com os requisitos estabelecidos na Norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair Cabling Components).

Características Construtivas: 

Corpo externo:

a) Injetado em material termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, conforme Norma UL 94V-0.

Conectores:

a) Conector frontal padrão RJ-45:

b) Contatos em níquel e tratamento superficial em ouro, com espessura de camada de 1,27μm (50μin).

c) Permitem a manobra, ou espelhamento, utilizando-se de cordões com plugues padrão RJ-11 ou RJ-45.

d) Conector traseiro padrão 110-IDC: 

e) Contatos em níquel estanhado. 

f) Permitem a inserção de condutores de diâmetro até 1,27mm (22AWG a 26AWG). 

g) Carcaça em material termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, conforme Norma UL 94V-0.

Marca: MAXI ou Similar.

5.3.19.  Patch Panel CAT6

Definição:

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 Category 6 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram margem de segurança sobre especificações normalizadas para a Categoria 6, provendo suporte às aplicações como GigaBit Ethernet (1000 Mbps). 

As condições e locais de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA-569 - Pathway and Spaces. 

Características:

a) Excede os requistos estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E; 

b) Performance garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; 

c) Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0);

d) Possui 24 posições RJ-45;

e) Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação;

f) Guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos;

g) Fornecido com protetores traseiros;

h) Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; 

i) Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro;

j) Possui borda de reforço para evitar empenamento; 

k) Fornecido com parafusos e arruelas para fixação;

l) Fornecido na cor preta; 

m) Fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e cinza) e abraçadeiras plásticas para organização; 

n) Instalação direta em racks de 19";

o) Atende FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética); 

p) Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos;

q) Identificação da categoria  à esquerda do painel frontal.

Marca: MAXI ou Similar.

5.3.20.  Guia de Cabo 19”

Aplicações Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, para instalação em racks, vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal; ou para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações (cross-connect), na função de organização e acomodação de cabos. Produto especialmente desenvolvido para interligação entre os guias de cabos verticais fechados - facility solution, permitindo a passagem e acomodação dos cabos entre os facility solution. 

Descrição Guia de cabo confeccionada em aço. Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta. Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA – 569). Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D. Possui tampa metálica removível. Compatível com os racks abertos padrão 19" e os guias de cabos verticais fechados - facility solution. Permite passagem e acomodação de até 96 cabos UTP CAT.6. Capacidades: (Taxa de ocupação de 50%).

Marca: MAXI ou Similar.

5.3.21.  Patch Cord 1,5m e Patch Cord 2,5m CAT6

a) Excede as exigências dos padrões EIA / TIA para UTP 4-pares

b) Feitos com cabos flexíveis

c) Testadados um por um

d) Disponível em várias cores

e) Capas moldadas

f) Padrão: 568B para Cat6

Marca: MAXI ou Similar.

5.3.22.   Cabo de Áudio 2X20

Descrição: 

Cabo de áudio estéreo com blindagem tripla; condutor e blindagem fabricado em cobre nú OFHC (isento de oxigênio), bitola 0,20mm², estéreo. Impedância de 50 Ohms. Especificações: QTD DE VIAS: 2 vias 

BITOLA: 0,20mm²

ISOLANTE: Polietileno 

BLINDAGEM: Semicondutor + blindagem em cobre trançado (2 x) 

COBERTURA: PVC Flexível

Marca: Santo Angelo ou Similar

5.3.23.  Conector Macho Áudio estéreo

Descrição:

Conector P10 estéreo em latão niquelado. Possui mola de proteção do cabo e anel de identificação.

Marca: Santo Angelo ou Similar

5.3.24.  Conector Fêmea Áudio estéreo

Descrição:

Adaptador P10 estéreo fêmea injetado em ZAMAC, com bucha traseira plastica e trava.

Marca: Santo Angelo ou Similar

6 – EQUIPE NECESSÁRIA:


A equipe mínima necessária para atendimento da demando, e prazo de término da obra, e seu melhor andamento é a que segue:

	Cargo/ ocupação
	Quant.

	Gerente de Contrato
	1

	Coordenador
	1

	Técnico Segurança do Trabalho
	1

	Almoxarife
	1

	Encarregado 
	2

	Eletricista/eletrotécnico
	2

	Cabista
	2

	Ajudante
	8

	TOTAL
	18


7 – MATERIAL RESERVA:


Todos os materiais, ao final da obra, deverão ser fornecidos à Seção de Obra e Manutenção, num mínimo de uma peça por elemento, atendendo também a listagem abaixo, para estoque reserva em caso de manutenção. 

- Carpete em placa: 02 m2;


- Carpete em rolo: 06 m2;


- Piso elevado: 04 conjuntos completos.
8 - DIÁRIO DE OBRA:


Todos os registros referentes à reforma do Plenário Otávio Rocha e modificações em projeto, serão obrigatoriamente registrados no diário de obras, devendo ser assinado pelo responsável técnico da contratada e pelo fiscal do contrato.

IMPORTANTE: Antes do início das obras deverá ser feita uma reunião com a Seção de Obras e Manutenção para esclarecimentos de dúvidas quanto à execução do projeto.


Em 06 de novembro de 2015.

	
	Eng. Paulo Demingos

CREA: 67.835 – MATR. 50552.6/5

SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
	


	ANEXO III – Estimativa de Custos  (Obra: Reforma do Plenário Otávio Rocha)

	 
	
	
	

	Item
	Descrição do serviço
	um
	Quant.
	Unitário
	Total sem BDI
	Total com BDI
	% do Grupo
	% do Total

	
	
	
	
	Mão de obra
(R$)
	Material
(R$)
	Total
(R$)
	Mão de obra
(R$)
	Material
(R$)
	Total
(R$)
	Mão de obra
(R$)
	Material
(R$)
	Total
(R$)
	
	

	1
	Serviços Preliminares/Administração Central
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Mobilização 
	cj.
	1,00
	3.850,00
	3.740,88
	7.590,88
	3.850,00
	3.740,88
	7.590,88
	5.001,15
	4.859,40
	9.860,55
	8,41%
	0,67%

	1.2
	Instalações provisórias
	cj.
	1,00
	395,31
	13.419,85
	13.815,15
	395,31
	13.419,85
	13.815,15
	513,50
	17.432,38
	17.945,88
	15,31%
	1,23%

	1.3
	PPRA, PCMAT e outros
	cj.
	1,00
	0,00
	2.493,92
	2.493,92
	0,00
	2.493,92
	2.493,92
	0,00
	3.239,60
	3.239,60
	2,76%
	0,22%

	1.4
	"As Built" da Obra
	cj.
	1,00
	8.728,72
	187,44
	8.916,16
	8.728,72
	187,44
	8.916,16
	11.338,61
	243,48
	11.582,09
	9,88%
	0,79%

	1.5
	Equipamentos de uso e segurança para obra
	cj.
	1,00
	86,06
	8.337,77
	8.423,83
	86,06
	8.337,77
	8.423,83
	111,80
	10.830,76
	10.942,56
	9,34%
	0,75%

	1.6
	Consumo Indiretos Obra (Alimentação, combustível e outros)
	cj.
	1,00
	4.512,20
	44.487,08
	48.999,28
	4.512,20
	44.487,08
	48.999,28
	5.861,35
	57.788,72
	63.650,06
	54,30%
	4,36%

	 
	Total do Grupo 1
	 
	 
	 
	 
	 
	17.572,29
	72.666,94
	90.239,23
	22.826,41
	94.394,35
	117.220,75
	100,00%
	8,02%

	2
	Remoções
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Retirada de móveis
	cj
	1,00
	3.850,00
	0,00
	3.850,00
	3.850,00
	0,00
	3.850,00
	5.001,15
	0,00
	5.001,15
	9,64%
	0,34%

	2.2
	Desmontagem Cadeiras
	und
	196,00
	5,50
	0,00
	5,50
	1.078,00
	0,00
	1.078,00
	1.400,32
	0,00
	1.400,32
	2,70%
	0,10%

	2.3
	Retirada do Carpete
	m²
	624,00
	3,84
	0,00
	3,84
	2.395,54
	0,00
	2.395,54
	3.111,80
	0,00
	3.111,80
	6,00%
	0,21%

	2.4
	Remoção das instalações antigas pontos (elétrica, lógica e telefone)
	und
	300,00
	82,50
	0,00
	82,50
	24.750,00
	0,00
	24.750,00
	32.150,25
	0,00
	32.150,25
	61,97%
	2,20%

	2.6
	Desistalação de Plataforma Elevada
	cj.
	1,00
	5.997,88
	0,00
	5.997,88
	5.997,88
	0,00
	5.997,88
	7.791,25
	0,00
	7.791,25
	15,02%
	0,53%

	2.7
	Desistalação de Porta de Vidro da entrada do Plenário
	cj.
	1,00
	1.870,44
	0,00
	1.870,44
	1.870,44
	0,00
	1.870,44
	2.429,70
	0,00
	2.429,70
	4,68%
	0,17%

	 
	Total do Grupo 2
	 
	 
	 
	 
	 
	39.941,86
	0,00
	39.941,86
	51.884,47
	0,00
	51.884,47
	100,00%
	3,55%

	3
	Demolições
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Demolição de estrutura de madeira - piso elevado
	m²
	312,00
	4,37
	0,00
	4,37
	1.362,50
	0,00
	1.362,50
	1.769,89
	0,00
	1.769,89
	50,97%
	0,12%

	3.2
	Demolição de piso cerâmico - ardósia
	m²
	50,00
	12,47
	3,76
	16,24
	623,70
	188,10
	811,80
	810,19
	244,34
	1.054,53
	2,03%
	0,07%

	3.3
	Demolição de concreto - mureta
	m²
	1,00
	498,78
	0,00
	498,78
	498,78
	0,00
	498,78
	647,92
	0,00
	647,92
	18,66%
	0,04%

	 
	Total do Grupo 3
	 
	 
	 
	 
	 
	2.484,99
	188,10
	2.673,09
	3.228,00
	244,34
	3.472,34
	100,00%
	0,24%

	4
	Piso de Granito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Execução de contra piso
	m²
	50,00
	31,17
	16,16
	47,33
	1.558,70
	807,95
	2.366,65
	2.024,75
	1.049,53
	3.074,28
	5,30%
	0,21%

	4.2
	Assentamento de piso de granito 
	m²
	50,00
	130,93
	506,00
	636,93
	6.546,65
	25.300,00
	31.846,65
	8.504,10
	32.864,70
	41.368,80
	71,35%
	2,83%

	4.3
	Colocação de rodapé de granito
	mL 
	60,00
	62,35
	74,82
	137,17
	3.740,88
	4.489,32
	8.230,20
	4.859,40
	5.831,63
	10.691,03
	18,44%
	0,73%

	4.4
	Gabarito e locação da obra
	m²
	50,00
	2,60
	3,82
	6,41
	129,80
	190,85
	320,65
	168,61
	247,91
	416,52
	0,72%
	0,03%

	4.5
	Reinstalações de Porta de Vidro da entrada do Plenário
	cj.
	1,00
	1.870,44
	0,00
	1.870,44
	1.870,44
	0,00
	1.870,44
	2.429,70
	0,00
	2.429,70
	4,19%
	0,17%

	 
	Total do Grupo 4
	 
	 
	 
	 
	 
	13.846,47
	30.788,12
	44.634,59
	17.986,56
	39.993,77
	57.980,33
	100,00%
	3,97%

	5
	Piso Elevado
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Instalação de Piso Elevado com Elétrica e Revestimento
	m²
	322,00
	51,70
	640,44
	692,14
	16.647,40
	206.222,32
	222.869,72
	21.624,97
	267.882,80
	289.507,77
	66,66%
	19,82%

	5.2
	Colocação da forração em placas Piso Elevado
	m²
	322,00
	99,00
	0,00
	99,00
	31.878,00
	0,00
	31.878,00
	41.409,52
	0,00
	41.409,52
	9,54%
	2,83%

	5.3
	Colocação da forração em placas
	m²
	115,00
	99,00
	218,22
	317,22
	11.385,00
	25.095,07
	36.480,07
	14.789,12
	32.598,50
	47.387,61
	10,91%
	3,24%

	5.4
	Instalação de Cadeiras Novas 2 lugares
	cj.
	3,00
	93,50
	1.497,85
	1.591,35
	280,50
	4.493,54
	4.774,04
	364,37
	5.837,11
	6.201,48
	1,43%
	0,42%

	5.5
	Instalação de Cadeiras Novas 3 lugares
	cj.
	11,00
	110,00
	2.169,61
	2.279,61
	1.210,00
	23.865,68
	25.075,68
	1.571,79
	31.001,51
	32.573,30
	7,50%
	2,23%

	5.6
	Recolocação das mesas dos vereadores
	cj.
	1,00
	3.850,00
	0,00
	3.850,00
	3.850,00
	0,00
	3.850,00
	5.001,15
	0,00
	5.001,15
	1,15%
	0,34%

	5.7
	Instalação do corrimão novo
	cj.
	1,00
	623,48
	872,87
	1.496,35
	623,48
	872,87
	1.496,35
	809,90
	1.133,86
	1.943,76
	0,45%
	0,13%

	5.8
	Colocação de Abertura
	cj.
	1,00
	385,00
	374,09
	759,09
	385,00
	374,09
	759,09
	500,12
	485,94
	986,06
	0,23%
	0,07%

	5.9
	Colocação de Porta de correr
	cj.
	1,00
	385,00
	748,18
	1.133,18
	385,00
	748,18
	1.133,18
	500,12
	971,88
	1.472,00
	0,34%
	0,10%

	5.10
	Instalação da plataforma elevatória com acesso
	cj.
	1,00
	5.997,88
	0,00
	5.997,88
	5.997,88
	0,00
	5.997,88
	7.791,25
	0,00
	7.791,25
	1,79%
	0,53%

	 
	Total do Grupo 5
	 
	 
	 
	 
	 
	72.642,26
	261.671,75
	334.314,01
	94.362,30
	339.911,60
	434.273,90
	100,00%
	29,72%

	6
	Galerias
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Colocação de carpete nas galerias
	m²
	456,00
	88,00
	184,55
	272,55
	40.128,00
	84.153,43
	124.281,43
	52.126,27
	109.315,31
	161.441,58
	75,77%
	11,05%

	6.2
	Recolocação das cadeiras 
	unid.
	196,00
	93,50
	0,00
	93,50
	18.326,00
	0,00
	18.326,00
	23.805,47
	0,00
	23.805,47
	11,17%
	1,63%

	6.3
	Instalação de Cadeiras Novas 2 lugares
	unid.
	2,00
	93,50
	1.497,85
	1.591,35
	187,00
	2.995,70
	3.182,70
	242,91
	3.891,41
	4.134,32
	1,94%
	0,28%

	6.4
	Instalação de Cadeiras Novas 3 lugares
	unid.
	8,00
	110,00
	2.169,61
	2.279,61
	880,00
	17.356,86
	18.236,86
	1.143,12
	22.546,56
	23.689,68
	11,12%
	1,62%

	 
	Total do Grupo 6
	 
	 
	 
	 
	 
	59.521,00
	104.505,98
	164.026,98
	77.317,78
	135.753,27
	213.071,05
	100,00%
	14,58%

	7
	Vidros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Execução da divisória e porta de vidro 8mm
	m²
	7,00
	385,00
	399,03
	784,03
	2.695,00
	2.793,18
	5.488,18
	3.500,81
	3.628,33
	7.129,14
	100,00%
	0,49%

	 
	Total do Grupo 7
	 
	 
	 
	 
	 
	2.695,00
	2.793,18
	5.488,18
	3.500,81
	3.628,33
	7.129,14
	100,00%
	0,49%

	8
	Instalações Elétricas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Ponto Elétrico Estabilizado
	cj.
	45,00
	220,00
	630,20
	850,20
	9.900,00
	28.359,05
	38.259,05
	12.860,10
	36.838,40
	49.698,50
	14,48%
	3,40%

	8.2
	Ponto Elétrico não estabilizada
	cj.
	57,00
	220,00
	630,20
	850,20
	12.540,00
	35.921,46
	48.461,46
	16.289,46
	46.661,97
	62.951,43
	18,34%
	4,31%

	8.3
	Ponto Elétrico Estabilizado (Led Sinalização/ Emergência)
	cj.
	62,00
	275,00
	202,79
	477,79
	17.050,00
	12.572,67
	29.622,67
	22.147,95
	16.331,90
	38.479,85
	11,21%
	2,63%

	8.4
	Ponto Elétrico Estabilizado (Led Teto/ Substiuição)
	cj.
	24,00
	495,00
	1.407,90
	1.902,90
	11.880,00
	33.789,62
	45.669,62
	15.432,12
	43.892,72
	59.324,84
	17,29%
	4,06%

	8.5
	Cabo elétrico 4mm
	m
	4.150,00
	0,00
	1,78
	1,78
	0,00
	7.395,30
	7.395,30
	0,00
	9.606,49
	9.606,49
	2,80%
	0,66%

	8.6
	Ponto Elétrico Industrial
	unid.
	4,00
	330,00
	596,05
	926,05
	1.320,00
	2.384,18
	3.704,18
	1.714,68
	3.097,06
	4.811,74
	1,40%
	0,33%

	8.7
	No Break 6kva
	unid.
	2,00
	1.540,00
	19.404,00
	20.944,00
	3.080,00
	38.808,00
	41.888,00
	4.000,92
	50.411,59
	54.412,51
	15,85%
	3,72%

	8.8
	Troca de quadro elétrico
	unid.
	1,00
	1.650,00
	1.621,05
	3.271,05
	1.650,00
	1.621,05
	3.271,05
	2.143,35
	2.105,74
	4.249,09
	1,24%
	0,29%

	8.9
	Substituição de dijuntoras
	cj.
	32,00
	74,82
	32,07
	106,89
	2.394,30
	1.026,08
	3.420,38
	3.110,20
	1.332,88
	4.443,08
	1,29%
	0,30%

	8.10
	Substituição de Cabos elétricos de alimentação Plenário 95mm
	m
	240,00
	60,50
	48,52
	109,02
	14.520,00
	11.645,04
	26.165,04
	18.861,48
	15.126,91
	33.988,39
	9,90%
	2,33%

	8.11
	Substituição de Cabos elétricos de alimentação Plenário 50mm
	m
	60,00
	60,50
	211,93
	272,43
	3.630,00
	12.715,56
	16.345,56
	4.715,37
	16.517,51
	21.232,88
	6,19%
	1,45%

	 
	Total do Grupo 8
	 
	 
	 
	 
	 
	77.964,30
	186.238,01
	264.202,31
	101.275,63
	241.923,17
	343.198,80
	100,00%
	23,49%

	9
	Instalações de Lógica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Ponto de lógica C/ Equipamentos, conectores, calha Dutotec e demais acessorios
	cj.
	96,00
	203,50
	425,40
	628,90
	19.536,00
	40.838,69
	60.374,69
	25.377,26
	53.049,46
	78.426,72
	83,23%
	5,37%

	9.2
	Cabo UTP CAT6 Furukawa
	m
	2.135,00
	3,08
	2,62
	5,70
	6.575,80
	5.589,43
	12.165,23
	8.541,96
	7.260,67
	15.802,63
	16,77%
	1,08%

	 
	Total do Grupo 9
	 
	 
	 
	 
	 
	26.111,80
	46.428,12
	72.539,92
	33.919,23
	60.310,13
	94.229,35
	100,00%
	6,45%

	10
	Instalações de Telefonia (microfonia)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Ponto de Microfone  C/  conectores, calha Dutotec e demais acessorios
	cj.
	24,00
	149,61
	22,01
	171,62
	3.590,66
	528,26
	4.118,93
	4.664,27
	686,21
	5.350,49
	78,92%
	0,37%

	10.2
	Cabo de Microfone 2X20
	m
	250,00
	2,31
	2,09
	4,40
	577,50
	522,50
	1.100,00
	750,17
	678,73
	1.428,90
	21,08%
	0,10%

	 
	Total do Grupo 10
	 
	 
	 
	 
	 
	4.168,16
	1.050,76
	5.218,93
	5.414,45
	1.364,94
	6.779,39
	100,00%
	0,46%

	11
	Serviços Complementares       
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Limpeza da obra                
	m²
	624,00
	6,05
	1,65
	7,70
	3.775,20
	1.029,60
	4.804,80
	4.903,98
	1.337,45
	6.241,44
	55,52%
	0,43%

	11.2
	Desmobilização                    
	unid.
	1,00
	3.850,00
	0,00
	3.850,00
	3.850,00
	0,00
	3.850,00
	5.001,15
	0,00
	5.001,15
	44,48%
	0,34%

	 
	Total do Grupo 11
	 
	 
	 
	 
	 
	7.625,20
	1.029,60
	8.654,80
	9.905,13
	1.337,45
	11.242,59
	100,00%
	0,77%

	12
	Recebimento da Obra                 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Recebimento provisório        
	%
	4,13
	 
	 
	 
	14.605,80
	31.827,65
	46.433,45
	18.972,93
	41.344,12
	60.317,06
	50,00%
	4,13%

	12.2
	Recebimento definitivo            
	%
	4,13
	 
	 
	 
	14.605,80
	31.827,65
	46.433,45
	18.972,93
	41.344,12
	60.317,06
	50,00%
	4,13%

	 
	Total do Grupo 12
	 
	 
	 
	 
	 
	29.211,60
	63.655,31
	92.866,91
	37.945,87
	82.688,25
	120.634,11
	100,00%
	8,26%

	 
	
	 
	 

	 
	Total do Orçamento sem BDI e com BDI
	 
	 R$       353.784,94 
	 R$    770.936,51 
	 R$  1.124.721,45 
	 R$     459.566,63 
	 R$     1.001.446,53 
	 R$     1.461.013,16 
	 
	100,00%

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	Composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas):
	%
	 
	 
	 
	29,90
	336.291,71
	
	
	

	 
	1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 
	11,10
	 
	 
	124.844,08
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.1. Administração Central: 
	8,70
	 
	 
	97.850,77
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.2. Garantias: 
	0,42
	 
	 
	4.723,83
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.3. Seguros: 
	0,81
	 
	 
	9.110,24
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.4. Riscos:
	1,17
	 
	 
	13.159,24
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2. TRIBUTOS:
	8,65
	 
	 
	97.288,41
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2.1. Cofins: 
	3,00
	 
	 
	33.741,64
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2.2. Pis/Pasep:
	0,65
	 
	 
	7.310,69
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2.3. Iss: 
	5,00
	 
	 
	56.236,07
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	3. LUCRO: 
	8,65
	 
	 
	97.288,41
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	3.1. Lucro Bruto:
	8,65
	 
	 
	97.288,41
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	4. DESPESAS FINANCEIRAS: 
	1,50
	 
	 
	16.870,82
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	4.1 Despesas Finaceiras: 
	1,50
	 
	 
	16.870,82
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	Total do Orçamento com BDI
	 
	459.566,63
	1.001.446,53
	1.461.013,16
	
	
	


	OBSERVAÇÕES:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A CMPA adotou como referência o BDI de 29,90%, em consonância com os limites estabelecidos pelo Acórdão 2369-36/11 do Tribunal de Contas da União.


	ANEXO IV – Modelo de Proposta de Planilha de Custos  (Obra: Reforma do Plenário Otávio Rocha)

	 
	
	
	

	Item
	Descrição do serviço
	um
	Quant.
	Unitário
	Total sem BDI
	Total com BDI
	% do Grupo
	% do Total

	
	
	
	
	Mão de obra
	Material
	Total
	Mão de obra
	Material
	Total
	Mão de obra
	Material
	Total
	
	

	1
	Serviços Preliminares/Administração Central
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Mobilização 
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	1.2
	Instalações provisórias
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	1.3
	PPRA, PCMAT e outros
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	1.4
	"As Built" da Obra
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	1.5
	Equipamentos de uso e segurança para obra
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	1.6
	Consumo Indiretos Obra (Alimentação, combustível e outros)
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	2
	Remoções
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Retirada de móveis
	cj
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	2.2
	Desmontagem Cadeiras
	und
	196,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	2.3
	Retirada do Carpete
	m²
	624,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	2.4
	Remoção das instalações antigas pontos (elétrica, lógica e telefone)
	und
	300,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	2.6
	Desistalação de Plataforma Elevada
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	2.7
	Desistalação de Porta de Vidro da entrada do Plenário
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	3
	Demolições
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Demolição de estrutura de madeira - piso elevado
	m²
	312,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	3.2
	Demolição de piso cerâmico - ardósia
	m²
	50,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	3.3
	Demolição de concreto - mureta
	m²
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	4
	Piso de Granito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Execução de contra piso
	m²
	50,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	4.2
	Assentamento de piso de granito 
	m²
	50,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	4.3
	Colocação de rodapé de granito
	mL 
	60,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	4.4
	Gabarito e locação da obra
	m²
	50,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	4.5
	Resinstalações de Porta de Vidro da entrada do Plenário
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5
	Piso Elevado
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Instalação de Piso Elevado Com Elétrica e Revestimento
	m²
	322,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.2
	Colocação da forração em placas Piso Elevado
	m²
	322,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.3
	Colocação da forração em placas
	m²
	115,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.4
	Instalação de Cadeiras Novas 2 lugares
	cj.
	3,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.5
	Instalação de Cadeiras Novas 3 lugares
	cj.
	11,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.6
	Recolocação das mesas dos vereadores
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.7
	Instalação do corrimão novo
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.8
	Colocação de Abertura
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.9
	Colocação de Porta de correr
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	5.10
	Instalação da plataforma elevatória com acesso
	cj.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	6
	Galerias
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Colocação de carpete nas galerias
	m²
	456,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	6.2
	Recolocação das cadeiras 
	unid.
	196,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	6.3
	Instalação de Cadeiras Novas 2 lugares
	unid.
	2,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	6.4
	Instalação de Cadeiras Novas 3 lugares
	unid.
	8,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	7
	Vidros
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Execução da divisória e porta de vidro 8mm
	m²
	7,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8
	Instalações Elétricas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Ponto Elétrico Estabilizado
	cj.
	45,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.2
	Ponto Elétrico não estabilizada
	cj.
	57,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.3
	Ponto Elétrico Estabilizado (Led Sinalização/ Emergência)
	cj.
	62,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.4
	Ponto Elétrico Estabilizado (Led Teto/ Substiuição)
	cj.
	24,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.5
	Cabo elétrico 4mm
	m
	4.150,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.6
	Ponto Elétrico Industrial
	unid.
	4,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.7
	No Break 6kva
	unid.
	2,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.8
	Troca de quadro elétrico
	unid.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.9
	Substituição de dijuntoras
	cj.
	32,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.10
	Substituição de Cabos elétricos de alimentação Plenário 95mm
	m
	240,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	8.11
	Substituição de Cabos elétricos de alimentação Plenário 50mm
	m
	60,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	9
	Instalações de Lógica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Ponto de lógica C/ Equipamentos, conectores, calha Dutotec e demais acessorios
	cj.
	96,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	9.2
	Cabo UTP CAT6 Furukawa
	m
	2.135,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	10
	Instalações de Telefonia (microfonia)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Ponto de Microfone  C/  conectores, calha Dutotec e demais acessorios
	cj.
	24,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	10.2
	Cabo de Microfone 2X20
	m
	250,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	11
	Serviços Complementares       
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Limpeza da obra                
	m²
	624,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	11.2
	Desmobilização                    
	unid.
	1,00
	 
	 
	 R$                     -   
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	Total do Grupo 11
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	12
	Recebimento da Obra                 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Recebimento provisório        
	%
	4,13
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	0,00
	 
	 

	12.2
	Recebimento definitivo            
	%
	4,13
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	0,00
	 
	 

	 
	Total do Grupo 12
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                                 -   
	 R$                          -   
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	0,00
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	Total do Orçamento sem BDI e com BDI
	 
	 
	 
	 R$                           -   
	 R$                       -   
	 R$                           -   
	 R$                           -   
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	Composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas):
	%
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.1. Administração Central: 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.2. Garantias: 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.3. Seguros: 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	1.4. Riscos:
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2. TRIBUTOS:
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2.1. Cofins: 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2.2. Pis/Pasep:
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	2.3. Iss: 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	3. LUCRO: 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	3.1. Lucro Bruto:
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	4. DESPESAS FINANCEIRAS: 
	0,00
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	4.1 Despesas Finaceiras: 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	Total do Orçamento com BDI
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	


TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________________________

através de seu representante legal, Sr.(a) ___________________________________________,

CPF: __________________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente): ________________________________, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Processo nº 2306/14, na modalidade Tomada de Preços nº 01/2015, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.




Porto Alegre, ............ de ..................................... de 2015.

......................................................................................................

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.13.1 do Edital.)

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO VI
C R E D E N C I A L

A EMPRESA: ..............................................................................................................., por seu representante, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), ......................................., Sr.(a): ......................................................, CPF .............................................., através desta, credencia a pessoa abaixo qualificada, concedendo-lhe todos os poderes necessários para representar-lhe perante a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no Processo nº 2306/14, Tomada de Preços nº 01/2015.



Nome: ____________________________________



CPF ou RG: _________________________________




Porto Alegre, ............ de ..................................... de 2015.

.....................................................................................................

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.13.1 do Edital.)

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO VII
Comprovante de VisTORIA

Declaro, sob as penas da Lei, para fins da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015, na qualidade de indicado pela empresa ________________________________________, CNJP: _____________________, que eu, ___________________________________, CPF nº ____________________, __________________________, estive em visita ao local onde será executada a obra cujo projeto básico é objeto da presente licitação, ficando ciente de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações deste edital, considerados eventuais problemas a serem enfrentados durante a execução das mesmas.

Declaro, ainda, que realizei a conferência dos quantitativos especificados na ESTIMATIVA DE CUSTOS.



Porto Alegre,        de                         de 2015.

Assinatura do Responsável Indicado

Acompanhei a visitação.

____/____/15.

Assinatura do servidor indicado pela Seção de Obras e Manutenção da CMPA

(com a devida identificação)

Obs: O presente pode ser preenchido de forma manuscrita.

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO de que cumpre o inciso XXXIII do art. 7º da CF

A empresa _________________________________________________, inscrição no CNPJ nº __________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ___________________________________________, portador da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº ________________, _____________________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente) DECLARA, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Processo nº 2306/14, na modalidade Tomada de Preços nº 01/2015, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, bem como comunicará à Administração da CMPA qualquer fato ou evento superveniente que altere a atual situação.

* Ressalva: (__) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.



Porto Alegre,        de                         de 2015.

* Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
....................................................................................................................

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E

CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.13.1 do Edital.)

*documento indispensável à habilitação, conforme o art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO IX
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DOAÇÃO ELEITORAL
A empresa __________________________________________________, inscrição no CNPJ nº ______________________________________, através  de  seu  representante  legal,  Senhor(a) ____________________________________, portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº ________________________ e do CPF nº ______________________, _______________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente) DECLARA, para fins de cumprimento ao disposto na Lei Municipal nº 11.925/15, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Processo nº 1826/15, na modalidade Tomada de Preços nº 01/2015, que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015.



Porto Alegre, ____ de ______________ de 2015.


ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação nos termos do disposto no subitem 4.13.1 do Edital.)

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
Processo nº 2306/14
ANEXO X
M I N U T A  D E  C O N T R A T O

TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DO PLENÁRIO OTÁVIO ROCHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE QUE FIRMAM CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE E ......
A CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, com sede nesta Capital, na Av. Loureiro da Silva nº 255, neste instrumento designada CONTRATANTE, representada por seu Presidente, Vereador ........................................................................., CPF nº ............................., e ............................................., pessoa jurídica de direito privado, com sede em .............................., inscrita no CNPJ nº .............................., neste ato representada por ............................., CPF nº ............................., doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do processo nº 2306/14 e o resultado da Tomada de Preços nº 01/2015, ajustam entre si a execução de reforma, com fornecimento de materiais e mão de obra, do Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre,  mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente ajuste tem por objeto a contratação de empresa para execução de reforma, com fornecimento de materiais e mão de obra, do Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre, na forma, prazo, condições e especificações constantes do Edital da Tomada de Preços n° 01/2015 e respectivo ANEXOS.  

1.2. Integram o presente Contrato os seguintes documentos, cujos termos, condições e obrigações, independentemente de transcrição, vinculam e obrigam as partes:

a) Edital da Tomada de Preços n° 01/2015 e respectivo ANEXOS;

b) Proposta da CONTRATADA;

c) As especificações e instalações constantes das plantas e projetos arquitetônicos e complementares do edifício-sede da CONTRATANTE.

1.3. Este Contrato é regido pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais preceitos legais aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Sem prejuízo das demais obrigações legais e disposições deste contrato, obriga-se a CONTRATADA:

2.1. A prestar serviços técnico-profissionais de engenharia de reforma da área do Plenário Otávio Rocha da Câmara Municipal de Porto Alegre, na forma, prazos, condições e especificações previstos no Edital da Tomada de Preços nº 01/2015, respectivos anexos, e no presente instrumento.
2.2. A fornecer todo e qualquer material, mão de obra, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos necessários à prestação de serviços objeto da contratação.
2.3. A reparar, corrigir e/ou refazer, às suas expensas, defeitos e/ou vícios detectados pela CONTRATADA nos serviços executados em decorrência do presente contrato.
2.4. A manter equipamentos de prevenção e proteção contra incêndio no local da obra e no respectivo canteiro na forma prevista na legislação aplicável, e a instruir seus empregados/prepostos no que tange à prevenção de incêndios em tais locais.
2.5. A apresentar no início da execução do objeto do presente contrato ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) ou REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) relativos à execução de todos os projetos pertinentes à mesma.
2.6. A entregar à CONTRATANTE as built, em formato digital e impresso, após a execução das prestações objeto do Contrato.
2.7. A manter Diário de Obras permanentemente atualizado e acessível à Fiscalização da CONTRATANTE.
2.8. A manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
2.9. A executar os serviços com observância das normas de segurança do trabalho, utilizando equipamentos adequados, de forma a assegurar o trabalho eficiente e seguro de empregados e terceiros e acesso funcional e livre da Fiscalização da CONTRATANTE.
2.10. A cumprir e fazer cumprir todas as normas de Medicina e Segurança do Trabalho.
2.11. A comunicar imediatamente ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

2.12.
A prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da prestação dos serviços objeto do contrato.
2.13.
A paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens da mesma ou de terceiros.
2.14.
A responder pela guarda, manutenção e vigilância de materiais, equipamentos, bens, instrumentos e ferramentas utilizados na execução dos serviços até a conclusão da obra.
2.15. 
A apresentar no momento da assinatura do Contrato, junto ao Setor de Contratos, Certidão Negativa de Infração ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que trata da proibição do trabalho infantil, expedida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE (Lei Municipal nº 10.206/07).
2.16. A apresentar durante a execução do Contrato, sempre que solicitado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas do recebimento da solicitação, documentos comprobatórios do cumprimento da legislação em vigor em relação às obrigações decorrentes da presente contratação, em especial ônus e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
2.17.  A fornecer à Seção de Obras e Manutenção da CONTRATANTE relação com os nomes de todos os seus empregados/prepostos em serviço nas dependências da CONTRATANTE, visando o devido credenciamento.
2.17.1. Os empregados da CONTRATADA deverão prestar os serviços objeto da contratação com uniforme, equipamentos de proteção individual - EPIs e crachá de identificação fornecidos pela CONTRATADA.
2.18. A indicar e manter preposto e responsável técnico para responderem pelo cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato perante a CONTRATANTE.

2.18.1. A CONTRATADA obriga-se a designar o profissional indicado na forma prevista no subitem 4.2 do Edital da Tomada de Preços 01/2015, para coordenar os serviços e ser o responsável técnico pela prestação objeto da contratação.
2.19. A promover a substituição de empregado, sempre que for solicitada e devidamente justificada pela CONTRATANTE.
2.20. A cumprir e fazer cumprir todas as leis, normas, regulamentos, determinações e posturas expedidos pelos Órgãos Técnicos competentes, estaduais, federais, municipais e pela CONTRATANTE porventura incidentes sobre o objeto da contratação, inclusive relativas à gestão ambiental de resíduos, responsabilizando-se única e exclusivamente por quaisquer prejuízos e perdas e danos decorrentes de infrações a que der causa.
2.21. A proceder a correções e reparos e/ou refazer serviços defeituosos ou com vícios constatados pela Fiscalização da CONTRATANTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do “Termo de Recebimento Provisório” por esta.
2.22. A prestar os serviços com mão de obra especializada e dentro dos mais rigorosos padrões técnicos.

2.23. A cumprir todas as normas internas da CONTRATANTE, inclusive no que tange a horários e normas de segurança.

2.24. A dar destinação adequada aos resíduos sólidos da obra e do canteiro de obras e a proceder à remoção periódica de todos os detritos, entulhos e materiais inservíveis do recinto da obra.
2.25. A fornecer e manter às suas expensas e sob sua única e exclusiva responsabilidade, em local determinado pela CONTRATANTE, container ou galpão, devidamente identificado, para guarda dos materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos e instrumentos necessários à prestação dos serviços objeto da contratação. 
2.26. A manter de forma contínua no local de prestação de serviços, às suas expensas e sob sua única e exclusiva responsabilidade, um container destinado à coleta de entulhos, lixo, etc., na forma prevista em regulamentação municipal.
2.27. A não subcontratar ou não transferir a outrem as obrigações assumidas neste Contrato sem prévia e formal autorização da CONTRATANTE.

2.28. A manter permanentemente um jogo de todos os projetos no local da obra.
2.29. A endossar os projetos da CONTRATANTE, apresentando as sugestões de alterações que julgar convenientes, a serem submetidas a exame e aprovação da Seção de Obras e Manutenção da mesma.

2.30. A fornecer detalhamento e assessoramento para a execução de serviços complementares que porventura venham a ser necessários à perfeita execução da prestação de serviços objeto do contrato.
2.31. A responder por vícios redibitórios, nos termos do Código Civil Brasileiro.
2.32. Responsabilizar-se:

2.32.1. Por infração ou descumprimento das cláusulas deste Contrato.

2.32.2. Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, com isenção da CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos.

2.32.3. Pelas perdas e danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços objeto do presente contrato, com isenção da CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades em relação aos mesmos.

2.32.4. Por todo e qualquer risco e infortúnio de trabalho decorrente da execução do objeto deste contrato, com isenção da CONTRATANTE de qualquer responsabilidade relativa aos mesmos.

2.32.5. Pelo uso adequado dos equipamentos de proteção individual – EPIs por parte de seus empregados.

2.32.6. Por todo e qualquer acidente de trabalho que possa ocorrer.

2.32.7. Por eventuais danos causados a bens da CONTRATANTE decorrentes da execução da prestação de serviços objeto do presente contrato, obrigando-se a efetuar o ressarcimento no prazo máximo de 15 dias, contados de sua intimação.

2.32.7.1. Caso não efetue o ressarcimento no prazo estipulado acima, a CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar o desconto do valor devido em fatura da CONTRATADA, com o que esta anui expressamente.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Obriga-se a CONTRATANTE a:

3.1. Efetuar o pagamento decorrente do presente contrato nos prazos e condições estabelecidas na Cláusula Quinta deste contrato.
3.2. Permitir o acesso do pessoal identificado da CONTRATADA no local de execução da obra, colaborando para a tomada de medidas necessárias à prestação dos serviços.
3.3. Disponibilizar local para a instalação de container ou galpão para depósito dos materiais e equipamentos conforme previsto no subitem 2.25 acima. 
3.4. Definir local para a instalação de container para a remoção do lixo e resíduos inservíveis de obra, conforme previsto no subitem 2.26 acima.
3.5. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução da prestação de serviços objeto do presente contrato,
3.6. Emitir Termo de Recebimento Provisório.

3.7. Emitir Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO

4.1. O presente contrato tem vigência a partir de sua assinatura e prazo de execução de 60 (sessenta) dias, contado da data da ordem de início expedida pela Seção de Obras e Manutenção, e pode ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações.



4.1.1. O início deverá ocorrer imediatamente após a ordem de início.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis contados da efetiva prestação dos serviços, confirmados pela Seção de Obras e Manutenção da CONTRATANTE, e entrega da respectiva Nota Fiscal/Fatura, conforme disposições da Lei 8.666/93 e alterações, conforme MEDIÇÔES MENSAIS.
5.1.1. Nas medições mensais será efetuada a retenção de 8,26% do valor final da Nota Fiscal a ser restituída à CONTRATADA nos recebimentos provisório (4,13%) e definitivo (4,13%).

5.2. Para o caso de faturas incorretas, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução à CONTRATADA, passando a contar novo prazo de 10 (dez) dias úteis após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA.

5.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas propostas.

5.4. A CONTRATANTE poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a CONTRATADA discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

5.5. Deverão ser apresentados os comprovantes de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT do mês imediatamente anterior.
5.6. A NOTA FISCAL/FATURA deverá discriminar os valores correspondentes a material e mão de obra.

CLÁUSULA SEXTA– DA GARANTIA

6.1. Para garantia da execução da prestação de serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA presta garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, através de _________________________, modalidade prevista no § 1º, artigo 56 da Lei nº 8.666/93.

7. DAS PENALIDADES

7.1. A recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da contratação.
7.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes penalidades, as quais poderão ser aplicadas na forma da Lei nº 8.666/93, art. 86 e seguintes:

7.2.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim consideradas as que não se enquadrarem nos dispositivos seguintes:

7.2.2. Multa:
7.2.2.1. de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de inadimplência, calculada sobre o valor total da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na execução da prestação objeto do contrato;

7.2.2.2. de até 10% (dez por cento) do valor contratado, em caso de inexecução parcial ou total do contrato;

7.2.2.3. de até 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não especificada nos subitens anteriores.

7.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE conforme a seguinte gradação:

7.2.3.1. nos casos definidos no subitem 7.2.2.2 acima: por 2 (dois) anos;

7.2.3.2. nos casos definidos no subitem 7.2.2.3 acima: por 1 (um) ano.

7.2.4. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus.
7.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem7.2.3.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte da CONTRATANTE, através do servidor PAULO JOSÉ DE LIMA DEMINGOS, lotado na Seção de Obras e Manutenção, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas na execução do contrato e solicitar a correção das mesmas.
8.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.

8.3. A Fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica co-responsabilidade pela execução dos serviços e não exime a CONTRATADA de suas obrigações para perfeita execução do objeto do Contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

O descumprimento por parte da CONTRATADA de suas obrigações legais ou contratuais assegura à CONTRATANTE o direito de rescindir o Contrato, nos casos e formas dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das demais cominações cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO


10.1. O valor do presente contrato é de R$ ............ (...........), no qual já se encontram incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro, BDI e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

10.2. O valor deste contrato não terá reajuste durante o período de sua vigência.

10.3. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta da dotação orçamentária da CONTRATANTE sob o CG 3390.30.24.01.00 – Material de Construção, Hidráulico, Sanitário, Pintura e Ferragens e C.G 3390.39.16.01.00 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – Atividade Legislativa 2001.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Para dirimir eventuais litígios na execução deste contrato, fica eleito e convencionado o foro da comarca de Porto Alegre, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinadas pelas partes Contratantes e testemunhas.



Porto Alegre,      de                            de 2015.


CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

CONTRATANTE

__________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

.......................................................
.......................................................

