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ATA DE ABERTURA, HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA. 
CC 01/001.013953.15.0 

 
 
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 9h30min, na sala de 
reuniões do Departamento de Esgotos Pluviais, na Rua Lima e Silva, 972, foram 
iniciados os trabalhos para abertura da Concorrência n.º 01/2015, para contratação de 
empresa para execução do Alargamento do Canal do Arroio Sarandi, entre a Rua 
Salomão Malcon e a Alameda 3 de Outubro (380 m), Vila Leão, região Norte, no 
Município de Porto Alegre, através da Comissão designados pela Portaria nº 14 de 16 de 
janeiro de 2015. Primeiramente foi recebida a Carta Credencial da empresa MGL 
Engenharia Ltda, única empresa participante do certame. Após foi aberto o envelope n.º 
1 relativo à documentação da empresa licitante. A documentação foi conferida e 
rubricada pela Comissão. Analisada a documentação, a Comissão habilitou a empresa 
licitante, por estar de acordo com o Edital 01/001.013953.15.0. Questionada, a licitante 
abriu mão do prazo recursal relativo à fase de habilitação. Após, foi aberto o envelope n.º 
2 da Proposta, da empresa MGL Engenharia Ltda, apresentando o preço de R$ 
3.295.471,56 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e um 
reais e cinquenta e seis centavos). Analisada a proposta verificou-se que foi apresentada 
conforme o Edital. Questionada, a licitante abriu mão do prazo recursal referente à fase 
de classificação. Efetuado o cálculo de inexiquibilidade chegou-se ao valou de R$ 
2.306.830,09, conforme tabela anexa ao processo, abaixo do ofertado. Para o calculo de 
garantia adicional, prescindiu-se da mesma. Conforme Edital, item 17.1, o prazo de 
execução da obra é de 18 (dezoito) meses. Salienta-se que o Cronograma Físico-
Financeiro está apresentado erroneamente no Edital, constando um prazo de 16 
(dezesseis) meses. A licitante apresentou um cronograma físico-financeira conforme o 
Edital. Assim a Comissão suspende essa sessão a fim de escoimar os erros contidos 
neste. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual para constar foi 
lavrada a presente Ata, que segue assinada por mim, Denise Radetski, Secretária, pelos 
demais membros da Comissão e pelo licitante.  
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