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B SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DOS PROGRAMAS ESTRUTURANTES E PROJETOS
PRIORITARIOS - SMF

CONTRATO [*]

PROCESSO ADMINISTRATIVO [-]

Pelo presente instrumento, na qualidade de CONTRATANTE:

a) O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, inscrito no CNPJ n° 92.963.560/0001-60, com sede na Praca
Montevidéu n° 10, Centro, Porto Alegre, CEP 90.010-170, neste ato representado pelo PREFEITO DE
PORTO ALEGRE, SEBASTIAO MELO, e por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre- SMAMUS, representada pelo SECRETARIO [], [*],
conforme delegacéo de competéncia estabelecida no Decreto n° 19.932, de 29 de janeiro de 2018, neste
ato denominado PODER CONCEDENTE; e

de outro lado, na qualidade de CONCESSIONARIA CONTRATADA:

b)  Aempresa[s], CNPJ n°[¢], com sede [*], bairro: [*], no municipio de [*]/[*], legalmente representado
na forma de seu estatuto social por seu DIRETOR-PRESIDENTE, [¢], portador da Carteira de Identidade
n° [+], inscrito no CPF sob o n° [], neste ato denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como “PARTES”
e, individualmente, como “PARTE”,

CONSIDERANDO QUE:

O PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n°. 12.559, de 2 de julho de 2019,
realizou procedimento licitatério, na modalidade de Concorréncia Publica para a concessao
dos servicos de operacdo, administracdo, manutencdo, implantacdo, reforma e
melhoramento do TRECHO 3 DO PARQUE URBANO DA ORLA DO GUAIBA e do PARQUE
MARINHA DO BRASIL;
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Il. O Consorcio [+] sagrou-se vencedor da LICITACAO, em conformidade com ato da SLC/SMF
publicado na edicéo [*] do Diario Oficial de Porto Alegre (“DOPA”) de [];

. A CONCESSIONARIA se constituiu em SPE, de acordo com as exigéncias contidas no
EDITAL; e

V. Foram cumpridas pelas PARTES todas as condi¢fes previstas no EDITAL para a celebracéo
do CONTRATO;

RESOLVEM celebrar o presente contrato de concessdo dos servicos de operagdo, administragao,
manutencao, implantagéo, reforma e melhoramento do TRECHO 3 DO PARQUE URBANO DA ORLA DO
GUAIBA e do PARQUE MARINHA DO BRASIL, bem com execucéo de obras e servigos de engenharia,
em conformidade com o disposto no Edital de Concorréncia Nacional n° [+], assim como com o disposto
na Lei Federal n°® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e alteracfes posteriores, na Lei Federal n°® 14.133, de
1° de abril de 2021 e alterag6es posteriores, na Lei Municipal n® 12.559 de 02 de julho de 2019, no Decreto
Municipal n® 17.986, de 24 de setembro de 2012 e nas demais normas aplicaveis, o qual sera regido pelos
termos e condi¢des a seguir:

CAPITULO | — DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 — DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS, salvo disposicdo expressa em contrario, 0s
termos, frases e expressdes listadas abaixo, quando utilizadas neste CONTRATO e respectivos
ANEXOS, e redigidos em caixa alta, sem prejuizo de outras definicdes, deverdo ser compreendidos e
interpretados de acordo com o significado atribuido no ANEXO 1 - GLOSSARIO.

CLAUSULA 22 — DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissociaveis, os seguintes ANEXOS e o
APENDICES, além do EDITAL:

ANEXO 1 Glossario

ANEXO 2 Memorial Descritivo da Area e Equipamentos

APENDICE 2.1 | Delimitacdo da Area de Concessio

ANEXO 3 Caderno de Encargos
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APENDICE 3.1 | Diretrizes para relatorios de atividades
APENDICE 3.2 | Diretrizes para pesquisa de satisfac&o do usuario
ANEXO 4 Sistema de Mensuracédo de Desempenho
ANEXO 5 Termos de Permissao de Uso dos Parques
ANEXO 6 Estudo de Viabilidade Técnico-Econdmica (EVTE)
ANEXO 7 Modelos e Declaracdes para Licitacdo

ANEXO 8 Proposta Comercial

ANEXO 9 Documentos da SPE

ANEXO 10 Plano de Seguros e Garantia de Execugéo
ANEXO 11 Ordem de Servico (Data da Ordem de Inicio)

CLAUSULA 32— DA LEGISLAGCAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. O presente CONTRATO é regido pelas regras aqui estabelecidas no corpo deste documento e em
seus ANEXOS, assim como pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“LEI GERAL DE
CONCESSOES"); subsidiariamente a Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (“LEI DE

LICITACOES”); bem como as demais normas legais, técnicas e instrugdes normativas pertinentes

e aplicaveis ao presente caso, especialmente, mas sem se limitar, as seguintes normas:

a)
b)
c)
d)
e)

Constituicdo Federal de 1988;

Lei Federal n® 9.074, de 07 de julho de 1995;

Lei Federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996;

Lei Municipal n® 12.559, de 02 de julho de 2019;

Lei Complementar Municipal n® 434, de 01 de dezembro de 1999 — Plano Diretor do

Municipio de Porto Alegre;

f)
9)
h)
)
)
k)
)

Lei Municipal n°® 9.082, de 13 de janeiro de 2003;

Lei Complementar Municipal n® 12, de 07 de janeiro de 1975;
Lei Complementar Municipal n°® 757, de 14 de janeiro de 2015;
Lei Municipal n° 9.875, de 16 de dezembro de 2005;

Lei Municipal n°. 7.234, de 21 de janeiro de 1993;

Decreto Municipal n° 17.986, de 24 de setembro de 2012;
Decreto Municipal n° 18.146, de 02 de janeiro de 2013;
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m)  Decreto Municipal n® 19.565, de 25 de novembro de 2016; e
n)  Decreto Municipal n® 21.126, de 10 de agosto de 2021.

CLAUSULA 42 — DA INTERPRETACAO

4.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposicdo em contrario:

4.1.1. Os pronomes de ambos os géneros deverdo ser compreendidos como abrangendo,

conforme o caso, as demais formas pronominais;

4.1.2. Todas as referéncias neste CONTRATO para designar clausulas, subclausulas ou
demais subdivisdes referem-se as clausulas, subclausulas ou demais subdivisdes do corpo
deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de maneira diversa,

4.1.3. Todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a qualquer documento relacionado a
esta CONCESSAO deverdo ser compreendidas como abrangendo eventuais alteracdes

e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;

4.1.4. Toda a referéncia feita a legislacdo e aos regulamentos devera ser compreendida como
a legislagcédo e os regulamentos vigentes a época do caso concreto, a ele aplicaveis, de

gualquer esfera da federacgéo, e consideradas suas eventuais alterages;

4.1.5. O uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa “incluindo, mas

ndo se limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”;

4.1.6. As referéncias ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto aos
demais documentos que figuram como ANEXOS e seus APENDICES, respeitadas as

regras de interpretacdo estabelecidas nesta clausula; e

4.1.7. Os titulos das clausulas deste CONTRATO e dos ANEXOS nédo devem ser usados na

sua aplicacdo ou interpretacéo.

4.2. Controvérsias que, porventura, existam na aplicacdo e/ou interpretacdo dos dispositivos e/ou

documentos relacionados a presente contratacao, resolver-se-do da seguinte forma:
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a) considerar-se-a4, em primeiro lugar, a redacdo deste CONTRATO, que prevalecera sobre
todos os demais documentos da relacdo contratual;

b)  considerar-se-4, em segundo lugar, a redacdo dos ANEXOS, sendo que em caso de
divergéncias entre estes, a ordem de prevaléncia sera a seguinte: ANEXO 3 - CADERNO DE
ENCARGOS; EDITAL; e ANEXO 4 - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

4.3. A inteligéncia das disposi¢des contratuais deve:

a) guardar coeréncia com a fungéo socioeconémica do CONTRATO, em detrimento do sentido
literal da linguagem;

b)  priorizar a busca de um resultado equitativo para ambas as PARTES sob o ponto de vista
econdmico-financeiro;

C) observar a alocacdo inicial de riscos do CONTRATO;
d) valorizar o contexto da celebracdo do CONTRATO e os fins visados pelas PARTES;

e) considerar o conjunto das disposi¢cdes contratuais, ao invés da interpretacdo isolada de
clausulas especificas; e

f) privilegiar a boa-fé objetiva e o espirito de colaboragéo entre as PARTES.

4.4. A auséncia de disposicao contratual especifica a respeito de evento futuro e incerto ndo podera ser
evocada, por quaisquer das PARTES, como motivo para omissdo sobre o dever de agir em favor
da colaboracdo mutua para garantia da continuidade e da regularidade da prestacdo do servigo

publico.
CAPITULO Il — DAS DISPOSICOES DO CONTRATO

CLAUSULA 52— DO OBJETO DO CONTRATO

5.1. 0 OBJETO do presente CONTRATO é a CONCESSAO dos servicos publicos de operagéo,
administracdo, manutencéo, implantacdo, reforma e melhoramento do TRECHO 3 DO PARQUE
URBANO DA ORLA DO GUAIBA e do PARQUE MARINHA DO BRASIL, bem com execucéo de
obras e servicos de engenharia, conforme as caracteristicas e especificacdes técnicas
estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS.
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Esta CONCESSAO pressupde a prestacdo de servicos adequados, considerando-se como tal
agueles prestados em consonancia com o presente CONTRATO, observado o perfeito atendimento
ao sistema de mensuracdo de desempenho estabelecidos no ANEXO 4 - SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, e que satisfizer as condices de regularidade, eficiéncia,

seguranca, atualidade, generalidade, cortesia, equidade e continuidade, nos termos da legislacéo.

5.2.1. A CONCESSIONARIA devera executar o OBJETO deste CONTRATO de acordo com o
previsto no ANEXO 3 - CADERNO DE ENCARGOS, sendo que seu desempenho sera
medido nos termos do ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

A CONCESSIONARIA seré responsavel pela execucdo do OBJETO deste CONTRATO, devendo
arcar com 0s encargos respectivos e cumprir com as obrigacdes a ela estipuladas de maneira

tempestiva e eficiente.

A execucdo do OBJETO do CONTRATO devera observar os limites da AREA DA CONCESSAO.

CLAUSULA 62— DO PRAZO

6.1.

6.2.

O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 30 (trinta) anos, contados da DATA DA ORDEM DE
INICIO, admitida a prorrogacéo, excepcionalmente e a exclusivo critério do PODER CONCEDENTE,

nas seguintes hipétese:

a) Para arecomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO; ou

b) Para assegurar a continuidade da prestacdo do SERVICO DELEGADO, desde que
preservado o equilibrio econdmico-financeiro do ajuste, nas hipéteses em que nao se lograr,
previamente ao encerramento do PRAZO DA CONCESSAO, a conclusdo de novo processo
licitatorio para a concessao dos servigos.

6.1.1. Eventual prorrogacdo do termo final do PRAZO DA CONCESSAO ocorrera mediante
celebracao de Termo Aditivo, de acordo com a legislacao vigente a data de sua celebracéo.

A emissdo da ORDEM DE INICIO fica condicionada a:

a) inexisténcia de norma do Municipio de Porto Alegre que imponha restricdes as aglomeracgdes
de pessoas em parques urbanos, decorrente de calamidade publica para enfrentamento da
emergéncia de salde publica de importancia internacional; e
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b) aprovacdo do PLANO OPERACIONAL.

6.3. A CONCESSIONARIA podera, a seu critério, antecipar as obriga¢es que constam no ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS deste CONTRATO, relatvas a CONCESSAO, assumindo,

integralmente, os riscos, 6nus e bonus de tal antecipacao.

CLAUSULA 72 — DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O VALOR DO CONTRATO é de R$ [*] ([*]), equivalente a soma dos valores dos investimentos,
despesas e dos custos operacionais estimados para a execugcdo das obrigacoes referentes a
exploracéo do OBJETO do CONTRATO, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO.

7.2. O VALOR DO CONTRATO ¢ estimado e tem efeito meramente indicativo, hdo podendo ser utilizado
pelas PARTES, em qualquer hipétese, para pleitos de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-
financeiro no ambito da CONCESSAO.

CLAUSULA 82 — DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO E DA EMISSAO DO TERMO DE

ENTREGA DOS BENS

8.1. A AREA DA CONCESSAO sera assumida pela CONCESSIONARIA na DATA DA ORDEM DE
INICIO, momento em que devera iniciar as atividades dispostas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

8.2. Na data da assuncdo da AREA DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE celebrardao o TERMO DE ENTREGA DOS BENS.

8.2.1. Em até 60 (sessenta) dias contados da publicacdo no DOPA do extrato de assinatura do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA encaminhar4a ao PODER CONCEDENTE RELATORIO
FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO sobre o estado de conservagéo, operagao e
especificagcbes técnicas das instalagdes, equipamentos, bens e edificacdes existentes na
AREA DA CONCESSAO.

8.2.2. Em até 30 (trinta) dias da data de recebimento dos documentos descritos no item 8.2.1,
0 PODER CONCEDENTE poderé solicitar adequagdes, correcdes e/ou complementacdes
que se fizerem necessarias ao RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO

apresentados pela CONCESSIONARIA, que deverdo ser implementadas até a celebracio
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do TERMO DE ENTREGA DOS BENS.

8.2.3. O PODER CONCEDENTE podera realizar diligéncias para avaliar o RELATORIO
FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO apresentados pela CONCESSIONARIA.

8.2.4. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar, posteriormente, qualquer vicio ou
inconformidade nas instala¢des, equipamentos, bens e edificacdes existentes na AREA DA
CONCESSAO, que nio tenham sido apontadas no RELATORIO FOTOGRAFICO E
MEMORIAL DESCRITIVO, sendo vedadas a indenizagdo ou recomposi¢cdo do equilibrio
econdnomico-financeiro do CONTRATO, ressalvada, exclusivamente, a hipotese de vicio

oculto.

8.3. Para fins de emissdo do TERMO DE ENTREGA DOS BENS, o PODER CONCEDENTE promovera
todas as medidas necessérias para a revogacao dos Termos de Permissdo de Uso vigentes a
época.

CLAUSULA 92 — DA ACEITACAO DAS OBRAS

9.1. A CONCESSIONARIA deveré apresentar ao PODER CONCEDENTE, para a sua aprovago, em
até 60 (sessenta) dias apdés a publicacdo do extrato do CONTRATO no DOPA, o PLANO DE
INTERVENCOES, que contenha todo o planejamento de implantacdo para cumprimento das
obrigacfes contratuais e do OBJETO da CONCESSAO, nos termos e condicdes do ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS.

9.2. Finda a implementacdo e a conclusdo de cada obra ou servico de engenharia relacionados ao
PLANO DE INTERVENCOES, obedecidos os termos e prazos estipulados no ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS, a CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE a
realizacao de vistoria, que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes

especialmente designados, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da solicitacao.

9.2.1. Uma vez realizada a vistoria, sera formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a aceitacao
provisoria das obras e instalac@es relacionadas a obra em questéo, dentro de até 30 (trinta)
dias, mediante TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DE OBRAS, podendo este

documento especificar correc6es ou complementacdes de natureza meramente técnica que
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9.4.
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se fizerem necessarias.

9.2.2. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar as
correcdes e/ou complementacbes apontadas no TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO
DE OBRAS, sob pena da aplicacéo das penalidades correspondentes.

9.2.3. Uma vez finalizadas as correcfes e/ou complementagcdes mencionadas no subitem
anterior, deverd o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, no prazo de até 30 (trinta)
dias, devendo exarar o TERMO DEFINITIVO DE ACEITAC;AO DE OBRAS.

9.2.4. O TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS emitido ao fim da execucdo e
implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, marcard o término da
implementacéo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, obedecidos os termos e prazos
estipulados no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

9.2.5. Celebrado o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS, a CONCESSIONARIA
devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, em meio digital, os projetos executivos

relacionados & implementacéo das INTERVENCOES.

O inicio da exploracéo e operacédo, pela CONCESSIONARIA de quaisquer de suas FONTES DE
RECEITA existentes ha AREA DA CONCESSAO, ndo depender4d da emissdo do TERMO
DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo as INTERVENCOES OBRIGATORIAS, devendo
a CONCESSIONARIA obter as autorizagdes, licencas e alvaras necessarios, ndo exclusivamente
estando vinculado ao procedimento de vistoria indicado nesta clausula e sem prejuizo da eventual

aplicacdo das penalidades correspondentes no caso de descumprimento deste CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatando que a CONCESSIONARIA
deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS ou nas
normas aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido de que sejam providenciados os
ajustes e adequacdes para fins da implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS.

Sd0 de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e adequacdes
necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e seus ANEXOS, inclusive no que diz respeito
a implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS.
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9.6. A realizacdo de eventuais ajustes e adequac¢des mencionados no item 9.4 acima ndo exime a
CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas pelo n&o

atendimento dos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.

CAPITULO Il - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 102 — DA ESTRUTURA DA CONCESSIONARIA

10.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por a¢des nos termos da Lei Federal
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e com sede no Municipio de Porto Alegre, devera indicar em
seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploracéo da CONCESSAO, sendo sua COmMposi¢cao
acionaria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus instrumentos societarios, os quais
deverdo ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

10.2. O capital social da CONCESSIONARIA regrar-se-a pelos parametros dispostos nessa Clausula e

pelas normas pertinentes.

10.2.1. No primeiro ano do CONTRATO devera ser integralizado o valor minimo de R$
8.100.000,00 (oito milhdes e cem mil reais) do capital social da CONCESSIONARIA, nos
termos do item 19.7 do EDITAL.

10.2.2. Durante o periodo entre o segundo e o quinto ano do CONTRATO, o capital social
integralizado da CONCESSIONARIA devera totalizar R$ 15.500.000,00 (quinze milhdes e

quinhentos mil reais).

10.2.3. Ap6s o sexto ano do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera reduzir seu capital social

até o limite de R$ 11.200.000,00 (onze milhdes e duzentos mil reais).

10.3. A partir do sexto ano do CONTRATO, a CONCESSIONARIA n&o poderé, durante todo o prazo da
CONCESSAO, reduzir o seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido na subclausula
10.2.3, sem prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE.

10.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente informado



Y=y prefeitura de
w Porto Alegre

sobre a integralizagéo do capital referida nas subclausulas anteriores, sendo facultado ao PODER
CONCEDENTE realizar diligéncias e auditorias para verificacdo da regularidade da situacao.

10.5. Enquanto ndo estiver completa a integralizacdo de capital social disposta na Clausula 10.2, os
acionistas da CONCESSIONARIA s&o solidariamente responsaveis, independentemente da
proporgdo das acdes subscritas por cada um, perante o PODER CONCEDENTE, por obrigacdes
da CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela faltante para
integralizacéo.

10.6. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo deverd observar as normas da Lei
Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

10.7. Mesmo ap0s a extingdo da CONCESSAOQ, a SPE devera manter a subscricio minima do capital
social a que se refere esta clausula até a sua dissolucdo, salvo se (i) houver anuéncia prévia do
PODER CONCEDENTE, ou (ii) tenha havido anuéncia anterior para reducdo de capital abaixo do
valor minimo estabelecido na subclausula 10.2, hipétese em que a subscricdo minima devera

observar o valor autorizado.

10.8. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigages, debéntures ou titulos financeiros similares que
representem obrigacdes de sua responsabilidade em favor de terceiros, devendo submeter ao
conhecimento do PODER CONCEDENTE tais operagfes, no prazo maximo de 30 (trinta) dias da

sua efetivagao.

10.9. Os recursos a disposicdo da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas &8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO.

CLAUSULA 112 — DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE E ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

11.1. Nenhuma alterac&o societaria sera admitida no ambito da CONCESSIONARIA até a emissdo do
TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo ao término da implementacdo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS nos termos do subitem 9.2.4, salvo em situacdes excepcionais,
devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste demonstrado o risco de
prejuizo para a continuidade do OBJETO deste CONTRATO.


https://docs.google.com/document/d/1xGF4mNAmT1mZ8OABPV6Fq8zA71BdFmEA/edit#bookmark=id.44sinio
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11.2. Sem prejuizo do disposto no item 1 acima, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO, a
transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer
mediante prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE e desde que ndo se cologue em
risco a execucdo do objeto contratual, observadas as condicdes fixadas neste CONTRATO, sob
pena de caducidade da CONCESSAO.

11.3. A CONCESSIONARIA compromete-se a néo efetuar em seus livros sociais, sem a prévia anuéncia
do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cesséo, transferéncia ou oneragao

das ac0es societarias que compdem o CONTROLE societéario direto da SPE.

11.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do CONTROLE
societario direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeitos a prévia anuéncia do PODER
CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebracdo de acordo de acionistas;
b) a emisséo de valores mobiliarios conversiveis em acoes; e
c) ainstituicdo de garantia e direitos de terceiros sobre acdes.

11.5. A emisséao de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situagao descrita na letra “(b)” do subitem
11.4 acima, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios ndo conversiveis em a¢fes, devera ser
submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 122 — DA SUBCONTRATACAO E RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

12.1. A CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessoOrias ou complementares & execugéo do OBJETO da CONCESSAOQ, conforme as disposicdes

deste CONTRATO, além das atividades relacionadas as suas obrigacdes contratuais.

12.2. Sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA, obrigatoriamente,

deverd comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado.

12.3. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento do PODER CONCEDENTE néao

podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de
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suas obrigacdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificacdo nos
custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE.

12.4. A contratacdo de terceiros ndo podera prejudicar a qualidade do SERVICO DELEGADO ou
implicar em transferéncia do exercicio da posicido de CONCESSIONARIA no ambito deste
CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA permanecer responsavel pela gestdo da execugéo do
OBJETO deste CONTRATO.

12.5. A CONCESSIONARIA permanecera integralmente responsavel pela prestacdo dos SERVICOS
objeto deste CONTRATO, mesmo que por terceiros, incluindo, mas nao se limitando, para fins de
avaliacdo de desempenho nos termos do ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURAGCAO DE
DESEMPENHO, de danos causados ao PODER CONCEDENTE, aos USUARIOS ou a terceiros,
de indenizacgdes, e de sujeicdo a san¢bes decorrentes deste CONTRATO.

12.6. No caso de subcontratagdo de servigos, sem prejuizo de outras eventuais solicitagfes pelo
PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera informar, em até 15 (quinze) dias da

assinatura do contrato com o terceiro, por escrito, 0 seguinte:

a) nome, qualificacéo e enderec¢o da pessoa juridica contratada;

b) nome, qualificacédo e endereco dos administradores e prepostos da pessoa juridica contratada;
c) descricao objetiva dos servicos contratados, mediante a apresentacdo do contrato firmado;

d) data prevista para o inicio e conclusédo dos servigos contratados;

e) atos constitutivos da pessoa juridica contratada, devidamente registrados na Junta Comercial ou
Cartério competente, bem como os documentos referentes a regularidade juridica, fiscal e
trabalhista, de acordo com o artigo 62 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

12.7. Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelo direito privado, néo
estabelecendo nenhuma relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER
CONCEDENTE, inclusive em relagdo aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais.

12.7.1. A CONCESSIONARIA devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em tempo real,

acesso aos documentos que comprovam a regularidade das obrigacGes trabalhistas
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referentes aos empregados terceirizados, contratados para atuar na CONCESSAO.

12.8. Todos os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros dever&o respeitar o prazo
de vigéncia da CONCESSAO

12.9. A CONCESSIONARIA respondera exclusivamente, nos termos da legislacdo aplicavel, por
quaisquer prejuizos causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos
ou prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa natural ou juridica a si vinculada, na execuc¢ao
das obras e prestacéo das atividades e servicos abrangidos pela CONCESSAOQ, sem prejuizo de
eventuais direitos que possa exercer perante terceiros, ndo sendo assumida pelo PODER

CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade dessa natureza.

12.9.1. A CONCESSIONARIA respondera, também, pela reparacéo ou indenizacdo de todos e
guaisquer danos causados em redes de agua, esgoto, eletricidade, gas, telecomunicacbes
e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros em resultado da
execucao das obras e da prestacdo das atividades e servicos de sua responsabilidade nos
termos deste CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos que possa exercer perante

terceiros.

12.10. Fica vedado qualquer tipo de subconcessdo em relacdo aos BENS DA CONCESSAO e
SERVICOS objeto do presente CONTRATO.

CLAUSULA 132 - ATOS DEPENDENTES DE ANUENCIA PREVIA OU COMUNICACAO AO PODER
CONCEDENTE

Hipo6teses que demandam anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE

13.1. Dependem de prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo das demais hipéteses
previstas neste CONTRATO e na legislacéo e regulacao aplicavel, os seguintes atos eventualmente
praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aplicacdo das sancdes previstas neste
CONTRATO, inclusive podendo ensejar a decretacéo da caducidade da CONCESSAO:

a) alteracdo do Estatuto Social da SPE, salvo aquelas de natureza eminentemente formal e/ou
procedimental, ou que promovam o aumento de seu capital social, que deverédo ser objeto de
simples comunicacao posterior ao CONCEDENTE;



b)

d)

f)

9)

h)

)
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fusdo, incorporacéo, ciséo, transformacédo ou qualquer forma de reestruturacdo societaria que
implique TRANSFERENCIA DE CONTROLE;

desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar modificacdo do CONTROLE
acionario da CONCESSIONARIA, nas hipéteses previstas na Clausula 11, estdo compreendidos,
exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) a prévia anuéncia do CONCEDENTE, os seguintes:

i. Celebracdo de acordo de acionistas;
ii. Emisséao de titulos e valores mobiliarios conversiveis em acoes; e
iii.  Instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.

alienacdo do CONTROLE ou transferéncia da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO,
operacionalizada pelos FINANCIADORES e/ou Garantidores, para fins de reestruturacéo
financeira da CONCESSIONARIA;

criacdo de subsidiarias, inclusive para exploracao de suas FONTES DE RECEITAS;

reducdo do capital social da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO em patamares
inferiores ao minimo estabelecido neste CONTRATO;

contratacdo ou alteracdo na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou na GARANTIA
DE EXECUCAO contratada pela CONCESSIONARIA e relacionados ao presente CONTRATO,
mesmo aquelas cuja contratagdo seja decorrente do quanto estabelecido em sede do
procedimento das REVISOES ORDINARIAS, exceto quando se tratar de ato ja aprovado quando
da aprovacgéo ou atualizagdo do PLANO DE SEGUROS;

contratacdo de qualquer financiamento, emisséao de titulos e valores mobiliarios, toda e qualquer
operacio de divida contratada pela CONCESSIONARIA, que tenham, em qualquer dos casos,
oferta em garantia dos direitos emergentes da CONCESSAO ou de acdes da
CONCESSIONARIA;

alienacdo, constituicdo de 6nus ou transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS
REVERSIVEIS, pela CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES ou
garantidores, ressalvadas as situacfes em que dispensada a anuéncia na Clausula Vigésima
Terceira;

ajuizamento de pedido de recuperacao judicial pela propria CONCESSIONARIA;



K)

Y=y prefeitura de

w Porto Alegre

concessao de empréstimos e financiamentos aos acionistas da SPE, PARTES RELACIONADAS
ou a terceiros; e

prestacdo de fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia pela SPE em favor de seus
acionistas, PARTES RELACIONADAS ou terceiros.

13.2. O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA com antecedéncia

suficiente para permitir a devida anélise e manifestagdo do PODER CONCEDENTE em tempo habil

e razodavel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento da(s) operacédo(6es) intentada(s)
pela CONCESSIONARIA que dependa(m) de autoriza¢do do PODER CONCEDENTE.

13.3. O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA devera ser acompanhado

da documentacdo exigida neste CONTRATO e, quando silente, daquela pertinente para

caracterizacdo e explicacdo da operacdo pretendida, e de outros documentos que venham a ser

eventualmente exigidos pelo PODER CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam

necessarios a demonstracao dos seguintes aspectos:

a)

b)

prova de ndo comprometimento da continuidade na prestagdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO; e

prova de ndo comprometimento da qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste
CONTRATO.

13.3.1. Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopo alguma operagao que impacte os
BENS DA CONCESSAO, devera ser apresentado o compromisso da CONCESSIONARIA
em realizar, se for o caso, a imediata substituicdo dos bens a serem alienados ou
transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou superior,

salvo se houver expressa anuéncia do CONCEDENTE para a sua néo realizagéo.

13.3.2. O PODER CONCEDENTE tera 30 (trinta) dias contados do recebimento do pleito de
anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para apresentar resposta escrita ao
pedido, podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para

concedé-la.

13.3.3. A auséncia de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo mencionado na

subclausula anterior, ndo importa em anuéncia tacita ao pedido, sendo imprescindivel a
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expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE para os atos dispostos na subclausula 13.

13.4. Caso o PODER CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementacbes, devera fazé-lo de

maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a operacao pretendida

seja acatada.

Operacgdes e situacdes que devem ser comunicadas ao PODER CONCEDENTE

13.5. Dependem de comunicagdo ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias depois de
consumados, 0s seguintes atos e operacdes eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA,

sob pena de aplicacdo das sancdes descritas neste CONTRATO:

a)

b)

f)

9)

h)

alteragBes na composicdo acionaria da SPE que n&o impliguem TRANSFERENCIA DE
CONTROLE ACIONARIO, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por cento)
das a¢bes com direito a voto na SPE;

alteragbes na composicdo acionaria da SPE que ndo impliguem TRANSFERENCIA DE
CONTROLE ACIONARIO, mas que impliquem transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento)
das acbes com direito a voto da SPE detidas por um Unico acionista;

alteracdes nos acordos de voto aplicaveis a eventual BLOCO DE CONTROLE, desde que nédo
impliquem em TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO;

alteracdo do Estatuto Social da SPE, de natureza eminentemente formal e/ou procedimental;

contratagdo de qualquer financiamento, emisséo de titulos e valores mobiliarios, toda e qualquer
operacgdo de divida contratada pela SPE, que ndo se enquadrem na hipotese da Clausula 13.1,
h;

aplicacdo de penalidades a SPE, por qualquer 6rgdo ou entidade que tenha competéncia para
tanto, especialmente quanto a inadimpléncia em relacdo as obrigacbes tributarias,
previdenciarias, de seguranca e medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer 6érgdo com
competéncia para regular e fiscalizar as atividades da CONCESSIONARIA, ou ainda de carater
ambiental;

substituicdo de responsavel técnico da SPE;

by

perda de qualquer condicdo essencial a prestacdo dos servicos pela SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO;
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i) requerimento, por terceiros, de recuperacgao judicial ou de qualquer outro processo concursal ou
de liguidacao de SPE; e

j) subcontratacdo ou terceirizacdo de obras e servicos relativos a exploragéo de suas FONTES DE
RECEITA e ao cumprimento dos encargos previstos neste CONTRATO e ANEXOS.

13.6. O CONCEDENTE podera, ainda, observados os limites legais, dispensar previamente, mediante
comunicado por escrito, a anuéncia prévia para casos determinados, desde que cumpridos os

requisitos estabelecidos nesta comunicacao.

CAPITULO IV - DAS OBRIGACOES E DIREITOS DAS PARTES
CLAUSULA 142 — DAS OBRIGAGCOES GERAIS DAS PARTES

14.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio necesséario ao bom
desenvolvimento do OBJETO da CONCESSAO.

14.2. Serdo resguardados os direitos e obrigagdes dos USUARIOS, nos termos deste CONTRATO, da
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, da Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho de 2017
e da Lei Federal n°® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

CLAUSULA 152 — DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

15.1. S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sem prejuizo
de demais disposicdes deste CONTRATO, seus ANEXOS e da legislacdo aplicavel:

a) cumprir e respeitar as clausulas, condi¢cdes e obrigacfes constantes deste CONTRATO e seus
ANEXOS, da sua PROPOSTA COMERCIAL e dos demais documentos por ela apresentados na
LICITACAO, submetendo-se a regulamentagéio existente ou a que venha a ser editada pelo
PODER CONCEDENTE, as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou de outro 6rgdo normatizador
competente, bem como as especificagdes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrugdes de
fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os parametros de
qualidade e demais exigéncias impostas & execu¢do do OBJETO da CONCESSAO;

b) responder com exclusividade perante o PODER CONCEDENTE pelo cumprimento do
CONTRATO e seus ANEXOS;
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nao se eximir do cumprimento, total ou parcial, das obriga¢gdes decorrentes deste CONTRATO e
seus ANEXOS, tampouco justificar qualquer atraso ou irregularidade na execucdo de seu
OBJETO em razdo da contratacdo de terceiros;

assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execucao e eficiéncia dos servicos e
atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execucdo do OBJETO da
CONCESSAO, inclusive quanto a terceiros;

manter, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, as condi¢es necessarias a execucdo do
OBJETO deste CONTRATO, incluidos os requisitos de habilitacdo juridica, qualificacéo
econdmico-financeira, qualificacdo técnica e regularidade fiscal e trabalhista previstos no
EDITAL;

atender as exigéncias, recomendacdes ou observacdes feitas pelo PODER CONCEDENTE,
conforme os prazos fixados em cada caso;

cumprir determinacdes legais quanto a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e
medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;

assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execucdo da CONCESSAO,
excetuados aqueles unicamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE;

manter, para todas as atividades que seja exigido registro perante seu respectivo conselho
profissional, em especial os servigos voltados para arquitetura e engenharia, a regularidade,
inclusive para os terceiros contratados;

planejar, elaborar e executar todos os trabalhos técnicos e projetos necessarios a execucgdo do
OBJETO, sendo que quaisquer informacdes, plantas, estudos ou documentos eventualmente
disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE serdo meramente referenciais, e sua utilizacéo se
daré por conta e risco da CONCESSIONARIA;

captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necesséarios a execu¢cdo do OBJETO da
CONCESSAO;

contratar empresa ou consorcio de empresas, iniddnea e imparcial, para atuar na contagem dos
usuarios a cada 5 (cinco) anos, a fim de auferir a demanda nos PARQUES.

pagar, em até 20 (vinte) dias da emissdo do documento de arrecadacao oficial do PODER
CONCEDENTE, nos termos e condi¢cdes definidos neste CONTRATO, tempestivamente os
valores devidos ao PODER CONCEDENTE a titulo de OUTORGA FIXA;

pagar todos os tributos e contribuicfes incidentes e relacionadas a execucao do OBJETO da

CONCESSAO:;
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dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucdo de todas as
obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e qualidade contratualmente
definidas;

manter e conservar todos os BENS DA CONCESSAO em adequadas condicdes de
funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituicdes
demandadas em funcdo do desgaste ou desatualizacdo tecnoldgica, ou ainda promover 0s
reparos ou modernizagdes necessarias a boa execucdo e a preservagdo da adequacado das
atividades, dos SERVICOS

mitigar danos ou perturbagéo a propriedade de terceiros, resultante de poluicdo, inclusive ruido
e outras causas advindas de seu método de trabalho;

realizar acdes de educagdo ambiental que se relacionem diretamente com o OBJETO da
CONCESSAO, conforme estabelecido no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE INTERVENCOES, o PLANO
OPERACIONAL e demais documentos referentes a exploracdo do OBJETO da CONCESSAO,
0s prazos estabelecidos bem como cumpri-los, nos termos indicados no ANEXO 3 — CADERNO
DE ENCARGOS;

manter o PODER CONCEDENTE semestralmente informado do cumprimento das etapas de
execucdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS por meio da apresentacéo de relatorios ao
PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;

encaminhar semestral e anualmente e por escrito ao PODER CONCEDENTE relatério atividades
gue contenha a descrigdo detalhada e comprovacdo da execugcdo dos encargos previstos no
ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS deste CONTRATO, demonstrando, dentre outros
aspectos que julgar relevante, a adequacgéao das atividade(s) ou empreendimento(s) ao OBJETO
da CONCESSAO, assim como a legislacdo brasileira, inclusive a ambiental, conforme disposto
no APENDICE 3.1 — DIRETRIZES PARA RELATORIOS DE ATIVIDADES, do ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS;

executar, por meio de vigilantes, a(s) ronda(s) diaria(s) na AREA DA CONCESSAO em bicicletas
elétricas, as quais serdo fornecida pela CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS deste CONTRATO.

concluir a execucéo e implementacdo da integralidade das INTERVENCOES OBRIGATORIAS
nos prazos e condi¢des indicados no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS, a contar da
obtencao de todas as licencas urbanisticas municipais necessarias para a consecucao das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS.



Y=y prefeitura de

w Porto Alegre

x) implementar e arcar com os custos do sistema de ILUMINACAO COMPLEMENTAR na AREA
DE CONCESSAO, em consondncia com o0s prazos apresentados no PLANO DE
INTERVENCOES, conforme disposto no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS e que néo
esteja sob responsabilidade da PPP de lluminagéo Publica.

y) assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execucdo do
OBJETO da CONCESSAO;

Z) assumir a integral responsabilidade pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais ou
quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados indevidamente;

aa) assumir a integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execu¢do da CONCESSAO e que
lhe forem alocados neste CONTRATO, ressalvadas as hip6teses expressamente excepcionadas
neste CONTRATO;

bb) contratar os seguros nos termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso,
pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execucéo
do OBJETO da CONCESSAO, perante o PODER CONCEDENTE ou terceiros;

cc) observar todas as determinagdes legais e regulamentares quanto a legislagéo tributaria e a
legislacao trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em relacdo aos seus
empregados, prestadores de servigcos, contratados ou subcontratados, isentando o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizagéo;

dd) apresentar semestralmente ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de recolhimento das
contribuicbes sociais e previdenciarias referentes & CONCESSAO e aos seus empregados
envolvidos na execugio do OBJETO da CONCESSAO, bem como comprovante do devido
cumprimento de todas as obriga¢@es trabalhistas;

ee) responder perante 0o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servi¢cos subcontratados;

ff) responsabilizar-se pela instalagdo e operacdo de canteiros de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes e necessarias para a execuc¢ao e implementacdo das INTERVENCOES,
bem como das demais obras relacionadas a execuc¢do do OBJETO da CONCESSAO, de acordo
com a exigéncias normativas;

gg) cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais e ambientais, e obter, quando aplicavel,
todas as licengas, permissfes e autorizacfes exigidas para a plena execucdo do OBJETO da
CONCESSAO, inclusive para exploragdo de suas FONTES DE RECEITA, devendo se
responsabilizar por todas as providéncias necessarias para a sua obtencdo junto aos 6rgaos
competentes nos termos da legislacdo vigente e arcando com todas as despesas e 0S custos

envolvidos, ressalvado o disposto no item 17.1, letra “g”;
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hh) informar o PODER CONCEDENTE sobre o inicio e status dos processos junto aos 6rgéos
competentes para obtencdo das licencas, permissfes e autorizagbes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, inclusive para exploragdo das FONTES DE RECEITA,
bem como para fins de contagem do prazo previsto no item 16.2;

i) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas, permissdes e
autorizacdes exigidas para a plena execucdo do OBJETO da CONCESSAO forem retiradas,
revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo, deixarem de operar seus efeitos, indicando,
desde logo, as medidas que foram tomadas ou que serdo tomadas para sua obtencdo ou
normalizacéo;

ji) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento que altere de
modo relevante o normal desenvolvimento da realizacdo das atividades OBJETO da
CONCESSAO, ou que possam vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
das obrigacdes previstas neste CONTRATO, incluindo-se acdes judiciais e procedimentos
administrativos, apresentando, por escrito e na maior brevidade possivel, relatério detalhado
sobre esses fatos, e incluindo, se for o caso, as medidas tomadas ou a serem tomadas para
superar ou sanar a situagao;

kk) cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscaliza¢do do
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos equipamentos
e as instalagbes atinentes ao OBJETO da CONCESSAO, bem como aos registros contabeis,
dados e informagfes operacionais, seus, e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;

Il) indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com poderes para representar a
CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE;

mm)  zelar pelo patrimdnio do PODER CONCEDENTE existente na AREA DA CONCESSAO,
assumindo a responsabilidade por danos causados a sua integridade;

nn) conservar e manter atualizados e em perfeitas condi¢des de funcionamento todos os bens,
equipamentos e instalacdes empregados na CONCESSAO, e promover, oportunamente, as
substituicbes demandadas em funcao do desgaste, defasagem ou término da vida util, e ainda,
promover 0s reparos ou modernizagdes necessarios a boa execucdo e a preservacao da
adequacdao das atividades e servicos realizados, em observancia ao principio da atualidade;

00) elaborar e manter atualizado o inventario e registro dos BENS REVERSIVEIS e dos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO;

pp) atender as convocagfes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive
para participar de reunides;
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qq) respeitar e ter postura colaborativa para com as comunidades existentes internamente e no
entorno da AREA DA CONCESSAO, em especial com os USUARIOS, observados os termos
deste CONTRATO;

rr) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas), todas as
circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR
impecam ou venham a impedir a normal execucdo do OBJETO da CONCESSAOQ:;

ss) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informacdes adicionais
ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer 6nus adicional
significativo para a CONCESSIONARIA, venha a solicitar, incluindo mas sem se limitar a
quitacBes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo, aos estagios das negociacdes e
condi¢bes estabelecidas nos FINANCIAMENTOS;

tt) apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstragdes financeiras exigidas na forma e no
prazo estabelecidos neste CONTRATO e na legislagdo vigente, nos termos da Lei Federal n°
6.404, de 15 de Dezembro de 1976;

uu) manter em arquivo todas as informacdes dos servigos e atividades executados durante a vigéncia
da CONCESSAO, permitindo ao PODER CONCEDENTE o livre acesso a tais informacdes, a
qualquer momento;

vv) manter, em portal eletrénico especifico da CONCESSIONARIA, informacdes atualizadas sobre
as atividades referentes ao OBJETO da CONCESSAOQ, inclusive mas nédo se limitando aos
precos praticados na AREA DA CONCESSAO;

ww)  priorizar solucdes técnicas sustentaveis para a execucdo do OBJETO da CONCESSAO,
focadas na redugéo de uso de recursos naturais, energia e agua;

xx) observar, nos projetos desenvolvidos para a AREA DA CONCESSAO, a criacdo de espacos que
melhorem a qualidade da visitagdo, sejam confortaveis e convidativos a permanéncia dos
USUARIOS, sempre em consonancia com a legislac&o urbanistica vigente no Municipio de Porto
Alegre;

yy) observar o regulamento geral dos parques urbanos vigente no Municipio de Porto Alegre nos
termos do Decreto Municipal n® 17.986, de 24 de setembro de 2012, no que couber.

zz) oportunizar aos PERMISSIONARIOS contratos de direito privado de locag&o, na forma disposta
na Clausula 0 do CONTRATO;
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aaa) respeitar as atividades dos PERMISSIONARIOS do TRECHO 3 DO PARQUE URBANO DA
ORLA DO GUAIBA, que permanecer&o sob responsabilidade e risco do PODER CONCEDENTE,
conforme o disposto no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

bbb)  efetuar o protocolo das solicitacdes visando a obtencao das licencas municipais urbanisticas
relativas as INTERVENCOES OBRIGATORIAS no prazo méaximo de 30 (trinta) dias contados da
aprovacdo do PLANO DE INTERVENCOES;

ccc) atender quaisquer complementagfes, corregdes, ajustes ou esclarecimentos solicitados
pelos 6rgdos municipais durante o processo de obtencdo das licengas municipais urbanisticas
no prazo maximo concedido pelo 6rgéo ou, na auséncia deste, no prazo de 15 (quinze dias)
contados da ciéncia da solicitacéo;

ddd) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, incluindo a elaboracdo de
cbédigo de ética e conduta e mecanismos internos de auditoria e canal de denudncia que
assegurem sua observancia, de modo a prevenir a ocorréncia de violacdes a Lei Federal n®
12.846, de 1° de agosto de 2013; e

eee) atualizar o site e redes sociais dos PARQUES, disponibilizando a agenda das atratividades
e eventos a serem realizados.

15.2. A CONCESSIONARIA € obrigada a oportunizar contratos de direito privado de locagdo aos atuais

PERMISSIONARIOS do TRECHO 3 DO PARQUE URBANO DA ORLA DO GUAIBA que estiverem
em situacdo regular com as obrigagfes pactuadas, respeitadas as condi¢cdes previstas nos
TERMOS DE PERMISSAO DE USO colacionados no ANEXO 5 — TERMOS DE PERMISSAO DE
USO DOS PARQUES no que néo contrariar o disposto neste CONTRATO.

15.2.1. Para a o cumprimento da Clausula 0, o PODER CONCEDENTE devera fornecer a
CONCESSIONARIA a relagéo atualizada dos Permissionarios em situac&o regular, em até

5 (cinco) dias Uteis ap0s a publicagdo do extrato de assinatura do CONTRATO no DOPA.

15.2.2. Os contratos de direito privado referentes aos TERMOS DE PERMISSAO DE USO dos

PARQUES néo abarcardo em seu objeto a area dos sanitarios.

15.2.3. Os sanitarios que atualmente integram o objeto dos TERMOS DE PERMISSAO DE USO
terdo seu acesso destinado ao uso publico, sendo vedada a cobranga para uso, em acordo
com o disposto no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.
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15.2.4. Os contratos de direito privado referidos na Clausula 0 terdo como prazo o tempo
remanescente previsto nos TERMOS DE PERMISSAO DE USO ou, na ausencia de prazo
previsto naqueles TERMOS DE PERMISSAO DE USO, deverdo ter 48 (quarenta e oito)
meses a contar da DATA DA ORDEM DE INICIO.

15.2.5. Para a efetivacdo dos contratos referidos na Clausula 0, até a DATA DA ORDEM DE
INICIO:

a) A CONCESSIONARIA devera notificar por escrito os PERMISSIONARIOS, a
fim de oportunizar-lhes a assinatura dos respectivos contratos privados;

b) O PERMISSIONARIO devera responder &8 CONCESSIONARIA formalmente
em até 7 (sete) dias a contar do recebimento da notificacdo sua intencéo de
firmé-los; e;

c) Caso hajarecusa ou siléncio do Permissionario relativos a notificacdo referida
no item anterior, fica a CONCESSIONARIA autorizada a dispor das
respectivas areas de forma discricionaria, observados os termos deste
CONTRATO e da legislacéo pertinente.

15.2.6. Caso o PERMISSIONARIO exija disposicdo diferente do assegurado por este
CONTRATO e do que consta no respectivo TERMO DE PERMISSAO DE USO, a
CONCESSIONARIA ficara desobrigada a cumprir com o disposto Clausula 0.

15.2.7. Ap6s o término da vigéncia dos instrumentos privados tratados na Clausula 0, a
CONCESSIONARIA podera dispor das respectivas areas de forma discricionaria,
observados os termos deste CONTRATO e da legislacdo pertinente.

15.3. Dentre outras proibicbes fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, € vedado a
CONCESSIONARIA:

a) Conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de recursos para seus
acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferéncias de recursos a titulo de
distribuicdo de dividendos, reducao de capital, pagamento de juros sobre capital proprio e/ou
pela eventual contratacdo de obras ou servigcos junto a terceiros contratados, com base em
condi¢cbes de mercado e observados, em qualquer caso, 0s termos e condicionantes previstas
neste CONTRATO;
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Prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas PARTES
RELACIONADAS e/ou terceiros;

Cobrar ingressos de acesso & AREA DA CONCESSAO, nos termos da Lei Municipal n° 12.559
de 02 de julho de 2019, salvo para os casos referentes a servicos ou atividades especificamente
previstas por este CONTRATO e seus ANEXOS;

Cobrar dos USUARIOS pela utilizacdo dos equipamentos esportivos disponiveis ou a serem
implementados na AREA DA CONCESSAO, salvo nos casos de eventos esportivos;

Dar destinac&o diversa as areas esportivas ja construidas na AREA DA CONCESSAO;

Cobrar para a realizagéo de feiras que tenham caréater social, com excecgédo das atividades, ainda
que vinculadas, que concorram diretamente com as demais atividades do parque ou que
demandem custos extras ndo ordinarios da CONCESSIONARIA; e

Impedir a realizacdo de manifestacfes politico partidarias ou religiosas na area da concessao,
respeitada a legislacao relativa ao tema.

CLAUSULA 162 — DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

16.1. Sem prejuizo de outros direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, sao direitos
da CONCESSIONARIA:

a)

b)

Prestar os SERVICOS e explorar o OBJETO da CONCESSAO com liberdade empresarial e de
gestdo de suas atividades, observadas as limita¢cdes e condicionantes fixadas neste CONTRATO
e seus ANEXOS, bem como os principios e regras aplicaveis ao PODER CONCEDENTE;

Explorar e auferir as receitas decorrentes da CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO, seus
ANEXOS e da legislacédo vigente;

Implementar e explorar, por sua conta e risco, as INTERVENCOES, nos termos deste
CONTRATO;

Fazer jus a manutenc¢éo do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste CONTRATO;

Oferecer os direitos emergentes a que fizer jus no ambito da CONCESSAO, bem como as
indenizacbes a elas devidas, em garantia aos FINANCIAMENTO(S) eventualmente obtido(s)
para a consecucéo do OBJETO da CONCESSAO, nos termos das clausulas deste CONTRATO,
além de outras garantias que venham a ser exigidas pelo FINANCIADOR(ES), desde que nao
comprometa a operacionalizagéo e a continuidade da execucdo OBJETO da CONCESSAO;
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Subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execucdo do
OBJETO da CONCESSAO, nos termos da CLAUSULA 12 — DA SUBCONTRATACAO E
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS;

Distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de lucro aos acionistas,
observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO; e

16.1.1. Para fins do disposto na letra “(f)’ da Clausula 16 do CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera cuidar para que os terceiros contratados ou SUBCONTRATADAS sejam detentores
de capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

16.1.1.1. A CONCESSIONARIA, diretamente ou através de suas SUBCONTRATADAS e
parceiras, devera responsabilizar-se pelos contratos de trabalho de seus prepostos ou
empregados e pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, fiscais e
previdenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes, indeniza¢des, multas, seguros,

normas de salde publica e regulamentadoras do trabalho.

16.1.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com SUBCONTRATADAS ou terceiros ndo a exime do cumprimento

das obrigacdes por ela assumidas neste CONTRATO.

16.1.3. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a
contratacdo ou subcontratacdo ou para qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES
RELACIONADAS, cabendo a CONCESSIONARIA e os respectivos contratados
demonstrarem a observancia de condi¢cdes usuais de mercado em relagdo aos custos e

valores praticados entre si.

16.1.4. Os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros seréo regidos por regras
de direito privado, ndo se estabelecendo nenhum vinculo entre esses terceiros e o PODER
CONCEDENTE.

16.1.5. A CONCESSIONARIA compromete-se a inserir, nos contratos firmados com terceiros que
venham explorar FONTES DE RECEITA na CONCESSAO, ou outros contratados, clausula
gue os obrigue a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, quando solicitadas, suas

demonstracBes financeiras e contabeis, que comprovem a receita percebida com a
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atividade.

16.2. A demora na obtencao de licencas, permissdes e autoriza¢cdes exigidas para a plena execucéo do
OBJETO da CONCESSAO, ou mesmo para exploracdo das FONTES DE RECEITA DA
CONCESSIONARIA, por fato imputavel & Administracdo Publica, em nivel municipal, estadual ou
federal, assim entendida como a demora decorrente de fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA,
em prazo superior a 6 (seis) meses do protocolo do pedido, regularmente instruido pela
CONCESSIONARIA, ensejara a ampliacdo do prazo da CONCESSAO no tempo equivalente a
demora identificada, sem prejuizo de outras formas de recomposicao do equilibrio econdmico
financeiro deste CONTRATO em favor da CONCESSIONARIA, caso necessario.

16.3. Caso o0 médulo da Guarda Municipal, localizado no PARQUE MARINHA DO BRASIL, seja
desocupado, a CONCESSIONARIA podera utilizar o espaco, desde que a sua destinacdo seja
previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 172 — DAS OBRIGAGOES DO PODER CONCEDENTE

17.1. Sdo obrigacbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de demais disposicdes deste
CONTRATO, seus ANEXOS e da legislagéo aplicavel:

a) Assegurar permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA CONCESSAO,
para a execugdo do OBJETO da CONCESSAO durante a sua vigéncia;

b) Emitir o TERMO DE ENTREGA DOS BENS, nos termos e condi¢cdes deste CONTRATO;
c) Emitir a ORDEM DE INICIO;

d) Revogar todos os TERMOS DE PERMISSAO DE USO vigentes na AREA DA CONCESSAO a
contar da DATA DA ORDEM DE INICIO, inclusive aqueles dispostos no ANEXO 5 — TERMOS
DE PERMISSAO DE USO;

e) Disponibilizar & CONCESSIONARIA, livres e desimpedidos nos termos deste CONTRATO,
desde a DATA DA ORDEM DE INiCIO, a AREA DA CONCESSAO e os bens que ficardo sob a
gestdo da CONCESSIONARIA, necesséarios ao desenvolvimento adequado do OBJETO da
CONCESSAO;

f) Garantir, em relacao aos contratos de prestacao de servicos vigentes nos PARQUES, um periodo
de transicdo de 6 (seis) meses e, findo esse prazo, realizar a rescisdo dos mesmos;
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Responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacbes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores a
DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO da CONCESSAO, bem como de atos
ou fatos que, embora posteriores & DATA DA ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva
do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

Fornecer informacbes que lhe estejam disponiveis & CONCESSIONARIA para o bom
desenvolvimento da CONCESSAO;

Fundamentar devidamente suas decisdes, aprovacdes, pedidos ou demais atos praticados ao
abrigo deste  CONTRATO, em face da CONCESSIONARIA, e observar 0s prazos
correspondentes;

Indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento deste
CONTRATO;

Acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO, bem
como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA, podendo, inclusive, contratar
terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacoes;

Aplicar as sanc¢fes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao cumprimento
regular deste CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigacbes assumidas pela
CONCESSIONARIA;

Emitir as licencas e autorizagcbes que sejam necessarias a execucao do OBJETO da
CONCESSAO que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade, nos termos da legislacéo
pertinente;

Colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacédo
pertinente, com a obtencdo das licencas e autorizacbes eventualmente necesséarias para a
exploracdo da CONCESSAQ, junto aos demais 6rgéos e entidades da Administracdo Publica e
seus delegatarios, inclusive com a participacdo em reunifes técnicas e envio de manifestagfes
necessarias, sem exclus&o, porém, das atribuicées e responsabilidades da CONCESSIONARIA;

N&o autorizar o comeércio ambulante em carater de competicdo com os produtos e servigos
ofertados pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO, limitando as autorizacdes
concedidas ao numero de [*] autorizagfes e fazendo-se cumprir, inclusive, as disposi¢des do Art.
38-A, 819 II, da Lei n° 10.605, de 29 de dezembro de 2008;

Fazer cumprir sua autoridade publica enquanto responséavel pelos servigos de seguranga publica
e fiscalizacdo no entorno da AREA DE CONCESSAO, coibindo praticas como as de
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estacionamentos clandestinos, estabelecimentos comerciais irregulares e outras iniciativas
ilegais; e

q) colaborar para a seguranca de usuarios e patrimonial na AREA DA CONCESSAOQ, por meio da
Guarda Municipal, com a integracdo de meios e 0 apoio dos recursos materiais colocados a
disposicdo pelo CONCESSIONARIA, seguindo PROTOCOLO OPERACIONAL DE VIGILANCIA
a ser firmado entre a Guarda Municipal e a CONCESSIONARIA, que definira, entre outros itens,
a forma e a periodicidade da presenca de integrantes da Guarda Municipal, a qual atuara em
conjunto com os colaboradores e prestadores de servico vinculados & CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

17.1. Os custos com o sistema de iluminac&o publica dos PARQUES, o que n&o inclui a ILUMINACAO
COMPLEMENTAR, ficam a cargo do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 182 — DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

18.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e direitos

previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) Intervir na prestacéo dos servicos e atividades que compdem o OBJETO da CONCESSAO,
retoma-los e extingui-los, nos casos e nas condi¢des previstas neste CONTRATO e na legislacdo
aplicavel; e

b) Delegar, total ou parcialmente, nos termos e limites da legislacdo, as competéncias de regulacao,
superviséo e fiscalizacdo deste CONTRATO.

CAPITULO V — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 192 — DOS FINANCIAMENTOS

19.1. A CONCESSIONARIA serd a Unica e exclusiva responsavel pela obtencdo, aplicacéo,
amortizacdo, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo gue se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as

obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

19.2. A CONCESSIONARIA n&o podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou condicdo do(s)

contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizacdo
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do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessério(s), ou ainda, atraso no desembolso dos recursos

pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacfes assumidas neste CONTRATO,
cujos termos deveréo ser de pleno conhecimento do(s) respectivo(s) FINANCIADOR(ES).

19.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE coépia autenticada dos

contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e quaisquer alteracdes desses
instrumentos, no prazo de 15 (quinze) dias da data da respectiva assinatura ou emisséo, conforme

0 caso.

19.4. A CONCESSIONARIA poderé oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos arts. 28 e 28-

A da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os direitos emergentes da CONCESSAO
para os FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacao e a continuidade
da CONCESSAO, desde que obtenha a anuéncia do PODER CONCEDENTE.

19.5. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste CONTRATO a

terceiros, bem como a realizacéo de pagamento direto, em nome do FINANCIADOR, das obrigactes
pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, tais como 0s
relativos as indenizagfes eventualmente devidas a ela pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por
extincdo antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA
tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

19.6. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislacéo civil e comercial

aplicavel, conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o controle ou a administracéo
temporaria da CONCESSIONARIA para promover sua reestruturacdo financeira e assegurar a

continuidade da prestacéo dos servicos.

19.7. Quando da contratacdo de financiamento, da emisséo de titulos de divida ou da realizacao de

operacdo de divida de qualquer outra natureza, a CONCESSIONARIA devera prever
expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo dos FINANCIADORES
de comunicarem imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer
obrigacdo da CONCESSIONARIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execucao

de garantias ou a assunc¢ao do controle pelos FINANCIADORES.
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19.7.1. Sem prejuizo do disposto acima, a CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente
ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigagéo sua nos contratos de
financiamento que possa ocasionar a execucdo de garantias ou a assuncao do seu controle
pelos FINANCIADORES.

19.8. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE copia de todo e
qualguer comunicado, relatério ou notificacdo enviado aos FINANCIADORES, que contenha
informac&o relevante a respeito da situacéo financeira da CONCESSAO ou da CONCESSIONARIA.

19.9. Para que possam assumir a administragdo temporaria ou 0 CONTROLE da CONCESSIONARIA,
0s FINANCIADORES deveréo:

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necesséarias a assuncdo do OBJETO da
CONCESSAQ;

b) apresentar plano relativo & promogdo da reestruturacéo financeira da CONCESSIONARIA e da
continuidade da CONCESSAO; e

c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

19.10. O pedido para a autoriza¢do da assuncdo do CONTROLE ou da administragéo temporaria, que
sera apresentado pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as justificativas e demais

elementos que possam subsidiar a analise do pedido pelo PODER CONCEDENTE, dentre os quais:

a) Copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) Relatérios de auditoria;
c) Demonstragdes financeiras; e

d) Outros documentos pertinentes.
19.11. A assuncdo do CONTROLE ou da administracio temporaria da CONCESSIONARIA n3o alterara

as suas obrigacdes e de seus sdcios ou acionistas controladores perante o PODER CONCEDENTE.

19.12. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) néo dispde(m) de

capacidade financeira ou que ndo preencha(m) os requisitos de habilitacao necessarios a assungao
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dos servicos e atividades, poderd negar, de maneira motivada, a assungdo, por aquele(s), do

controle da SPE.

19.13. Na hipétese de o PODER CONCEDENTE negar a assuncdo do controle da SPE pelo(s)
FINANCIADOR(ES), além da demonstracdo cabal de que ele(s) ndo preenche(m) algum dos
requisitos expressos neste CONTRATO, devera conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o(S)
FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a assuncao do controle da SPE e/ou de sua
reestruturacdo da SPE para torna-la adimplente com as suas obrigacdes.

CAPITULO VI - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA E DO PAGAMENTO DA
OUTORGA

CLAUSULA 202 — DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA

20.1. A remuneracdo da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO sera composta por 2 (duas)

diferentes parcelas de receita, sendo:

a) FONTES DE RECEITA provenientes, direta ou indiretamente, da exploracdo da CONCESSAO; e
b) RECEITAS ACESSORIAS

20.2. A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e condi¢des relacionados a
obtencdo das FONTES DE RECEITAS e das RECEITAS ACESSORIAS, concordando serem
suficientes para remunerar todos 0s investimentos, custos e despesas relacionados com o OBJETO
deste CONTRATO, de maneira que as condi¢cbes aqui originalmente estabelecidas conferem

equilibrio econémico-financeiro &8 CONCESSAO.

CLAUSULA 212 — DAS FONTES DE RECEITAS

21.1. SGo FONTES DE RECEITA aquelas receitas decorrentes da exploracdo das UNIDADES
GERADORAS DE RECEITAS obtidas pela CONCESSIONARIA provenientes, direta ou

indiretamente, da exploragéo de atividades econémicas realizadas nos PARQUES.

21.2. As FONTES DE RECEITA poder&o ser exploradas diretamente pela CONCESSIONARIA ou por

terceiros, com sua anuéncia.
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21.3. Sao exemplos de atividades que poderdo ser exploradas pela CONCESSIONARIA a titulo de
FONTE DE RECEITAS:

a) Locacdo/cessdo de espagos comerciais localizados na AREA DE CONCESSAO, a exemplo da
instalacdo de quiosques de alimentacdo, comerciais e de vendas rapidas;

b) Locacdo/cessdo dos restaurantes;

c) Areas dos estacionamentos, incluindo-se o subterraneo;

d) ESPACOS DE EVENTOS;

e) Instalacdo de painéis publicitarios, envelopamento, propaganda em midia publicitaria (monitores);
e

f) Eventos de natureza politico-partidaria ou religiosa realizadas nos ESPACOS DE EVENTOS, de
carater eventual, sendo vedados contratos continuados, de longo prazo ou permanentes relativos
a atividades destas naturezas.

CLAUSULA 222 — DAS RECEITAS ACESSORIAS

22.1. A CONCESSIONARIA, por sua exclusiva responsabilidade, diretamente ou mediante a celebracéo
de contratos com terceiros, podera explorar fontes acessorias, alternativas e complementares, bem
como aquelas decorrentes de projetos associados, visando a obtencdo de RECEITAS
ACESSORIAS, desde que estas atividades ndo comprometam a seguranca da operacdo e 0s
padrdes de qualidade dos SERVICOS, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes

deste CONTRATO e na legislacao vigente.

22.1.1. Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem
RECEITAS ACESSORIAS, devero firmar contrato com a CONCESSIONARIA, o qual sera
regido pelo direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relagéo juridica entre os terceiros
e 0 PODER CONCEDENTE.

22.1.2. A exploracdo de qualquer atividade, mesmo que autorizada pelo PODER CONCEDENTE,
deve ocorrer na forma regulamentada pela ADMINISTRACAO PUBLICA, n&o recaindo
qualquer responsabilidade sobre 0 PODER CONCEDENTE em caso de inadequacéo da
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CONCESSIONARIA e seus eventuais parceiros.

22.2. Durante 0 PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera obter anuéncia prévia do
PODER CONCEDENTE caso pretenda explorar RECEITAS ACESSORIAS, o que podera ser
realizado por meio de apresentacdo de Plano de Exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS,
observadas as condi¢fes estabelecidas nesta clausula.

22.2.1. Sao exemplos de atividades que poder&o ser exploradas pela CONCESSIONARIA a titulo
de RECEITAS ACESSORIAS:

a) Prestacdo de servicos de wi-fi, podendo explorar a veiculagdo de contetdo
publicitario, observadas as seguintes condi¢cdes:

i. Prever a implantacdo de solucdo de autenticacdo e registro de
usuarios, na forma do ordenamento juridico pertinente, em
conformidade com o Marco Civil da Internet (Lei Federal n°
12.965/2014), considerando os padrdes LDAP, Captive Portal e
RADIUS;

ii. Nao permitir o uso de base de dados dos usuérios registrados,
durante a vigéncia ou apds o0 encerramento do contrato, para
qualquer outro fim que ndo seja o de autenticar o acesso a rede wi-
fi; e

ii.  Fornecer o servigo de wi-fi durante todo o horéario de funcionamento
comercial na AREA DE CONCESSAO.

b)  Exploracdo das atividades decorrentes da técnologia 5G, como a instalagao
de antenas, dentre outras; e

c) Patrocinios e adocgdes.

22.2.2. A solicitagdo formal para exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS devera ser
apresentada pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, acompanhada de, no

minimo:

a) projeto de viabilidade juridica, técnica e econdmico-financeira, incluindo
andlise de fluxo de caixa;
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b)  proposta de percentual de compartilhamento, com base em critérios técnicos,
conforme disposto na subclausula 22.6;

c) comprovacdo da compatibilidade da exploracdo comercial pretendida com as
normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

22.2.3.0 PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual
periodo, para se pronunciar a respeito da solicitacdo de exploracdo feita pela
CONCESSIONARIA.

22.2.4.No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos
sobre a solugdo de exploragio de RECEITAS ACESSORIAS feita pela
CONCESSIONARIA, hipétese na qual o prazo previsto na subclausula 22.2.3 ficara
suspenso da data da comunicacio & CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta
pelo PODER CONCEDENTE.

22.2.5.Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo previsto na subclausula
22.2.3, considera-se deferida a solicitagdo da CONCESSIONARIA, nas condiges

propostas.

22.2.6. Na hipotese de rejeicdo pelo PODER CONCEDENTE da proposta de exploragéo de
atividade capaz de gerar RECEITAS ACESSORIAS, devera fazé-lo de maneira
fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a exploracdo seja

acatada.

22.3. Ndo serdo consideradas RECEITAS ACESSORIAS aquelas decorrentes de aplicagbes ou
operagfes no mercado financeiro, valores recebidos a titulo de indenizag&o ou cobertura de seguros
ou pagamentos a titulo de sancdes pecuniarias decorrentes de contratos celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros, inclusive decorrentes de financiamentos, salvo eventuais
indenizacbes devidas por terceiros & CONCESSIONARIA cujos valores originalmente seriam
considerados como RECEITAS ACESSORIAS para fins deste CONTRATO.

22.4. A exploracdo das RECEITAS ACESSORIAS no ambito desta CONCESSAO néo implicara, pelo
PODER CONCEDENTE, a assunc¢éo de responsabilidade pelos investimentos ou garantia quanto

a estimativa de remuneracéo a ser auferida pela CONCESSIONARIA.
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22.5. A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pelas projecdes de RECEITAS
ACESSORIAS consideradas quando da apresentacdo de sua PROPOSTA, ndo sendo cabivel
qualquer tipo de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em razdo da
alteraco, ndo-confirmac&o ou prejuizo decorrente da frustragio das RECEITAS ACESSORIAS por
ela estimadas, salvo nos casos de divisdo de RECEITAS ACESSORIAS e riscos relacionados aos
projetos/empreendimentos associados em que haja a exploragdo conjunta entre o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

22.6. As regras de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS e de riscos serdo livremente
negociadas entre 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, cabendo a esta ultima a
sugestdo fundamentada de percentual de compartilhamento, o qual podera variar a cada
PROPOSTA e nédo podera ser superior a 20% (vinte por cento) para o PODER CONCEDENTE.

22.6.1. Os valores para compartilhamento seréo apurados anualmente, considerando o periodo
transcorrido entre os dias 1° (primeiro) de janeiro e 31 (trinta e um) de dezembro de cada
ano.

22.6.2. Ap6s o recebimento da documentacdo necessaria enviada pela CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE ou VERIFICADOR DE CONFORMIDADE devera, até o dia 31
(trinta e um) de janeiro do ano subsequente, elaborar os calculos indicando os valores a
serem compartilhados pela CONCESSIONARIA com o PODER CONCEDENTE.

22.6.3. Os valores referentes ao compartilhamento de RECEITAS ACESSORIAS deverdo ser
atualizados pela variacdo do IPCA/IBGE, ou aquele que vier a sucedé-lo, tanto para a sua
apuracéo, na forma da subclausula 22.6.1, como por ocasido do seu pagamento, na forma

da subclausula 21.6.3.

22.6.4. Caso uma das PARTES discorde dos calculos apresentados, a questdo devera ser
submetida aos métodos de solucdo de controvérsias previstos no CONTRATO, observado
gue o calculo realizado pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ir4 prevalecer até que

seja eventualmente revisado no processo de solugédo de controvérsia.

22.7. O pagamento da RECEITA ACESSORIA devera ocorrer de forma individualizada, por meio de
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documento de arrecadacéo oficial emitido pelo PODER CONCEDENTE, em até 120 (cento e vinte)

dias do término do exercicio social.

22.8. ApOs a solucdo das controvérsias a respeito do abatimento, eventuais diferencas apuradas
deverdo ser compensadas nos pagamentos posteriores a titulo de compartilhamento da RECEITA
ACESSORIAS em favor da PARTE vencedora. Os valores devidos serfo reajustados pela variagio
do IPCA/IBGE até o segundo més anterior a efetiva realizacéo do abatimento.

22.9. A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato que gere
RECEITAS ACESSORIAS, e, enviar relatorios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR DE CONFORMIDADE acerca da execucédo de cada contrato.

22.10. O prazo de vigéncia dos contratos que tenham por objeto a geracdo de RECEITAS
ACESSORIAS podera ultrapassar a vigéncia da CONCESSAO, desde que expressamente
autorizado pelo PODER CONCEDENTE conforme o procedimento disciplinado na subclausula 13,
nao se admitindo qualquer efeito ao siléncio do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 232 - DO PAGAMENTO DA OUTORGA

23.1. Em razdo da exploracdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA pagara ao PODER
CONCEDENTE a OUTORGA FIXA, observadas as normas, valores, percentuais e condi¢cfes

estipuladas nesta clausula.

23.1.1. Os valores correspondentes a OUTORGA FIXA deverdo ser destinados diretamente ao
Fundo Pr6 Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre (FUNPROAMB), instituido pela Lei n°
6.628, de 4 de julho de 1990.

23.2. A OUTORGA FIXA corresponde ao valor de R$ [ ([*]), conforme ofertado pela
CONCESSIONARIA em sua PROPOSTA COMERCIAL cujo pagamento é condicdo de celebracéo
deste CONTRATO, nos termos do item 19.12 b) do EDITAL.

23.3. A critério do PODER CONCEDENTE o pagamento da OUTORGA FIXA podera ser convertida em
intervencdes ou servicos prestados, total ou parciaimente, pela CONCESSIONARIA, que no
constem como sua obrigacao, nos termos do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS, desde que
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devidamente comunicada & CONCESSIONARIA.

23.4. O PODER CONCEDENTE faréa avaliagco dos documentos apresentados pela CONCESSIONARIA
e emitird documento de arrecadacdo oficial, em até 30 (trinta) dias contados da apresentacao do

calculo indicado na subclausula Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..

23.5. Em caso de inadimplemento, caracterizado pelo ndo pagamento em prazo superior a 90 (noventa)
dias da emissdo do documento de arrecadacéo, sera acionada a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes prevista neste CONTRATO.

23.6. O PODER CONCEDENTE devera contratar e remunerar empresa especializada de auditoria
independente, devidamente registrada na Comissdo de Valores Mobiliarios — CVM, para auditorias
que o PODER CONCEDENTE julgar necesséarias em sua atividade fiscalizatéria, cabendo a esse

ultimo o direito de veto na indicac&o realizada pela CONCESSIONARIA.

23.6.1. A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera contratar uma
nova empresa especializada de auditoria independente, diferente daquela responséavel pela

auditoria nos cinco anos anteriores, nos termos do item anterior.

23.6.2.Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente
descumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS ou da legislagcédo aplicavel, o PODER
CONCEDENTE podera requerer a CONCESSIONARIA a contratagdo de nova empresa
especializada de auditoria independente, antes do prazo de cinco anos previsto no subitem
23.6.1 acima.

23.7. A CONCESSIONARIA se compromete a inserir, nos contratos firmados com terceiros que venham
explorar FONTES DE RECEITA clausula que os obrigue a disponibilizar ao PODER
CONCEDENTE, quando solicitado, suas demonstragfes financeiras e contabeis, que comprovem a
receita percebida com a atividade na AREA DA CONCESSAO.

23.8. O PODER CONCEDENTE podera utilizar, a seu critério, o auxilio de auditoria contratada, a fim de
apurar os valores efetivamente arrecadados, ou para fiscalizar os contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratadas, prestadores ou tomadores de servico ou quaisquer

terceiros a ela vinculados, sem prejuizo de aplicacdo das penalidades cabiveis.
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CAPITULO VIl - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO E DESAPROPRIACAO

CLAUSULA 242 — REGIME DE BENS DA CONCESSAO

24.1. Os BENS REVERSIVEIS s&o aqueles imprescindiveis a execucdo e a continuidade da prestacéo
do SERVICO DELEGADO integrantes do patriménio da CONCESSIONARIA e que reverterdo em
favor do PODER CONCEDENTE quando extinta a CONCESSAO, incluindo, mas sem a estes se

limitar:

a) edificacOes, instalacdes, obras civis e benfeitorias localizadas nos PARQUES, com excec¢ao dos
investimentos que tenham sido realizados com inteng&o de uso para prazo determinado, 0s quais
terdo vida util restrita ao periodo originalmente previsto para utilizagéo;

b) maquinas, equipamentos, bens de informatica, aparelhos, utensilios, instrumentos, moveis, bem
como softwares, licencas, manuais, sistemas e equipamentos de informatica.

24.1.1.0s BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados pela
CONCESSIONARIA.

24.1.2.Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os bens, devera a CONCESSIONARIA
apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia Gtil do més de fevereiro de cada
ano, relatorio circunstanciado que retrate a situagéo de todos os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO.

24.2. Para os fins deste CONTRATO, integram a CONCESSAO os BENS VINCULADOS A
CONCESSAO a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutencao, vigilancia e conservagdo séo
de responsabilidade da CONCESSIONARIA:

24.2.1. Todos os BENS DA CONCESSAO mobilizados para a execucdo do OBJETO deste
CONTRATO, incluindo:

a) 0s bens construidos, adquiridos, incorporados, elaborados, arrendados ou
locados pela CONCESSIONARIA ao longo do PRAZO DO CONTRATO,
assim como todas as benfeitorias, ainda que Uteis ou voluptudrias, que sejam
utilizadas nos PARQUES, a manutencéo e conservagdo dos PARQUES;
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b) os projetos de engenharia e arquitetura das obras executados pela
CONCESSIONARIA, incluindo os projetos “as built’” e os manuais técnicos
vigentes; e

c) os eventuais bens preexistentes & CONCESSAO, transferidos pelo PODER
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA para a execuc¢do do OBJETO do
CONTRATO.

24.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em plena condi¢do de uso, conservacdo e seguranca,
as suas expensas, os BENS DA CONCESSAO, durante a vigéncia do CONTRATO, efetuando, para
tanto, reparos, renovacdes e adaptacbes necessarias a prestacdo adequada do SERVICO
DELEGADO, nos termos previstos neste CONTRATO.

24.4. Sao bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizagdo prévia, portanto,
admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o leasing ou outra forma juridica prevista na legislagéo,
para a sua utilizacdo na CONCESSAO:

a) materiais e mobiliario de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica (computadores,
impressoras, projetores, servidores etc.);

b) veiculos automotores (caminhdes, automdveis etc.) adotados na prestagdo dos SERVICOS;
C) equipamentos de manutencao.

24.5. O PODER CONCEDENTE podera, a seu critério e mediante justificativa, exigir a obrigatoriedade
de disponibilizar os bens mencionados na subclausula anterior, durante a transi¢cdo dos SERVICOS
DELEGADOS, nos termos da CLAUSULA 532 — DA TRANSICAO.

24.6. Todos os BENS DA CONCESSAO ou investimentos nele realizados deverdo ser integralmente
depreciados ou amortizados contabilmente pela CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAO,

de acordo com a legislagéo vigente.

24.7. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condi¢cdes de operacionalidade e funcionamento idénticas ou
superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem

ndo mais necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO,
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devendo, para tanto, obter anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE e proceder a atualizacao do

respectivo inventario.

24.8. Os BENS REVERSIVEIS nZo poder&o ser sujeitos & penhora ou constituicio de direito real em

garantia.

24.9. Nos ultimos 5 (cinco) anos de vigéncia deste CONTRATO, a realizacdo de quaisquer novos
investimentos em BENS DA CONCESSAO, ou aquisi¢do de novos bens, dependera de prévia e
expressa autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

CLAUSULA 252 — DAS DESAPROPRIAQOES, REINTEGRAQAO DE POSSE E SERVIDOES

ADMINISTRATIVAS

25.1. As PARTES reconhecem que, para a realizagdo dos investimentos integrantes do OBJETO da
CONCESSAO, n3o sero, a principio, necessarias desapropriacbes ou reintegracdo de posse de
areas e nem a instituicdo de servidées administrativas. Caso necessarias, as desapropriacdes e/ou
servidbes administrativas a serem realizadas para a execucdo do OBJETO deste CONTRATO,

seguirdo as regras previstas nesta clausula.

25.2. Caber4 & CONCESSIONARIA efetuar as desapropriacdes, reintegracdo de posse e/ou servidées
administrativas, as suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediéncia a legislacédo
aplicavel, podendo optar pela via amigavel ou judicial, submetendo-se a publicidade em todos os
casos, aplicando-se, quando solicitada a desapropriacdo ou reintegracdo de posse pelo PODER
CONCEDENTE, o disposto nas subclausulas 25.2.1 a 25.2.3, abaixo.

25.2.1. Caso a desapropriagdo seja solicitada pelo PODER CONCEDENTE, os respectivos
custos serdo assumidos pelo PODER CONCEDENTE, e o risco de variacdo dos custos de
desapropriacdo, em relacédo ao previsto na avaliacdo do valor dos iméveis, sera alocado
conforme a opcdo da CONCESSIONARIA de promover as desapropriacdes e/ou
reintegracdes de posse pela (i) via amigavel, hipétese em que a CONCESSIONARIA
assumira o risco de variacao nos custos correspondentes e (ii) via judicial, hip6tese em que
0 PODER CONCEDENTE assumira o risco de variagdo nos custos correspondentes, nos

termos detalhados adiante.

25.2.2.Caso a CONCESSIONARIA opte pela desapropriacdo e/ou reintegracio de posse
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amigavel, eventuais variagfes, para cima ou para baixo, em relagédo a estimativa constante
dos laudos de avaliacdo, deverdo ser integralmente suportadas pela CONCESSIONARIA,
sendo o reequilibrio econdmico-financeiro realizado de acordo com o valor apurado no
laudo de avaliacdo, ndo se responsabilizando o PODER CONCEDENTE por qualquer
pretensao indenizatéria decorrente da expropriacdo amigavel de proprietarios ou ocupantes

dos imoveis privados submetidos a processo de desapropriacdo amigavel.

25.2.3. Caso a CONCESSIONARIA opte por ndo conduzir a desapropriacdo e/ou reintegraco
de posse pela via amigavel, o PODER CONCEDENTE assumira eventuais variagdes, para
cima ou para baixo, em relacdo a estimativa constante dos laudos de avaliagcdo, devendo o
CONTRATO ser reequilibrado de acordo com o valor ao final devido no processo

expropriatorio.

25.3. O PODER CONCEDENTE podera decidir pela necessidade de desapropriacéo e/ou reintegracédo
de posse para a consecuc¢do dos SERVICOS DELEGADOS, ou, ainda, determinar a desapropriacao
em razdo da superveniéncia de norma regulatoria ou legislacdo aplicavel aos SERVICOS
DELEGADOS, e/ou por determinagcdo do PODER CONCEDENTE que imponha a necessidade de
melhorias/ampliacdo nos PARQUES ou nos servigos a eles relacionados, sempre assegurando o

reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

25.3.1. Competira & CONCESSIONARIA informar ao PODER CONCEDENTE sempre que for
editada norma federal superveniente com as caracteristicas indicadas acima, no prazo de

15 (quinze) dias uteis.

25.4. A CONCESSIONARIA sera ressarcida pelo PODER CONCEDENTE dos valores despendidos com
as desapropriacdes reintegracdo de posse e/ou serviddes administrativa, por meio do reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, na forma prevista nas subclausulas 25.2.1 a 25.2.3, caso
elas tenham sido realizadas por decisdo superveniente do PODER CONCEDENTE, conforme

expressamente registrado no processo de execuc¢do contratual.

25.4.1. Caso as desapropriacfes e/ou reintegracdo de posse decorram de iniciativa da
CONCESSIONARIA, em solicitacdio apresentada para anuéncia do PODER

CONCEDENTE, conforme expressamente registrado no processo de execuc¢édo contratual,
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néo sera cabivel o ressarcimento mencionado na subclausula acima.
25.4.2. O PODER CONCEDENTE tera a prerrogativa de ndo anuir com a desapropriacdo e/ou
reintegracdo de posse proposta pela CONCESSIONARIA, se nio vislumbrar interesse ou

utilidade publica na medida, ndo sendo devido, a partir da recusa, qualquer reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO ou indenizacio & CONCESSIONARIA.

25.5. Se determinada a desapropriacdo na forma da subclausula 25.3, ou se for concedida a anuéncia
prevista na subclausula 25.4.1, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER
CONCEDENTE, com pelo menos 180 (cento e oitenta) dias de antecedéncia da data de inicio de
execucdo das obras de melhoria/ampliagdo, todos 0s elementos e documentos necessarios a
expedicdo de DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA pelo Municipio de Porto Alegre, incluindo

0s seguintes documentos:

a) Minuta de decreto de declaracéo de utilidade publica, contendo, em especial:
i.  descricdo das areas a serem desapropriadas;
ii.  apontamento dos respectivos proprietarios;
iii. indicacdo da destinacéo dos imoéveis;

iv.  designagdo do Municipio de Porto Alegre como adjudicatario, e da
CONCESSIONARIA como responsavel pela conducdo do processo de
desapropriagéo;

v. disciplina sobre a assuncao das despesas com a desapropria¢do dos imoéveis; e

vi. indicacdo dos dispositivos legais aplicaveis.

b) Planta cadastral (ou desenho) subscrita pelo responsavel;

¢) Laudo ou documento de avaliacdo, acompanhado dos anexos que tenham sido mencionados,
subscrito pelo responsavel e datado;

d) Declaracéo, subscrita pelo responsavel, de que ndo ha incidéncia de area municipal, estadual ou
federal, nas areas a serem desapropriadas;

e) Declaracao, subscrita pelo responsavel, de que ndo ha sobreposicdo de areas entre o Decreto
relativo & minuta entdo apresentada e qualquer outro decreto de declaracdo de utilidade publica;
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f) Declaragéo, subscrita pelo responsavel, de que as areas séo integralmente necessarias para a
execucao da obra a que se referem;

g) Memoriais descritivos individualizados das areas, subscritos pelo responsavel e datados, e

h) Copia(s) atualizada(s) da(s) matricula(s), ou transcricao de registros pelo cartério competente, se
for o caso, tendo-se como base do critério de atualidade a data de apreciacdo do documento pelo
PODER CONCEDENTE.

25.5.1. Competira ao PODER CONCEDENTE obter a DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA
junto ao Municipio de Porto Alegre, para que a CONCESSIONARIA conduza as
desapropriagbes das areas necessarias a exploracdo dos servicos e realizacdo dos

investimentos integrantes do objeto da CONCESSAO.

25.6. Tanto no caso das desapropriagbes e/ou reintegracdo de posse por decisdo do PODER
CONCEDENTE, quanto no caso daquelas por iniciativa da CONCESSIONARIA, as areas
desapropriadas ou reintegradas integraro o objeto da CONCESSAO, devendo retornar ao PODER
CONCEDENTE ao final da CONCESSAO.

25.7. Nos processos judiciais de desapropriacdo e/ou reintegracdo de posse, ocupacao temporaria ou
serviddo administrativa, a CONCESSIONARIA devera encontrar solugdo que minimize o impacto
econdmico da desapropriagdo, considerando inclusive aspectos sociais e propostas com solugdes
tecnicamente viaveis, com o melhor aproveitamento dos terrenos constantes da DECLARA(;AO DE
UTILIDADE PUBLICA, de forma a harmonizar o existente nos locais com a realizag&o do fim previsto
para aquela é&rea, priorizando a ocupacdo temporaria ou a serviddo administrativa a

desapropriagéo.

25.8. Caso a CONCESSIONARIA opte pela desapropriacéo e/ou reintegracéo de posse judicial para dar
cumprimento as suas obrigaces, a CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a pela conducéo das
desapropriagfes, ocupacles temporarias e instituicdo de serviddes administrativas de imoéveis
privados, bem como pelos custos decorrentes da preparagdo e consequente propositura da acéo

judicial de desapropriacéo.

25.8.1. A conducéo pela CONCESSIONARIA dos processos desapropriatorios e/ou reintegracao
de posse seré fiscalizada pelo PODER CONCEDENTE.
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25.8.2. Os depositos efetuados pela CONCESSIONARIA, necessarios para obtencédo da posse
ou dominio sobre a &rea expropriada, inclusive aqueles determinados pelo juizo, serdo
custeados pela CONCESSIONARIA, aplicando-se, para os fins previstos nas subclausulas
25.2.1 a 25.2.3, a disciplina de reequilibrio econémico-financeiro prevista neste
CONTRATO.

25.9. A CONCESSIONARIA devera impugnar, em todas as fases processuais adequadas, e quando
houver elementos técnicos ou razdes juridicas para tanto, os laudos de avaliagdo ou as decisdes
judiciais que definam valores ou que utilizem critérios que nao considerem a justa indenizacao do
imovel expropriado, adotando os argumentos necessarios para a maior economicidade dos gastos

relacionados, visando a reducéo do valor global das indenizacdes.

25.9.1. As impugnagfes deverdo ocorrer sem prejudicar a realizagdo do depodsito do valor
correspondente a imissdo provisdria ha posse e levar em conta todos 0s argumentos e teses
gue afastem discussGes ndo relacionadas a obtengdo do dominio no bojo da acédo de

desapropriagéo.

25.10. A CONCESSIONARIA apresentara relatéorios mensais ao PODER CONCEDENTE,
circunstanciando a evolugéo do valor de cada imdvel, desde a oferta inicial até o valor arbitrado para
imisséo de posse e o do laudo definitivo, para fins de monitoramento da evolucao dos valores e da
conducéo do pleito judicial pela CONCESSIONARIA, incluindo os valores decorrentes de pleitos

indenizatorios.

25.11. Nos processos em que a decisao judicial autorizativa de imisséo de posse nao for efetivada até
7 (sete) meses do ajuizamento da acdo, a CONCESSIONARIA apresentaréa relatérios mensais ao
PODER CONCEDENTE, com a evolug&o do tramite processual para acompanhamento e, se for o

caso, determinac&o de redirecionamento da atuacdo da CONCESSIONARIA.

25.12. O PODER CONCEDENTE responsabilizar-se-4 pela defesa nas ag¢fes judiciais indenizatorias
decorrentes da expropriacao de proprietarios ou ocupantes dos imoveis privados, e pelo pagamento

das eventuais condenacdes.

25.12.1. Na hipotese de a CONCESSIONARIA ser citada nas acbes judiciais
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indenizatorias, devera nomear a autoria o Municipio de Porto Alegre, indicando sua atuagéo
na condic&o de executora do(s) Decreto(s) Estadual(ais) de DECLARACAO DE UTILIDADE
PUBLICA aplicavel(eis), e, portanto, ndo responsavel pelo pagamento da indenizacio,

solicitando sua exclusao da lide.

25.12.2. O indeferimento do pedido de exclusdo da CONCESSIONARIA n&o a eximira da
conducao cautelosa e eficiente dos processos judiciais indenizatorios.

25.13. Os custos com o pagamento das indenizagdes judiciais decorrentes de processos diversos das
acOes de desapropriacdo e/ou reintegracdo de posse, mas decorrentes da expropriacéo, servidao
administrativa ou ocupacao temporaria, bem como eventuais custas judiciais e honorarios de
sucumbéncia, serdo arcados pelo PODER CONCEDENTE, mesmo quando sua condigdo de
responsavel pela obrigacdo nao seja reconhecida pelo juizo.

25.13.1. Caso a CONCESSIONARIA venha a ser condenada ao pagamento das
indenizagbes previstas na subclausula acima, serd ressarcida pelo PODER
CONCEDENTE.

25.13.2. O ressarcimento a que alude a subclausula acima, serd pago pelo PODER
CONCEDENTE apés 90 (noventa) dias da ciéncia dada pela CONCESSIONARIA, que
deverd instruir o pedido com copia dos documentos necessérios a correta identificacdo dos

valores.

25.14. Na hip6tese de haver reducdo do valor da indenizacdo pago judicialmente pela
CONCESSIONARIA e ja ressarcido a essa pelo PODER CONCEDENTE, mediante acolhimento de
embargos a execugdo ou outra medida judicial cabivel, deverd haver a devolugdo do valor
excedente, pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, ou compensagdo com outros
valores devidos no CONTRATO.

25.15. O PODER CONCEDENTE né&o se responsabilizara por reassentamentos e desocupacdes
concernentes a ocupacgdes ocorridas apos a imissao na posse de imoével livre e desembaracado
pela CONCESSIONARIA.

25.16. A CONCESSIONARIA apresentara ao PODER CONCEDENTE, quando solicitada por algum
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destes, a qualquer tempo do CONTRATO, os seguintes documentos a respeito de imoéveis
desapropriados, ocupados temporariamente ou com instituicdo de servidfes administrativas:
relatério com informacdes a respeito da tramitacdo da acao, tais como, endere¢o do imoével; nome
do expropriado; numero do processo judicial e vara; espécie de pedido (desapropriacdo, ocupacao
temporaria ou instituicdo de serviddo administrativa, total ou parcial, podendo haver cumulacao de
pedidos); valor da oferta inicial; valor de laudo prévio de avaliacdo; valor de laudo definitivo de
avaliacdo; data do eventual despacho autorizando o levantamento de 80% dos depdsitos judiciais;
data da imissdo de posse; valor de indenizacgédo fixado pela sentenga judicial; percentual de juros
compensatorios e moratorios fixados; base de calculo dos juros compensatérios e moratorios;

percentual de honorarios advocaticios e base de célculo dos honorarios advocaticios.

25.16.1. O relatério de processo judicial devera vir acompanhado de mandado e auto de
imissédo de posse, confeccionados, respectivamente, pelo cartério judicial onde tramita o
processo judicial e pelo oficial de justica responsavel pelo cumprimento da ordem de

imissao.

25.16.2. O relatério devera conter, ainda, o levantamento cadastral do imével junto a
Prefeitura competente; levantamento topografico planialtimétrico cadastral individualizado
do imdvel, terreno e de suas eventuais benfeitorias; pesquisa dominial e extrato de consulta
de débitos tributarios imobiliarios municipais; certiddo de dados cadastrais do imével; IPTU;

e extrato de consulta ao valor venal de referéncia.

25.17. Fica vedado & CONCESSIONARIA usar, gozar e dispor do bem imével desapropriado, ocupado
provisoriamente ou objeto de servidao administrativa, para finalidades diversas aquelas que sdo
objeto deste CONTRATO.

25.18. A CONCESSIONARIA devera solicitar, em até 30 (trinta) dias, contados da expedicdo da carta
de adjudicacédo do imével que tenha sido desapropriado, o registro no Cartério de Registro de

Iméveis, em nome do Municipio de Porto Alegre.

25.19. Ao término da CONCESSAO, no periodo da desmobilizagdo, a CONCESSIONARIA devera
entregar ao PODER CONCEDENTE para fins de arquivo, 0s seguintes documentos: levantamento

cadastral do imével junto as Prefeituras competentes; levantamento topogréfico planialtimétrico
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cadastral individualizado do imével, terreno e de suas eventuais benfeitorias; pesquisa dominial e
extrato de consulta de débitos tributarios imobiliarios municipais; certiddo de dados cadastrais do
imovel — IPTU e extrato de consulta ao valor venal de referéncia anteriores a inicial do processo

judicial; e cépia do processo judicial.

CAPITULO VIII - DOS RISCOS

CLAUSULA 262 — DA ALOCACAO DE RISCOS

26.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados a

CONCESSAO, salvo disposi¢do expressa em contrario no presente CONTRATO.

26.2. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene de qualquer
demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados
pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos,
subcontratados e terceiros com gquem ela tenha contratado ou por qualquer outra pessoa fisica ou

juridica a ela vinculada.

26.3. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo de
despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais encargos com 0s quais, direta ou

indiretamente, ele venha a arcar em razéo das hipéteses previstas no item anterior.

26.4. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias ndo sejam cobertas
por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro e em condi¢cdes comerciais viaveis, as
PARTES acordardo se havera lugar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro ou a
extincdo da CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias dos eventos para a continuidade
do CONTRATO.

26.4.1. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO, nos termos do disposto no item anterior,
aplicar-se-a0, no que couberem, as regras e 0s procedimentos validos para a extincdo da
CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a
CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizacéo pela(s) parcela(s) dos investimentos
relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados ou depreciados, 0s quais

tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do OBJETO
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da CONCESSAO.

26.4.2. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e ac6es necessarias a fim
de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CLAUSULA 272 — DOS RISCOS ASSUMIDOS PELA CONCESSIONARIA

27.1. Incluem-se dentre os riscos alocados & CONCESSIONARIA, aqueles relacionados, mas ndo

limitados, a:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

obtencao de licencas, permissdes e autorizacbes relacionadas as atividades da CONCESSAO,
ressalvado o disposto nos itens 16.2 e 25.1 (s) deste CONTRATO;

variacdo de custos ordinarios de insumos, custos operacionais, de manutencgao e investimentos,
inclusive em razéo de flutuacdo cambial e de variacdo nas tarifas de agua e energia elétrica;

atraso, comprovadamente decorrente de ato ou fato exclusivo da CONCESSIONARIA no
cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS, inclusive em
decorréncia da ndo obtencédo de autorizacdes, licencas e/ou permissdes a serem emitidas por
autoridades administrativas, exigidas para a exploracdo do OBJETO DA CONCESSAO;

mudancas no plano de investimentos, projetos ou obras por mera liberalidade da
CONCESSIONARIA;

erro em seus projetos e obras, nas suas estimativas de custos, de gastos e/ou de cronograma, as
falhas na prestacdo dos servicos e atividades e os erros ou falhas causadas pela
CONCESSIONARIA ou pelos seus subcontratados;

operacdo e manutencdo da AREA DA CONCESSAO nos termos deste CONTRATO e, em
especial, do ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

seguranca e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na exploracdo da
CONCESSAO e/ou seus subcontratados;

aumento do custo de FINANCIAMENTO(s) assumido(s) para a realizacdo de investimentos ou
para o custeio da exploragdo da CONCESSAO, inclusive em razdo do aumento de taxas de juros,
ressalvados os casos em que ficar comprovado que o aumento dos custos relacionados ao(s)
FINANCIAMENTO(S) obtidos pela CONCESSIONARIA decorrerem de atos praticados pelo
PODER CONCEDENTE no a&mbito deste CONTRATO, sobretudo aqueles relacionados a eventual
descumprimento das obrigacdes contratuais por ele assumidas;
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prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da CONCESSIONARIA, de seus
empregados, prestadores de servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa
fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

qualidade na prestacdo dos servicos e atividades atinentes & CONCESSAO, bem como o
atendimento as especificacbes técnicas dos servicos e ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

obsolescéncia, a seguranca, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos
equipamentos e das técnicas empregadas na exploracéo da CONCESSAO;

recuperacdo, prevencdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental relacionado a
CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente & DATA DA ORDEM DE INICIO,
inclusive o passivo ambiental referente a destinacédo final de residuos, equipamentos ou bens
relativos 8 CONCESSAO;

ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissao no
cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, exceto por atos ou omissdes do PODER
CONCEDENTE;

perecimento, destrui¢do, roubo, furto, vandalismo, depredacgéo, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, responsabilidade que n&o sera
reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE;

riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de sua
ocorréncia, inclusive para as hipoteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem como a
variacao no seu preco;

encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucgdo deste
CONTRATO, incluida a elevagédo do custo de mao-de-obra por acordo, convencédo ou dissidio
coletivo de trabalho, e as responsabiliza¢cbes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas
as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAOQ;

greves ou paralisacdes realizadas por empregados contratados pela CONCESSIONARIA, pelas
suas subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos 8 CONCESSIONARIA;

interface com entidade e 6rgédos publicos, com as subcontratadas, consumidores, tomadores de
servico da CONCESSIONARIA, bem como os USUARIOS;

n&o efetivacdo da demanda projetada no Ambito da CONCESSAO, suas FONTES DE RECEITA
ou quaisquer outros equipamentos ou instalacées implementados na AREA DA CONCESSAO, ou
sua reducédo por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorréncia praticada pelo PODER
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CONCEDENTE ou por terceiros, salvo no caso de eventual descumprimento das obrigagbes
assumidas pelo PODER CONCEDENTE no ambito deste CONTRATO ou da hipétese prevista no
item 26.4;

t) em caso de variacdo na demanda real que supere em [*]% a curva de demanda projetada no
EVTE, a CONCESSIONARIA devera assumir integralmente servicos atribuidos ao PODER
CONCEDENTE, na AREA DE CONCESSAO.

u) construcdo, demanda e viabilidade das FONTES DE RECEITA,;

v) realizacdo e pagamento de eventuais ajustes e adequagdes necessarias para o cumprimento das
diretrizes minimas estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

w) inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da CONCESSIONARIA pelos
pagamentos que lhe forem devidos a qualquer titulo;

X) custos de ac¢des judiciais de terceiros contraa CONCESSIONARIA ou subcontratadas decorrentes
da execucdo do OBJETO da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel ao PODER
CONCEDENTE;

y) custos incorridos e perdas assumidas em razéo da alteracdo superveniente de normas do Corpo
de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de seguranca aplicaveis a AREA DA
CONCESSAQ;

z) interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, &gua ou outros servicos
necessarios a exploracdo do OBJETO da CONCESSAO, ressalvados aqueles referentes a
ILUMINACAO PUBLICA assumidos pela PPP de lluminacg&o Publica;

aa) prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA CONCESSAO e suas
adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e seus ANEXOS, ou com as
normas aplicaveis; e

bb) manifestacdes sociais e/ou publicas que comprometam a execucdo do OBJETO da CONCESSAO
ou que acarretem danos aos BENS VINCULADOS & CONCESSAO.

cc) variagbes no nivel e/ou condigbes hidrossanitarias dos corpos e/ou cursos d'agua que
comprometam a execucdo do OBJETO da CONCESSAO ou que acarretem danos aos BENS
VINCULADOS A CONCESSAO, cujas causas sejam oriundas ou ndo de eventos ocorridos na
AREA DA CONCESSAO, salvo se por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE;

dd) criacdo de condicionantes ambientais néo previstas;

ee) passivos ambientais conhecidos e/ou cujo fato gerador tenha se materializado apés a ORDEM DE
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INICO;

ff) multas, compensacdes, entre outras consequéncias causadas por dano ambiental gerado durante
a execucao das atividades objeto da CONCESSAO;

gg) danos causados por circunstancias geoldgicas relacionadas a infraestrutura em terra diversas das
previstas para a execucao das obras; e

hh) prejuizos advindos da ndo observancia da cota de alagamento do Lago Guaiba prevista no
ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

CLAUSULA 282 — DOS RISCOS NAO ASSUMIDOS PELA CONCESSIONARIA

28.1. N&o sio riscos alocados & CONCESSIONARIA, dando ensejo ao procedimento de recomposicéo
do equilibrio econémico-financeiro, nas hipéteses de incremento ou reducdo dos custos por ela

incorridos, aqueles relacionados a:

a) decisdes judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem, impegcam ou
impossibilitem a CONCESSIONARIA de explorar integral ou parcialimente o OBJETO da
CONCESSAO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado causa a situacéo
sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

b) atrasos ou inexecucgéo das obrigacbes da CONCESSIONARIA causados pela demora ou omiss&o
do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgdos ou entidades do Municipio de Porto Alegre, desde
que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequacédo dos requerimentos e
solicitagbes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que os 6rgdos ou entidades
competentes provocados deixem de observar o prazo regulamentar a eles conferido para a
respectiva manifestacgéo;

c) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacbes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas nao se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicaveis
nos termos deste CONTRATO ou na legislacéo vigente;

d) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as obrigacdes
assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como descumprimento do quanto previsto como
desempenho minimo no Ambito do ANEXO 4 - SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO
deste  CONTRATO, quando decorrentes diretamente da acdo ou omissdo do PODER
CONCEDENTE;

e) imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigacdes, ou alteracdo unilateral das
obrigacdes originalmente contempladas no CONTRATO que provoque impacto nos custos e
encargos da CONCESSIONARIA:;
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revisbes sobre os parametros e medidores de desempenho da CONCESSIONARIA que acarretem,
comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONARIA;

prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, ocorridos antes da DATA DA ORDEM DE
INICIO, hipétese em que, além do direito ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, tera
a CONCESSIONARIA o direto ao ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE de eventuais
indenizacbes que vier a pagar em razdo do passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil
que tenham como causa fato anterior 8 CONCESSAO;

custos de recuperacao, prevencgao, correcao e gerenciamento de passivo ambiental relacionados
a CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente & DATA DA ORDEM DE INICIO;

acoes judiciais ou demandas administrativas originarias de servicos prestados anteriormente a
DATA DA ORDEM DE INiCIO;

investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais desapropriacfes e
instituicdo de serviddes administrativas determinadas pelo PODER CONCEDENTE, na forma da
lei;

n&o aprovacao dos projetos e INTERVENCOES pelos 6rgéos competentes quando constantes no
PLANO DE INTERVENCOES aprovado, por fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA;

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos iméveis e/ou de
bens materiais ou imateriais relacionados & CONCESSAO, que afete as premissas e projetos
originais no ambito da CONCESSAO, exceto os elementos cujo processo de tombamento ja
estivesse em tramitac&o quando da LICITACAO;

m) descobertas arqueoldgicas ou outras atinentes ao patrimonial histérico ou cultural;

n)

p)

o))

greve dos funcionarios e empregados do PODER CONCEDENTE, Estado ou Unido, que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de explorar integral ou
parcialmente 0 OBJETO da CONCESSAO CONTRATO;

alteracao do rol de BENS REVERSIVEIS em favor ao PODER CONCEDENTE;

custos decorrentes de eventuais situacbes de irregularidades e/ou dividas da AREA DA
CONCESSAO no ambito imobiliario, tanto contraidas guanto em tramite judicial e/ou administrativo,
conhecidos ou desconhecidos, pelo PODER CONCEDENTE a época da DATA DA ORDEM DE
INIiCIO;

custos decorrentes do atraso na expedicao, incluindo a demora na analise e aprovacédo da
documentacao, a ndo obtenc¢do ou a negativa injustificada por parte das autoridades competentes,
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das licencas e autorizaces necessarias a exploracdo do OBJETO da CONCESSAO, desde que
comprovado pela CONCESSIONARIA o cumprimento de todas as exigéncias legais e regulatorias
previstas pela Administracéo Publica, observado no disposto no item 16.2 deste CONTRATO;

r) criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais de competéncia do
Municipio de Porto Alegre que incidam direta ou indiretamente sobre os servi¢os prestados pela
CONCESSIONARIA;

s) investimentos, custos e despesas decorrentes de obras ou INTERVENCOES NAO
OBRIGATORIAS a serem realizadas em area nao integrante da AREA DA CONCESSAO por
imposi¢do de 6rgdo integrante da Administracdo Publica como condigdo para a obtengédo de
licencas, autorizacbes ou permissdes relacionadas as atividades da CONCESSAO;

t) investimentos, custos e despesas referentes a implementacdo do sistema de iluminag&o publica,
bem como a operacdo e manutencdo dos servicos de iluminacdo publica na AREA DA
CONCESSAO;

u) Passivos e/ou regularidades ambientais ndo conhecidos pelas Partes cujo fato gerador tenha se
materializado antes da celebracdo do Contrato de Concessao;

v) prejuizos advindos de alagamentos acima da cota de alagamento do Lago Guaiba prevista no
ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS.

28.2. O encargo financeiro decorrente de eventual exigéncia a titulo de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU incidente sobre a AREA DA CONCESSAO seré objeto de ressarcimento no ambito
deste CONTRATO.

28.3. A materializagdo de quaisquer dos riscos descritos na Clausula 28.1 podera ensejar a REVISAO
EXTRAORDINARIA, ou, quando cabivel, as modalidade para recomposicdo do equilibrio

econbmico-financeiro do CONTRATO gque constam na Clausula 31.2.

CAPITULO IX — DOS MECANISMOS DE REVISAO CONTRATUAL E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

CLAUSULA 292 — DAS REVISOES ORDINARIAS

29.1. Sem prejuizo das demais previsfes deste CONTRATO e das prerrogativas legalmente conferidas
ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposi¢do de novas obriga¢gdes ou de alteragdes sobre
este CONTRATO, a cada 5 (cinco) anos, contados da data de publicacéo do extrato do CONTRATO

no DOPA, as PARTES promoverdo a revisdo dos parametros, condi¢bes e resultados gerais da
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CONCESSAO, com o objetivo de aprimorar 0s servi¢os e as atividades atinentes ao OBJETO da

CONCESSAO, em atencido ao principio da atualidade e analisar criticamente e eventualmente
alterar os encargos previstos no CONTRATO e em seus ANEXOS.

29.2. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE, ou a
pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo, da
concluséo dos 05 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO, e assim sucessivamente,
até o final do prazo de duracio da CONCESSAO.

29.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracbes dos parametros, condicbes e resultados gerais da
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento previsto nessa clausula
para se pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para manifestacdo
da CONCESSIONARIA.

29.4. Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que trata esta
clausula, cada PARTE detalhara, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracdo do processo, as
eventuais alteracbes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e outros

documentos que embasem a sua proposta.

29.5. O procedimento de revisdo ordinaria sera concluido mediante acordo entre as PARTES, no prazo

de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

29.6. Ndo chegando as PARTES a um acordo, observar-se & o disposto no CAPITULO XVII — DA
SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO.

29.7. Do resultado do procedimento de revisao ordinaria de que trata esta clausula podera ser revisto o
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou do
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

29.8. Admite-se a participacdo de entidades, representantes da sociedade civil ou profissionais
especializados no processo de revisao de que trata esta clausula, para o levantamento de dados,
confirmacdo de premissas e/ou elucidagdes de ordem técnica e econbmica que se fizerem

necessarias.
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CLAUSULA 302 — DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

30.1. Sem prejuizo das demais previsbes deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisdo extraordinaria deste CONTRATO, sempre com
vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e generalidade dos servicos
da CONCESSAO, e desde que houver necessidade comprovada de inclusdo e/ou exclusdo de
encargos neste CONTRATO, resultado de transformacdes tecnoldgicas supervenientes ou da
necessidade de adequacdo dos sistemas de mensuracdo da qualidade dos servigos prestados
neste CONTRATO a padrdes técnicos reconhecidos nacional ou internacionalmente.

30.2. A solicitagdo da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a
revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados

pertinentes.

30.3. O procedimento de revisao extraordinaria sera concluido mediante acordo entre as PARTES, no

prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

30.4. Nao chegando as PARTES a um acordo, observar-se & o disposto no XVII — DA SOLUCAO DE
CONFLITOS deste CONTRATO deste CONTRATO.

30.5. A revisao extraordinaria deste CONTRATO néo podera considerar eventos ocorridos ha mais de
01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

30.6. Do resultado do procedimento de revisdo extraordinaria de que trata esta clausula podera ser
revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da CONCESSIONARIA ou
do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSULA 312 — DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

31.1. Sempre que atendidas as condigdes deste CONTRATO, observada a alocagédo de riscos nele
estabelecida, considerar-se-4 mantido seu equilibrio econémico-financeiro, ao qual vinculam-se,

Unica e exclusivamente, as PARTES.

31.1.1. Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO quando

qualquer das PARTES sofrer os efeitos financeiros, positivos ou negativos, de evento cujo
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risco nao tenha sido a ela alocado, nos termos deste CONTRATO.

31.2. A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro sera efetivada, de comum acordo entre as

PARTES, mediante as seguintes modalidades:

a) extensdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO:;

b) readequacio das metas de desempenho exigidas da CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO
4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO deste CONTRATO;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos
vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) pagamento de indenizagdo em dinheiro;

e) assuncao de investimentos pelo PODER CONCEDENTE;

f) outra forma definida em comum acordo entre 0o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;
ou

g) combinacdo das modalidades anteriores.

31.3. As alternativas para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ndo poderdo alterar a

alocacao de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 322 — DO PROCEDIMENTO PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO

32.1. O procedimento para recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO podera ser
apresentado por qualquer umas das PARTES, apés o processo de revisdo ordinaria, revisdo

extraordinaria ou quando verificado o desequilibrio do CONTRATO.

32.2. A analise da recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO pressupde a
verificacdo das condicbes econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base os efeitos dos
eventos que lhe deram causa, descritos em relatério técnico a ser apresentado pela PARTE que
solicitar a instauracdo do procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro, o qual podera vir
acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou outros documentos considerados

pertinentes.
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32.3. O relatorio técnico de que trata o item anterior devera demonstrar os efeitos dos eventos nele
citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstracdo, considerando,
dentre outros, a estimativa de variacao de investimentos, a demonstracao fundamentada dos custos
ou despesas incorridas e a sugestdo das medidas a serem adotadas para a recomposi¢cdo do
equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

32.4. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado pela
CONCESSIONARIA, observar-se-a o que se segue:

a) o pedido devera ser acompanhado de relatério técnico, laudo pericial e/ou estudo independente
que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nos itens anteriores,
contemplando ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel duracdo da hipotese
ensejadora da recomposi¢ao;

b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracdo do
cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE, se necessério, solicitar laudos
econdmicos especificos ou estudos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érg&os ou
entidades da Administragéo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

c) o pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensédo de recomposi¢céo do equilibrio
econdmico-financeiro numa das formas indicadas neste CONTRATO, trazendo a demonstracao
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos e as
eventuais alternativas de balanceamento das prestacdes entre as PARTES.

32.5. 0 PODER CONCEDENTE tera livre acesso a informacdes, bens e instalacdes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado no pedido de

recomposic¢ao do equilibrio econdmicofinanceiro apresentado.

32.6. Para a confirmacédo das situagfes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-
financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poderao

contar com a participacéo de entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade.

32.7. A recomposicao do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou a
recomposic¢do, considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos, calculados com base

na diferenca entre as situagcdes com e sem a ocorréncia do evento; e (ii) os fluxos marginais
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necessarios a recomposic¢ao do equilibrio econédmico-financeiro, considerando o acontecimento que
ensejou o desequilibrio e a aplicacdo das modalidades de recomposi¢do previstas neste
CONTRATO.

32.7.1. Para fins de determinacao do fluxo de caixa marginal, dever&o ser utilizadas as melhores
informag0des disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos custos
e das despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de
desequilibrio, tomando-se por base as melhores referéncias de pre¢o do setor publico e/ou
do setor privado disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em
contratos pretéritos celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE, ou
por outras empresas, levantamentos de mercado e publicagdes especificas sobre precos
de itens e insumos utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informac¢des mais

atuais, das projecdes realizadas por ocasido da LICITACAO.

32.8. Na hipétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e néo
previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, a elaboracao de
projetos basico e executivo, cujo 6nus de elaboracao sera suportado pelo PODER CONCEDENTE,
contendo todos os elementos necessarios a precificacdo do investimento e as estimativas do
impacto da obra ou servigo sobre as receitas da CONCESSIONARIA, observado, para todos os

efeitos, o disposto na subclausula anterior.

32.9. A recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro podera ser realizada anteriormente ou
posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razao a situacao de desequilibrio, sendo, para

tanto, calculado o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal, conforme o item 32.7.

32.10. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no célculo
do valor presente liquido serd composta pela Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) utilizado

no modelo econdmico-financeiro referencial, tendo este o valor de 9,98% a.a..

32.11. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor presente
liquido serd composta pela Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) utilizado no modelo

econdmico-financeiro referencial, tendo este o valor de 9,98% a.a..
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32.12. Quando os fluxos de caixa do negdcio a que se refere a Clausula 32.9, forem apurados em reais
(R$) correntes, a taxa de desconto descrita nas clausulas 32.10 e 32.11 devera incorporar o IPCA,
por meio do uso da Meta de Inflacdo (MI) fixada pelo Conselho Monetario Nacional para 0 ano em
gue ocorre a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, independentemente de a meta para
inflagéo ser ou ter sido, de fato, atingida ou ndo. Desta forma, a Taxa de Desconto em termos
nominais (TDN) ser& calculada como TDN = (1+WACC)*(1+Ml)-1.

32.13. No caso de o equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por alteragédo do
prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no célculo, caso haja, os custos e despesas com 0s

reinvestimentos em decorréncia da depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS.

32.14. O procedimento de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro suscitado por qualquer uma
das PARTES devera ser objeto de comunicagéo a outra PARTE, que tera o prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogavel por igual periodo, para manifestacéo, sob pena de se considerar aceita a proposta

originalmente apresentada

32.15. A comunicacdo encaminhada pela PARTE interessada a outra PARTE devera estar
acompanhada de coOpia dos documentos necessdrios para a caracterizacdo da situacdo que

ensejaria a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

32.16. O procedimento de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO devera
ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipdtese em que seja
necessaria a prorrogagdo, devidamente justificada, para a complementacdo da instrucdo do

respectivo procedimento.

32.17. Decorridos 60 (sessenta) dias apés a apresentacdo do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e ndo sendo encontrada solugdo amigavel, ou
ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou
demais dados indicados, as PARTES deverao recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO
XVII — DA SOLUCAO DE CONFLITOS deste CONTRATO deste CONTRATO.

32.18. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do
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procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante
a compensacao do valor respectivo imediatamente subsequente a deciséao.

32.19. Na hipétese de ambas ou nenhuma das PARTES ter dado causa ao desequilibrio, 0os custos com
diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do procedimento serdo arcados por ambas as
PARTES em igual valor.

CAPITULO X — DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 332 — DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

33.1. A CONCESSIONARIA devera manter em favor do PODER CONCEDENTE e durante toda a
vigéncia da CONCESSAO, sob pena de caducidade, GARANTIA DE EXECUC;AO DO CONTRATO,
prestada como condicdo precedente para assinatura deste CONTRATO, observada a seguinte

din&mica de liberag&o ao longo da vigéncia contratual:

a) o montante inicial da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correspondera a [5]% (cinco
por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, até a expedicdo do TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DE OBRAS relativo as INTERVENCOES OBRIGATORIAS.

b) apos a expedicdo do respectivo TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo as
INTERVENCOES OBRIGATORIAS o montante obrigatério da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO correspondera a 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO.

33.2. A GARANTIA DE EXECUQAO DO CONTRATO assegurara o fiel cumprimento do CONTRATO
pela CONCESSIONARIA e poderé ser executada para cobrir 0s seguintes eventos:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE em face da
omiss&o ou inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) a devolucdo dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias aplicaveis; e/ou

c) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA, razdo da recusa ou falha
em realizar o pagamento dentro do prazo maximo concedido pelo PODER CONCEDENTE ou nos
prazos explicitamente fixados neste CONTRATO.

33.2.1. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas & CONCESSIONARIA for
superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a
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CONCESSIONARIA respondera pela diferenca e pela reposicdo do valor integral da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

33.3. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA
devera recompor o exato valor utilizado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das

penalidades previstas neste CONTRATO.

33.3.1. A recomposicdo de que trata o item anterior podera ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante a complementacdo da garantia existente ou a contratacio
de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO seja sempre equivalente ao montante total definido neste CONTRATO.

33.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera assumir qualquer

das seguintes modalidades:

a)

b)

d)

caucao em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser indicada pelo PODER
CONCEDENTE;

caucdo em titulos da divida publica brasileira, ndo gravados com clausulas de inalienabilidade e
impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados em sistema centralizado de
liquidag&o e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,

seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a
funcionar no Brasil, com a apresentacao da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente;
ou

fianga bancéria, fornecida por instituicdo financeira nacional ou estrangeira autorizada a funcionar
no Brasil, com classificacdo em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA-" ou "AA-(bra)",
conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do
PODER CONCEDENTE

33.5. Para a GARANTIA DE EXECUCAO prestada na modalidade caucéo em titulos da divida publica

federal, serdo admitidos apenas, Tesouro Prefixado (Letras do Tesouro Nacional- LTN); Tesouro
Selic (Letras Financeiras do Tesouro — LTF), Tesouro IGPM + com juros semestrais (Notas do
Tesouro Nacional — série C — NTN-C) ou Tesouro Prefixado com juros semestrais (Notas do Tesouro
Nacional — série F- NTTN-F), que deverdo ser emitidas sob a forma escritural, mediante registro em

sistema centralizado de liquidacdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil.
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33.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter quaisquer ressalvas
ou condi¢cdes que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que possam suscitar davidas
quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacbes e
atualizacBes que forem necessérias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

33.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade seguro-garantia
devera seguir o disposto na Circular SUSEP n° 477 de 30 de setembro de 2013 ou em norma que
venha a substitui-la, e a apdlice devera ter vigéncia de ho minimo 01 (um) ano, com clausula de

renovacao até a extingéo das obrigacdes da CONCESSIONARIA.

33.7.1. Na hip6tese de néo ser possivel prever tal renovagao de obrigagdes na respectiva apolice,
a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

33.7.2. A apolice deveré conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar
ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no minimo 90 (noventa) dias antes do
prazo final da validade, se a apdlice serd ou nao renovada.

33.7.3.No caso de a seguradora ndo renovar a apdlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condicdes equivalentes, para
aprovacdo do PODER CONCEDENTE, em até 05 (cinco) dias Uteis antes do vencimento
da apdlice, independentemente de notificacédo.

33.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n&o podera conter quaisquer ressalvas
ou condi¢cdes que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam suscitar davidas
quanto a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e

atualizacbes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

33.9. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, incluida a

sua recomposicao, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

33.10. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta clausula,
mediante prévia aprova¢do do PODER CONCEDENTE.
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33.11. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente, conforme variacao

do IPCA, ou, na hip6tese de sua extin¢éo, pelo indice que vier a substitui-lo.

33.11.1. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la e comunicar referida
complementacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a proporc¢éo fixada nesta clausula, sob
pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas as

penalidades cabiveis.

33.12. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigacdes contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indeniza¢des, independentemente da utilizagdo da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

33.13. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido nesta
clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias apés a extingédo
do CONTRATO.

33.14. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacao do integral cumprimento de
todas as obrigacées, incluindo trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da
entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicbes de operacionalidade, utilizacdo e

manutencao.

CLAUSULA 342 - DOS SEGUROS

34.1. A CONCESSIONARIA é responsavel, civil e penalmente, por todas as atividades exploradas na
AREA DA CONCESSAO, sendo a Unica responséavel pela existéncia e manutencédo das apolices de
seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos inerentes a execugao
das atividades pertinentes &8 CONCESSAO.

34.2. Os seguros contratados pela CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislacéo

aplicavel, deverdo ser compativeis com as atividades prestadas na exploracdo da CONCESSAO.

34.2.1. As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricbes ou disposicées que
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contrariem as disposicdes do presente CONTRATO ou a regulagéo setorial.

34.3. Nenhuma obra ou servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as apdlices de seguros
expressamente exigidas neste CONTRATO estédo em vigor nas condi¢des estabelecidas.

34.4. A CONCESSIONARIA contratar4 e mantera em vigor, no minimo, 0s seguintes seguros:

a) seguro de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”, incluindo, no minimo,
a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto, manifestagdes, raio, vendaval, ciclone,
granizo, explosdo, alagamentos e inundagdes, vazamento de tubulagbes, danos elétricos, de
equipamentos eletrdnicos, lucros cessantes [periodo indenitario de no minimo, 6 (seis) meses],
roubo de bens, pequenas obras de engenharia;

b) seguro de responsabilidade civil com operacdes, que compreenda todos e quaisquer acidentes
causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou por seus prepostos ou
empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que venha a ser
causado ou esteja relacionado com a execugédo da CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando
a, a responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais, morais e materiais causados
a terceiros;

c) seguro de risco de engenharia, compreendendo a fase de implementacéo de estruturas na AREA
DA CONCESSAOQ, incluindo a cobertura de danos decorrentes de erros de projeto e riscos do
fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante), tumultos e greves, despesas
extraordinarias, despesas de salvamento e contencdo de sinistros, despesas de desentulho,
honorério de peritos, manutencao ampla;

d) seguro de responsabilidade civil para obras civis, instalagdes e montagem, que compreenda todos
e quaisquer acidentes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros, ou de
seus prepostos ou empregados, com cobertura minima de indenizacdo em decorréncia de
responsabilidade civil cruzada, erro de projeto, poluicdo subita/acidental, responsabilidade civil do
empregador, circulacdo de equipamentos nas adjacéncias e danos morais; e

e) seguro para estacionamento, caso existente na AREA DA CONCESSAO, conforme a
regulamentacao aplicavel.

34.5. Os seguros poderdo ser contratados perante seguradoras nacionais ou estrangeiras, desde que

devidamente autorizadas a operar pela SUSEP.

34.6. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverao ser coincidentes com
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as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

34.7. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apélices de seguros,
cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensao, a modificacdo ou a substituicdo
de quaisquer apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a alteragéo nas coberturas
e demais condi¢gbes correspondentes, a fim de assegurar a adequagdo dos seguros as novas
situacdes que ocorram durante o periodo deste CONTRATO, dentro das condi¢des da apdlice.

34.8. As instituicbes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas apolices de
seguro, na condi¢cdo de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida ndo prejudique os
direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

34.9. Anualmente, até o Gltimo dia til da vigéncia da apélice, a CONCESSIONARIA devera apresentar

certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando:

a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente quitados; e

b) que as apolices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena vigéncia ou foram
renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a comprovacao da
renovacao.

34.10. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias
antes do fim da vigéncia de cada apodlice, certificado emitido pela seguradora confirmando que as
apolices de seguros foram ou serdo renovadas imediatamente apds seu vencimento, ou, ainda,
novas apodlices de seguros, sob pena de aplicacdo das sancfes e penalidades previstas neste
CONTRATO.

34.11. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da
prerrogativa de decretar a intervengéo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as demais
penalidades correspondentes, podera proceder a contratacao e ao pagamento direto dos prémios

respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

34.12. A CONCESSIONARIA assume a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes

da realizacdo dos seguros contratados, sendo inteiramente responsavel pelo pagamento integral
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da(s) franquia(s) na hipétese de ocorréncia de sinistro(s).
CAPITULO XI — DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

CLAUSULA 352 — DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

35.1. Os BENS VINCULADOS & CONCESSAO s#o os bens integrantes ou ndo do patriménio da
CONCESSIONARIA, necessarios a implantacdo e a execucéo adequada e continua do OBJETO
da CONCESSAO.

35.1.1. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento,
conservagao, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e segurancga, as
suas expensas, os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia deste
CONTRATO, efetuando para tanto as reparagdes, renovacoes e adaptacdes necessarias
ao bom desempenho da CONCESSAO.

35.1.2. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos neles realizados
deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislag&o vigente, ndo
cabendo qualquer indenizacdo ou pleito de recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.

35.2. Dentre os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, sdo ndo reversiveis ao PODER CONCEDENTE

0s seguintes bens e equipamentos:

a) materiais e mobiliario de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica (computadores,
impressoras, projetores, servidores etc.) e licengas de uso ou codigos-fonte de softwares;

b) palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessérios para a montagem e realizagdo de
eventos;

c) veiculos automotores;

d) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de alimentos e bebidas, limpeza e jardinagem
quando realizados pela CONCESSIONARIA; e

e) equipamentos de manutencao.
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35.2.1. E previamente autorizada a celebrag&o de contratos de aluguel, comodato, mdtuo, leasing
ou outra forma juridica prevista na legislacdo dos referidos bens ndo passiveis de reversao
ao PODER CONCEDENTE para uso pela CONCESSIONARIA.

35.2.2. A CONCESSIONARIA podera adquirir e alienar os referidos bens ndo passiveis de
reversdio ao PODER CONCEDENTE sem a necessidade de prévia autorizacdo ou
comunicacgéao posterior a0 PODER CONCEDENTE.

35.3. Os BENS REVERSIVEIS s&o aqueles imprescindiveis a exploracéo e a continuidade dos servigos
relacionados ao OBJETO da CONCESSAO, integrantes do patrimdnio da CONCESSIONARIA, e
que se reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE ap0s a extingdo da CONCESSAO, livres de

gquaisquer 6nus e encargos.

35.4. Serdo considerados BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE, ao término da
CONCESSAO:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

edificacdes anteriormente existentes e implantadas na AREA DA CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a exploragdo de FONTES DE RECEITAS;

infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das edificacdes (cabeamento, quadros de
distribuicdo, pontos de conexao, sanitarios, pias etc.) e respectivos componentes hidraulica, rede
de TI, elétrica, som, imagem e iluminacao;

as pistas de caminhada, ruas, pistas de cooper, ciclovias, calgadas, decks, trapiches, rampa de
acesso e outros percursos destinados & movimentacdo dos USUARIOS na AREA da
CONCESSAO;

sistemas e equipamentos de climatizac¢do, hidraulico e de energia;
o mobiliario de uso comum na AREA DA CONCESSAO;

a propriedade intelectual sobre a CONCESSAO e as marcas relacionadas ao OBJETO da
CONCESSAO;

as INTERVENCOES OBRIGATORIAS exigidas nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS;
e

estruturas modulares e edificagbes ndo permanentes relacionadas a servicos oferecidos aos
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USUARIOS, tais como sanitarios e portarias.

35.5. Durante o procedimento para extingdo da CONCESSAO e de transicdo contratual, o PODER
CONCEDENTE procedera & vistoria dos BENS REVERSIVEIS, podendo a seu critério exigir que as
proposicoes decorrentes das INTERVENCOES NAO OBRIGATORIAS, individualmente, sejam

consideradas como BENS REVERSIVEIS e poder&o, conforme o caso, ser indenizadas.
35.6. Os BENS REVERSIVEIS deverao ser permanentemente inventariados pela CONCESSIONARIA.

35.6.1.Sem prejuizo da obrigacdo de inventariar os BENS REVERSIVEIS, A
CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE, até o primeiro dia util
do més de fevereiro de cada ano, relatério circunstanciado que retrate a situacéo de todos
0os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, destacando de forma clara os BENS
REVERSIVEIS da CONCESSAO.

35.6.2. Caso o PODER CONCEDENTE constate alguma irregularidade no relatério, devera
notificar a CONCESSIONARIA, fundamentadamente.

35.6.3. A CONCESSIONARIA terd o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da

notificagdo do PODER CONCEDENTE, para promover 0s ajustes necessarios no relatorio.

35.6.4. Em caso de discordancia das PARTES com relacdo ao relatério, a controvérsia devera

ser submetida aos métodos de resolucéo de conflitos estabelecidos neste CONTRATO.

35.7. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de

operacionalidade, utilizacdo e manutencéo, e livres de quaisquer 6nus ou encargos.

35.8. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua
imediata substituicdo por outros em condi¢cdes de operacionalidade e funcionamento idénticas ou
superiores aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem
n&o mais necessarios a execucao de obras, servicos e atividades remanescentes da CONCESSAO,
devendo, para tanto, comunicar previamente o PODER CONCEDENTE e proceder a atualizacéo
do respectivo inventario de BENS REVERSIVEIS.

35.9. Qualquer alienacéo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA pretenda
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realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, devera ser prévia e
expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

35.10. Os BENS REVERSIVEIS n&o podero ser sujeitos a penhor ou constituicdo de direito real em
garantia.

35.11. Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSIVEIS

dever&o mencionar expressamente a vinculacdo destes bens 8 CONCESSAO.

35.12. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio, quaisquer

medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS REVERSIVEIS.

35.13. O processo de reversdo ocorrera com a extingdo da CONCESSAO, retornando ao PODER
CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS vinculados a exploracdo da CONCESSAO
transferidos & CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

35.13.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final deste CONTRATO, as
PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os BENS VINCULADOS a
CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles prescindiveis & continuidade da execucao
do objeto deste CONTRATO e revisar o inventario de BENS REVERSIVEIS, observados os

relatorios apresentados anteriormente a cada ano da CONCESSAO.

35.13.2. Para eventuais divergéncias entre as PARTES com relagéo a avaliagdo prevista
no subitem anterior, admitir-se-4 o recurso ao expediente de resolucao de conflitos
estabelecido neste CONTRATO.

35.14. Finalizadas a avaliagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO e a avaliacéo e identificacdo
dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por ocasido da reversdo, a lavratura do respectivo
TERMO DEFINITIVO DE DEVOLU(;AO DOS BENS REVERSIVEIS.

35.15. Areversao sera gratuita e automatica, com os bens em perfeitas condi¢cdes de operacionalidade,
utilizacdo e manutencgédo e livres de quaisquer 6nus ou encargos, observado, em todo o caso, 0

principio da atualidade.

35.15.1. Entende-se por principio da atualidade a execucdo do OBJETO da CONCESSAO
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por meio de bens, equipamentos e instalacdes modernas que, permanentemente, ao longo
da CONCESSAO, acompanhem as inovacdes do desenvolvimento tecnolégico,
notadamente no que se refere a sustentabilidade ambiental, e que assegurem a qualidade
na prestacado dos servicos e atividades deste CONTRATO, bem como o atendimento as
especificacbes técnicas dos servicos e ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

CAPITULO XIl — DA FISCALIZAGCAO E DA VERIFICACAO DE CONFORMIDADE DA EXECUCAO
DO CONTRATO

CLAUSULA 362 — DA FISCALIZACAO

36.1. A fiscalizacdo da execugcdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sera executada pelo PODER
CONCEDENTE, que tera no exercicio das suas atribuicfes livre acesso, em qualquer época, aos
dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos técnicos, econdmicos e financeiros
da CONCESSIONARIA, podendo contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR DE
CONFORMIDADE, nos termos desse CONTRATO.

36.1.1. A CONCESSIONARIA facultara ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra pessoa
por ele credenciada, inclusive o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE , o livre acesso, em
qualquer época, as areas, instalacdes e locais referentes & CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contabeis, e, prestara sobre esses, no prazo que

Ihe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

36.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar da CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
qualquer circunstancia, informacfes de natureza técnica, operacional, econdmica, financeira e
contabil, bem como medicdes e prestacbes de contas, conferindo, quando necessario, prazo

razoavel para o atendimento das solicitagdes que fizer.

36.3. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
inclusive o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, podera realizar, na presenca de representantes
da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as

condicbes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalacdes
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utilizados na CONCESSAO.

36.4. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacao dos servicos, atividades e fornecimentos,
bem como a conservacéo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAOQ;

b) determinar, de forma justificada, que sejam refeitas obras, atividades e servigos, sem 6nus
para o PODER CONCEDENTE, se as executadas ou sob execugdo ndo estiverem de
acordo com as especificagbes deste CONTRATO e seus ANEXOS ou o PLANO DE
INTERVENCOES ou PLANO OPERACIONAL aprovados, bem como com a legislagéo

vigente e as normas técnicas aplicaveis;

c) proceder vistorias para afericio da adequacdo das instalacbes e equipamentos,
determinando as necessarias corre¢fes, reparos, remocdes, reconstrucbes ou
substituicbes, as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com
as especificagbes previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS ou o PLANO DE
INTERVENC;C)ES ou PLANO OPERACIONAL aprovados;

d) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades OBJETO da CONCESSAO, nos
termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel
cumprimento das obrigacdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA; e

e) aplicar as san¢Bes previstas neste CONTRATO.

36.5. O PODER CONCEDENTE designard unidade técnica responsavel pela fiscalizagdo e
acompanhamento deste CONTRATO, indicando o seu gestor.

36.6. A fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE nZo exclui a responsabilidade da CONCESSIONARIA
pela adequacéo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das suas

obrigacdes contratuais.

36.7. Na hipétese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes realizadas pelo
PODER CONCEDENTE, esse poderé adotar, diretamente, ou por meio de terceiros, as providéncias

necessarias para corrigir a situagdo, correndo 0s respectivos custos por conta da
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CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplica¢do das sancdes e penalidades pertinentes.

CLAUSULA 372 — DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

37.1. O PODER CONCEDENTE podera se valer de servico técnico de verificacdo independente para
auxilid-lo no acompanhamento da execu¢do do CONTRATO, bem como na avaliacdo do SISTEMA
DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, no célculo do compartihamento de RECEITAS
ACESSORIAS e na afericdo do cumprimento das demais obrigagdes assumidas pela
CONCESSIONARIA, devendo o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE auxiliar o PODER
CONCEDENTE, ainda, em eventual afericdo de valores relativos & recomposi¢cdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO e a indeniza¢des devidas pelas PARTES.

37.2. A contratacdo de VERIFICADOR DE CONFORMIDADE e os custos relacionados caberdo ao
PODER CONCEDENTE, nos termos da legislagéo aplicavel.

37.3. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE devera ser contratado entre pessoas juridicas de elevado
conceito no campo de sua especialidade, com destacada reputacdo ética junto ao mercado, alto

grau de especializagcdo técnica e adequada organizagéo, aparelhamento e corpo técnico.

37.4. A afericao realizada pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE e os relatérios por ele produzidos
serdo emitidos conforme a periodicidade e os demais requisitos estabelecidos no ANEXO 4 —
SISTEMAS DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO.

37.5. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE devera avaliar os dados fornecidos no relatério semestral
e elaborar o seu relatorio sobre o avanco da implementacdo das INTERVENCOES
OBRIGATORIAS.

37.6. As divergéncias quanto ao(s) relatério(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE
serdo dirimidas entre as PARTES por meio da ado¢do dos mecanismos de resolucdo de conflitos
previstos neste CONTRATO, sem prejuizo da incidéncia imediata dos impactos previstos no ANEXO
4 — SISTEMAS DE MENSURACAO DE DESEMPENHO deste CONTRATO.

CAPITULO XIII - DAS SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES
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CLAUSULA 38?2 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

38.1. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas e condi¢cbes deste CONTRATO e de

seus ANEXOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacéo aplicaveis, ensejara, sem

prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e na

regulamentacao vigentes, a cominacéo, isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas

nesta clausula.

38.2. A gradacido das penalidades a que esta sujeita a CONCESSIONARIA observara a natureza da

infragcdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;
b) média;
C) grave;e

d) gravissima.

38.3. A infracdo serd considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela ndo se beneficie economicamente e que ndo comprometam a
prestacéo adequada e continua do OBJETO da CONCESSAO.

38.3.1. Seréo consideradas infracdes leves, inclusive, mas sem limitacdo, as seguintes:

a)

b)

d)

o nao fornecimento ou a falha no fornecimento ao PODER CONCEDENTE de
quaisquer documentos ou informacfes relativas a exploragdo da
CONCESSAO que lhe forem solicitadas no ambito deste CONTRATO,
incluindo as demonstracgdes financeiras da CONCESSIONARIA;

a falha na manutencdo do PODER CONCEDENTE informado sobre o
cumprimento do cronograma e etapas de implementacdo das
INTERVENCOES, conforme estipulado pelo ANEXO 3 — CADERNO DE
ENCARGOS deste CONTRATO;

a falha na atualizacdo e manutencédo do inventario de BENS REVERSIVEIS
da CONCESSAO;

a falha na indicagdo do responsavel técnico para representar a
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CONCESSIONARIAjunto ao PODER CONCEDENTE;

e) a falha no atendimento as convocacbes formalmente encaminhadas pelo
PODER CONCEDENTE, inclusive para participar de reunioes;

38.3.2. 0 cometimento de infracdo de natureza leve ensejar4d a aplicagdo das seguintes
penalidades:

a) Adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a
determinacgéo da adocédo de medidas necessérias de corre¢ao; ou

b) Multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 3 (trés) meses consecutivos, no valor de
até 1,25% (um virgula vinte e cinco por cento) do valor do faturamento do ano
anterior da CONCESSIONARIA ou de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
0 que for maior.

38.4. A infracdo sera considerada média quando decorrer de conduta dolosa e/ou da qual se constate

ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta.
38.4.1. Serdo consideradas infracdes médias, inclusive, mas sem limitacao, as seguintes:

a) a ndo apresentagdo ou falha na apresentacdo do PLANO DE
INTERVENCOES e do PLANO OPERACIONAL nos termos indicados no
ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

b) a falha em iniciar a implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS
nos termos indicados no ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS;

c) afalha nainformacdo ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio e status dos
processos junto aos 6rgdos competentes para obtencdo de licencas,
permissdes e autorizacdes exigidas para plena execu¢cdo do OBJETO da
CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO:

d) afalha na comunicagdo imediata ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer
licencas, permissdes e autorizagbes exigidas para plena execucdo do
OBJETO da CONCESSAO forem retiradas, revogadas ou caducarem ou, por
gualquer motivo deixarem de operar seus efeitos, nos termos deste
CONTRATO;
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a falha na comunicacdo imediata ao PODER CONCEDENTE de todo e
gualquer evento que altere de modo relevante o hormal desenvolvimento da
realizacdo das atividades da CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO;

a ndo cooperacao e apoio ao desenvolvimento das atividades de fiscalizac&o
do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

38.4.2. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

a)

b)

Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacgéo da adocédo de medidas necessarias de corregéo; e/ou

Multa no valor de até 2,5% (dois e meio por cento) do valor do faturamento
anual da CONCESSIONARIA ou de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), o que for maior, que também sera cominada, quando for o caso, junto
a determinacgdo da adogéo de medidas necessarias de corregao.

38.5. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de ma-fé da qual se

constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta, e

gue envolva prejuizo econdémico em detrimento do PODER CONCEDENTE.

38.5.1. Serédo consideradas infragdes graves, inclusive, mas sem limitagéo, as seguintes:

a)

b)

a ndo concluséo ou falha da concluséo da execugdo e implementagédo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS nos termos indicados no ANEXO 3 —
CADERNO DE ENCARGOS;

a falha em realizar a reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE nos termos deste CONTRATO;

a falha em adotar as normas técnicas pertinentes aos servicos e atividades
executados no ambito da CONCESSAO;

a alienacdo dos BENS REVERSIVEIS em descumprimento ao estabelecido
neste CONTRATO;

a ndo reconstituicio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no
prazo e condi¢Oes estabelecidas neste CONTRATO; e
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a nao obtencdo e manutencdo dos seguros minimos exigidos neste
CONTRATO.

38.5.2. O cometimento de infragdo grave ensejard a aplicacdo das seguintes penalidades, de

maneira isolada ou concomitante:

a)

b)

d)

Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a
determinacdo da adocao de medidas necessérias de correcao;

Multa no valor de até 5% (cinco por cento) do valor do faturamento anual da
CONCESSIONARIA ou de até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), o que for
maior, que também sera cominada, quando for o caso, junto a determinacao
da adocéo de medidas necessérias de corregao;

Suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitagbes e
impedimentos de contratar com a Administrag&o, por prazo ndo superior a 02
(dois) anos.

As infragdes contidas nos itens 38.5.1.e e 38.5.1.f, poderéo ensejar, ainda,
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir
a Administragdo pelos prejuizos resultantes e ap0s decorrido o prazo da
sancdo aplicada de suspensdo temporaria do direito de participacdo em
licitagbes e impedimento de contratar com a Administracao.

38.6. Ainfracéo sera considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE constatar, diante das
caracteristicas do SERVICO prestado e do ato praticado pela CONCESSIONARIA, que suas

consequéncias se revestem de grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio
ambiente, o erario ou a propria continuidade do OBJETO da CONCESSAO.

38.6.1. Serdo consideradas infragBes gravissimas, inclusive, mas sem limitac&o, as seguintes:

a)

b)

a ndo reconstituicio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no
prazo e condi¢Oes estabelecidas neste CONTRATO;

a nao obtencdo e manutencdo dos seguros minimos exigidos neste
CONTRATO.
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38.6.2. O cometimento de infragcdo gravissima ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades,
de maneira isolada ou concomitante:

a) Multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor do faturamento anual da
CONCESSIONARIA ou de até R$ 1.600.000,00 (um milh&o e seiscentos mil
reais), o que for maior, que também sera cominada, quando for o caso, junto
a determinacdo da adocao de medidas necessarias de correcao;

b)  Suspenséo temporéria do direito de participacdo em licitagbes e impedimento
de contratar com a Administragéo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois)
anos;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
gue seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancdo aplicada de suspensdo temporaria do direito de participagdo em
licitagOes e impedimento de contratar com a Administragao.

38.7. Sem prejuizo da aplicacéo das penalidades previstas nos itens anteriores, a reitera¢cdo, no tempo,
do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferira ao PODER CONCEDENTE a
prerrogativa de cominar multa moratéria de no maximo 0,0329% (trezentos e vinte e nove
centésimos por cento) do valor da penalidade aplicada, por dia, até a efetiva regularizacdo da

situacdo que caracterizou a infragdo observada a natureza de referida infragéo.

38.8. Para fins de célculo dos valores e limites das multas de que trata este CAPITULO, sera utilizado
como base o faturamento do ano anterior a infracdo, com excecdo ao primeiro ano da
CONCESSAO, que ter4 como base o montante de 1/30 (um trinta avos) do VALOR DO CONTRATO.

38.9. O PODER CONCEDENTE, na definicao das espécies de penalidade de multa e das dosimetrias
indicadas nos itens anteriores levara em consideracao as circunstancias de cada caso de maneira
motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da
sancao, inclusive quanto ao numero de frequentadores e promotores atingidos e o prolongamento,

no tempo, da situacdo que caracterizou a infracao.

38.10. A préatica de qualquer infracdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito da CONCESSIONARIA,
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devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela CONCESSIONARIA, ou a
neutralizacéo, de toda e qualquer vantagem obtida com a perpetragédo da infracdo, podendo, para
tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas

administrativas e judiciais pertinentes.

38.11. Sem prejuizo da aplicagdo de penalidades, o cometimento de infragdo grave podera acarretar a
declaracéo de caducidade da CONCESSAO.

CLAUSULA 392 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DE PENALIDADES

39.1. O processo de aplicacdo das sangdes previstas neste CONTRATO tera inicio com a lavratura do
auto de infracdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os detalhes da infragéo

cometida e a indicagdo da sancao potencialmente aplicavel.

39.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administracdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias.

39.2.1. O auto de infragéo devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco) dias Uteis, em
que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacdo da falha relacionada a
infragéo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

39.3. Para fins da instrucdo do processo administrativo disciplinar, a CONCESSIONARIA podera
requerer, fundamentadamente, diligéncia e pericia e podera juntar documentos e/ou pareceres e
aduzir alegactes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE
recusar, motivadamente, provas ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou

protelatoérias.

39.4. Encerrada a instru¢do processual, o PODER CONCEDENTE decidird sobre a aplicacdo da
sancdo, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade

superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimacao do ato.

39.5. Na hipétese da sancéo de declaragdo de inidoneidade, cabera pedido de reconsideracéo, no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, conforme previsto no artigo 158 da Lei Federal n® 14133/2021.
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39.6. Ap6és a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitira, na hipétese de aplicacdo da penalidade de multa, documento de cobranca
contra a CONCESSIONARIA, que deveréa pagar o valor correspondente em até 05 (cinco) dias Gteis
contados da data do recebimento da notificagao.

39.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacdo monetéria do débito
pela variacdo do IPCA, e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, sobre o
montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo vencimento até a data
do efetivo pagamento, sem prejuizo da execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

39.8. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a presente clausula
reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

39.9. A aplicagdo das sangdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das obrigages da
CONCESSIONARIA ndo se confunde com o mecanismo de avaliagio de desempenho da
CONCESSIONARIA, intrinseca a esta CONCESSAO.

39.10. Em complementacao aos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderédo ser tomadas
medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem com o

procedimento de intervencgdo, nas seguintes situacoes:

a) risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;

b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
C) outras situagbes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

39.11. Para a execugdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
gue seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.
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CAPITULO XIV - DA INTERVENCAO NA CONCESSAO

CLAUSULA 402 - DA INTERVENGAO

40.1. O PODER CONCEDENTE podera, sem prejuizo das san¢des administrativas cabiveis e das

responsabilidades incidentes, em caréater excepcional, intervir na CONCESSAO, para assegurar a

adequacgdo na execucao das obras e prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS, bem como o fiel

cumprimento pela CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais

pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a capacidade
da CONCESSIONARIA na execucdo das obras e dos SERVICOS DELEGADOS previstos neste
CONTRATO.

40.2. S&o hipoteses de intervencao:

a)

b)

f)

9)

h)

cessacao ou interrupcao, total ou parcial, das atividades OBJETO da CONCESSAO fora das
hipoteses admitidas neste CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades e no cumprimento do OBJETO deste
CONTRATO

situagcBes nas quais a atuacdo da CONCESSIONARIA coloque em risco a continuidade da
prestagdo dos SERVICOS DELEGADOS contratados;

situacdes que ponham em risco 0 meio ambiente ou a seguranca dos USUARIOS dos PARQUES
ou de qualquer pessoa ou dos BENS DA CONCESSAO

outras hipéteses em que haja risco a continuidade e a qualidade da execucao do objeto da
CONCESSAO, ou que possam acarretar prejuizo ao meio ambiente ou a seguranca publica;

inadequac0es, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos, obras e demais
atividades OBJETO da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistemético das
obrigacdes previstas neste CONTRATO;

utilizac&o de infraestrutura da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos; e

omissao na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de Obice a sua
atividade fiscalizatoria.
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40.3. A intervencao far-se-4 por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras

informacgdes pertinentes:

a) 0s motivos da intervencao e sua justificativa,;

b) prazo daintervencao, de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, de forma compativel e proporcional
aos motivos que ensejaram a intervencgao;

C) o0s objetivos e os limites da intervencéo; e

d) o nome e a qualificagédo do interventor.

40.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

40.5. A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, e ndo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

40.6. Nao sera decretada a intervencgéo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada
indcua, injustamente benéfica &8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

40.7. Sera declarada a nulidade da intervencao se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE néo
observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida & CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizagéo.

40.8. Cessada a intervencéo, caso 0 CONTRATO seja mantido em vigor, 0 OBJETO da CONCESSAO
voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

40.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para cobertura dos
encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO CONTRATO, incluindo-se
0S encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e ressarcimento

dos cursos de administragéo.
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40.9.1.0 eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que tais
valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XV - DA EXTINCAO NA CONCESSAO

CLAUSULA 412- DAS HIPOTESES DE EXTINCAO DA CONCESSAO

41.1. A CONCESSAO sera extinta, observadas as normas legais especificas, quando ocorrer:

a) o advento do termo contratual;
b) a encampacéo;

c) a caducidade;

d) arescisao;

e) a anulacao decorrente de vicio ou irregularidade ndo convalidavel constatada no procedimento ou
no ato de sua outorga;

f) afaléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA;
g) Caso fortuito e forca maior; e
h) Extingdo Amigéavel

41.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para o PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS,
direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo
PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no &mbito da CONCESSAO.

41.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncdo do OBJETO do CONTRATO pelo PODER
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliacdes e liquidacbes necessarios, bem
como a ocupacdo da AREA DA CONCESSAO e instalacdes e a utilizacdo, pelo PODER
CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.

41.4. Extinto este CONTRATO antes do seu termo, 0 PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras

medidas cabiveis, podera:
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a) ocupar, temporariamente, bens moveis e iméveis e valer-se de pessoal empregado na prestacao
das atividades consideradas imprescindiveis & continuidade da CONCESSAO; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e condi¢es
inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes do ndo cumprimento
das obrigacdes assumidas.

41.5. Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira, direta ou
indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO, para garantir sua continuidade
e regularidade.

41.6. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo da CONCESSAO, atribuindo, se for o
caso, para a CONCESSIONARIA SUCESSORA, o 6nus do pagamento da indenizag&o diretamente
aos FINANCIADORES da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta.

41.7. Durante a vigéncia do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera autorizar terceiros a
realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturacdo de novos procedimentos

licitatorios, realizagdo de novas obras ou outros fins de interesse publico.

41.8. A CONCESSIONARIA adotara todas as medidas e cooperara plenamente com o PODER
CONCEDENTE para garantir a continuidade dos SERVICOS objeto da CONCESSAO, sem que
haja interrupcdo dos SERVICOS DELEGADOS ou deterioracdo dos BENS DA CONCESSAO, bem
como prevenindo e mitigando qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca de pessoas

e de outros 6rgaos ou entes publicos.

CLAUSULA 422 - DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

42.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DO CONTRATO, findando,
por consequéncia, as relacdes contratuais entre as PARTES, com excecdo daquelas
expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigagbes poOs contratuais atribuidas a
CONCESSIONARIA.

42.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipGteses expressamente previstas
neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA ser4 responsavel pelo encerramento de quaisquer

contratos inerentes & CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para o célculo
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e 0 pagamento de valores residuais, nos termos da legislacéo vigente, assumindo todos os 6nus

dai resultantes.

42.3. Até 12 (doze) meses antes da data prevista para o término da vigéncia deste CONTRATO, o
PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperacéo da CONCESSIONARIA,
PLANO DE DESMOBILIZACAO, nos termos da CLAUSULA 522 — DA DESMOBILIZACAO DE
ATIVOS a fim de definir as regras e procedimentos para a assuncao da operagédo pelo PODER
CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado.

42.4. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n&o fara jus a qualquer indenizacéo
relativa a investimentos em BENS REVERSIVEIS previstos originalmente neste CONTRATO.

CLAUSULA 432 - DA ENCAMPACAO

43.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a sua retomada,
por motivo de interesse publico devidamente justificado, mediante lei autorizativa especifica e prévio

pagamento de indenizacdo, nos termos previstos neste CONTRATO.

43.2. Em caso de encampacao, além do disposto na CLAUSULA 50 — DO REGRAMENTO GERAL DE
INDENIZACAO, a indenizacio devida & CONCESSIONARIA devera cobrir:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento do CONTRATO;

b) Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagbes que se fizerem
devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos vinculos
contratuais;

c) Todas as despesas causadas pela encampac¢éo, bem como os custos de rescisédo antecipada dos
contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do OBJETO da CONCESSAQ; e

d) Os lucros cessantes.

43.3. O componente indicado na alinea “d” da subclausula 43.2 sera calculado de acordo com a seguinte

formula:
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LC=Ax[(1+ NTNB')n -1]
Onde:
LC = lucros cessantes indicados na alinea “d” da subclausula 43.2.

A = os INVESTIMENTOS OBRIGATORIOS indicados no ANEXO 3 — CADERNO DE
ENCARGOS.

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B),
ex-ante a deducao do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do
CONTRATO, caso ndo houvesse a extincdo antecipada, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, considerando a média das cota¢gbes disponiveis nos 12 meses
anteriores a data do pagamento da indenizacao.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indeniza¢do e o advento do termo contratual,
caso nado houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da NTNB’.

43.4. O célculo do valor da indenizagéo dos BENS REVERSIVEIS nZo amortizados sera feito com base
no valor contabil constante das demonstracées contabeis da CONCESSIONARIA, apurado segundo
a legislacdo aplicavel e as regras contabeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual
reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizag@o expressa e sem ressalvas
nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

43.5. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE serao descontados da indenizacdo previstas para o caso de encampacao.

43.6. A indenizag&o devera ser desembolsada até o exato momento da retomada da CONCESSAO.

CLAUSULA 442 - DA CADUCIDADE

44.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e dos demais
casos previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis,
como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da
CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os servicos OBJETO da CONCESSAO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e demais
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parametros definidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou disposi¢cdes
legais ou regulamentares relacionadas & CONCESSAO;

c) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver alteracdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA, sem prévia e
expressa aprovagéo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

e) quando a CONCESSIONARIA comprometer as condigdes econdmicas, financeiras, técnicas ou
operacionais necessarias a consecucéo adequada do OBJETO da CONCESSAO, em especial ao
ANEXO 3 — CADERNO DE ENCARGOS e ANEXO 4 — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

f) quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para implementacao e conclusédo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, que levem a
deterioracgéo significativa e generalizada na qualidade dos servi¢os prestados;

g) quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacéo de contratar e manter em plena vigéncia
as apolices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO,
nos termos deste CONTRATO;

h) quando a CONCESSIONARIA ndo cumprir tempestivamente as penalidades a ela impostas pelo
PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em virtude do cometimento das
infracBes previstas neste CONTRATO;

) quando a CONCESSIONARIA n&o atender a intimag&o do PODER CONCEDENTE no sentido de
regularizar a prestacéio dos servicos OBJETO da CONCESSAQ; e

)) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado por sonegacéo
de tributos, inclusive contribui¢cbes sociais.

44.2. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificacdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito & ampla

defesa e ao contraditério.

44 3. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade sera declarada
por decreto do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizacdo prévia, calculada no

decurso do processo.
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44.4. A decretacdo da caducidade ndo acarretara para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relacdo a 0Onus, encargos, obrigacbes ou compromissos com terceiros
assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigagdes de natureza

trabalhista, tributaria e previdenciaria.

44.5. Decretada a caducidade, a indenizagdlo a CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficaré limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS,
ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos danos
causados pela CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 452 - DA RESCISAO

45.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, das obrigacfes a ele atribuidas, mediante agéo
judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n° 8.987 de
13 de fevereiro de 1995.

45.1.1. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE de sua intencdo de
rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas legais ou contratuais pelo
PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar agdo para esse

fim, nos termos previstos na legislacdo e nas normas regulamentares aplicaveis.

45.2. Os servicos OBJETO deste CONTRATO nao poderdo ser interrompidos ou paralisados até o

transito em julgado da sentencga que decretar a rescisdo do CONTRATO.

45.3. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd equivalente a

encampacao, calculada pelos mesmos critérios aplicaveis para tal hipotese.

CLAUSULA 462 - DA ANULACAO

46.1. O CONTRATO poderé ser anulado por decisao judicial, na hipotese de ocorréncia de ilegalidade

gue caracterize vicio insanavel, observado o contraditério e a ampla defesa.

46.2. A indenizacgéo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de anulagdo do CONTRATO, sera calculada
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na mesma forma da encampacéao, pelos mesmos critérios aplicaveis para tal hipétese.

46.3. A indenizac&o ndo sera devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a ilegalidade e nos
casos em que a ilegalidade lhe for imputada de forma exclusiva, caso em que a indenizacdo a ela
devida sera apurada na mesma forma da caducidade, pelos mesmos critérios aplicaveis para tal
hipdtese.

CLAUSULA 472 - DA FALENCIA OU ENTINGAO DA CONCESSIONARIA

47.1. Na hipétese de extingdo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, a
indenizagdo ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda n&o amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo
de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido, descontado o valor das multas

contratuais e dos danos eventualmente causados pela CONCESSIONARIA.

47.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar da extingdo do
CONTRATO, promover nova licitagdo do servigo concedido, atribuindo a vencedora o 6nus do
pagamento direto da indenizac&o cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga CONCESSIONARIA.

47.3. N&o podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA falida
sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, 0 estado em que se encontram
os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER
CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos

credores com garantia legal.

CLAUSULA 482 — DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

48.1. Considera-se caso fortuito ou forca maior, com as consequéncias estabelecidas neste
CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o

desenvolvimento das atividades da CONCESSAOQ, assim exemplificativamente:

a) guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a execuc¢éo contratual;

b) atos de terrorismo;

c) contaminacdo nuclear, quimica ou bioldgica, incluidas as epidemias e pandemias, conforme assim
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declaradas pelas autoridades nacionais de saude, ou pela Organiza¢cdo Mundial de Saude e que
produzam efeitos relevantes sobre as atividades da CONCESSIONARIA, salvo, em todas as
hipdteses, se decorrentes de atos da CONCESSIONARIA;

d) embargo comercial de nacao estrangeira; e

e) eventos naturais, como terremotos, furacdes ou inundacdes, quando seus impactos nao
pudessem ser evitados por medidas preventivas razoavelmente exigiveis da CONCESSIONARIA.

48.2. O descumprimento de obrigacbes contratuais, inclusive aquelas relativas ao atingimento de
marcos temporais, comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou de forga maior, nos termos
deste CONTRATO e ANEXOS, nao sera passivel de penalizagéo.

48.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigacdes afetado por caso fortuito ou for¢ca maior

devera comunicar a outra PARTE da ocorréncia do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

48.4. Salvo se 0 PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a CONCESSIONARIA
continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente
possivel e procurara, pelos meios disponiveis, cumprir aquelas obrigacdes ndo impedidas pelo
evento de forca maior ou caso fortuito, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma

cumprir as suas obrigagdes ndo impedidas pelo evento de forca maior ou caso fortuito.
48.5. As PARTES deverao acordar sobre a reviséo contratual ou extingdo da CONCESSAO.

48.5.1. Caso as PARTES optem pela extincdo do CONTRATO:

a)  Aindenizacdo devida &8 CONCESSIONARIA cobrira as parcelas indicadas na
CLAUSULA 50 — DO REGRAMENTO GERAL DE INDENIZACAQ; e

b) CONCESSIONARIA arcara com os demais danos emergentes que sofrer em
decorréncia do evento de for¢ca maior ou caso fortuito.

48.6. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forga maior ndo sera considerado, para 0s
efeitos de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou extingdo da
CONCESSAO se, ao tempo de sua ocorréncia, corresponder a um risco seguravel no Brasil ha pelo
menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores indenizdveis por apdlices normalmente

praticados no mercado, por pelo menos duas empresas do ramo, independentemente de a
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CONCESSIONARIA as ter contratado, observada a matriz de riscos estabelecida por este
CONTRATO.

CLAUSULA 492 — DA EXTINGCAO AMIGAVEL

49.1. A rescisdo antecipada do CONTRATO, resultante de extingdo amigavel, serd obrigatoriamente
precedida de justificagdo que demonstre o interesse publico do distrato, devendo o respectivo
instrumento conter regras claras e pormenorizadas sobre a composicao patrimonial decorrente do

ajuste.

49.2. E vedada a extingio amigavel do CONTRATO, em qualquer hipétese, durante a execugdo nos 3

(trés) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO.

49.2.1. Na hipétese da CONCESSIONARIA solicitar prorrogacdo do prazo para realizar as
INTERVENCOES OBRIGATORIAS, a vedacéo de que trata a subclasula 49.2 devera

perdurar enquanto nao forem concluidas tais obras.

49.3. Com o objetivo de assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS DELEGADOS, o
PODER CONCEDENTE podera, observadas as condi¢cdes previstas nesta Clausula, sobrestar
processos de caducidade e instaurar processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO, caso a
CONCESSIONARIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigacdes contratuais ou financeiras
assumidas neste CONTRATO.

49.3.1. A instauracéo do processo de relicitacdo de que trata esta subclausula somente ocorrera

por meio de acordo entre as PARTES.

49.4. Cabera ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinéncia e a razoabilidade da
instauracéo do processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos

operacionais e econdmico-financeiros e a continuidade dos SERVICOS envolvidos.

49.5. Ainstauracdo do processo de relicitacéo é condicionada & apresentacéio pela CONCESSIONARIA:

a) das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniéncia da
adocdo do processo de relicitacdo, com as eventuais propostas de solugcdo para as questbes
enfrentadas;
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b) da renlncia irrevogavel e irretratavel ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressées e
para o enquadramento previsto no 83°, do artigo 38, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;

c) de declaracdo formal quanto a compromisso irrevogavel e irretratavel de auxiliar e apoiar o
PODER CONCEDENTE no processo de relicitacao do objeto do CONTRATO;

d) da renuncia irrevogavel e irretratavel quanto a participagdo no novo certame ou no futuro contrato
relicitado;

e) das informacdes necessérias a realizacdo do processo de relicitagdo, em especial as
demonstragBes relacionadas aos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS e aos
eventuais instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO.

49.6. Instaurado o processo de relicitagcdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a

dar seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

49.7. A relicitacdo do objeto do CONTRATO, estara condicionada a celebracdo de Termo Aditivo com a
CONCESSIONARIA, do qual constar&o, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER
CONCEDENTE, os seguintes:

a) compromisso irrevogavel e irretratavel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE na relicitacdo do empreendimento e na posterior extingdo amigavel do
CONTRATO e auxiliar a CONCESSIONARIA SUCESSORA;

b) as regras sobre a suspenséo das obrigacBes de investimento vincendas a partir da celebracéo
do Termo Aditivo e as condi¢cdes minimas em que os SERVICOS DELEGADOS deverao continuar
sendo prestados pela CONCESSIONARIA até a eficacia plena do novo contrato com a
CONCESSIONARIA SUCESSORA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a
seguranca dos SERVICOS essenciais relacionados ao CONTRATO, bem como a manutencao
dos BENS DA CONCESSAO;

c) prazo que as PARTES terdo para negociar o valor da indenizacdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA em decorréncia da extingdo amigavel da CONCESSAO, com previsdo de
qgue, caso as PARTES nao acordem o valor da indenizacdo neste prazo, a controvérsia sera
solucionada conforme o CAPITULO XVII - DA SOLUGCAO DE CONFLITOS.

49.8. Caso nao seja dado prosseguimento ao processo de extingdo amigavel, por qualquer motivo, o

PODER CONCEDENTE podera iniciar o processo de caducidade ou retomé-lo, se ja existir



Y=y prefeitura de

w Porto Alegre

processo em andamento que tenha sido sobrestado.

CLAUSULA 502 - DO REGRAMENTO GERAL DE INDENIZACAO

50.1. Nas hipoteses de extingao previstas nas alineas “b)’ e “d)” a “g)’ da Clausula 41.1, a
CONCESSIONARIA tera direito a indenizacéo, nos termos do art. 36 da Lei Federal n° 8.987/1995,
que devera cobrir, no minimo, as parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizadas ou depreciadas, que tenham sido realizadas para garantir a
continuidade e atualidade dos SERVICOS DELEGADOS, e devera considerar, para fins de céalculo
da indenizagéo, as seguintes premissas metodoldgicas:

a) serdo considerados os valores referentes aos desequilibrios econémico-financeiros da
CONCESSAO em favor de cada uma das PARTES;

b) o método de amortizagdo utilizado no célculo serda o da linha reta (amortizagdo constante),
considerando o reconhecimento do BEM REVERSIVEL e o menor prazo entre (i) o termo do
CONTRATO, ou (ii) a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL;

c) nado serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras despesas
financeiras durante o periodo de construgéo;

d) néo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-operacionais;
e) nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construcao;

f) o valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados
ou depreciados seré apurado a partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA, e tendo como
termo final a data da notificagdo da extingdo do CONTRATO a CONCESSIONARIA, de acordo
com a Interpretagédo Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e, ainda,
respectivas revisdes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contdbeis — CPC,
devidamente atualizado conforme o IPCA/IBGE, ou aquele que vier a sucedé-lo, do ano contratual
do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da indenizacao conforme
regra de reajuste das CONTRAPRESTACOES MENSAIS;

50.2. Na hip6tese de extingao por caducidade, prevista na subclausula 41.1, alinea “c)”, a indenizagao
devida & CONCESSIONARIA sera calculada nos termos da subclausula 44.5 deste CONTRATO,

observadas as metodologias de calculo indicadas na subclausula 50.1 acima.

50.3. A CONCESSIONARIA tera direito & indenizacdo correspondente a parcela dos investimentos
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vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizada ou depreciada, que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos SERVICOS DELEGADOS,
nos casos de extingdo antecipada do CONTRATO.

50.4. Durante o procedimento de extincido da CONCESSAO e de transicdo contratual, o PODER
CONCEDENTE procedera a vistoria dos BENS REVERSIVEIS, da qual participara um
representante da CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de conservacéo e manutencao
dos mesmos, aplicando-se, no que couber, o disposto na CLAUSULA 51 — DA REVERSAO DE
ATIVOS e CLAUSULA 52 - DA DESMOBILIZACAO DE ATIVOS.

CAPITULO XVI - DA REVERSAO

CLAUSULA 512 - DA REVERSAO DE ATIVOS

51.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE, livres, desembaracados de
guaisquer 6nus ou encargos, e independentemente de quaisquer comunicac¢des ou formalidades,
os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados @ CONCESSAO, transferidos ou
disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, & CONCESSIONARIA, ou por esta construidos,
implantados ou adquiridos, no &mbito da CONCESSAO.

51.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao termo
final da CONCESSAO, avaliar os BENS REVERSIVEIS com o fim de identificar aqueles
prescindiveis a continuidade do SERVICO DELEGADO, podendo dispensar a sua reversao ao final
da CONCESSAO, hipétese em que a CONCESSIONARIA ndo fara jus a qualquer direito de

indenizag&o ou reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

51.2.1.Se o PODER CONCEDENTE identificar, ao seu critério, a existéncia de BENS
REVERSIVEIS prescindiveis a continuidade do SERVICO DELEGADO, devera apresentar
a CONCESSIONARIA, no prazo previsto na subclausula 51.2, o rol de bens que n&o seréo
revertidos, os quais deverdo ser removidos dos PARQUES as expensas da
CONCESSIONARIA.

51.3. Areversao sera gratuita e automatica, com os bens em condicao adequada de operacao, utilizacao

e manutencdo, bem como livres e desembaracados de quaisquer dnus, encargos, valor residual,
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tributos, obrigacdo, gravame ou cobranca de qualquer valor pela CONCESSIONARIA, com as
caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a plena operacdo do SERVICO DELEGADO.

51.4. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverdo estar em condicbes adequadas de
conservacao e funcionamento, permitindo a continuidade dos SERVICOS DELEGADOS pelo prazo
adicional minimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de extingdo do CONTRATO, salvo

aqueles com vida util menor.

51.4.1. Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e depreciado antes do
término da vigéncia do CONTRATO, nado tendo a CONCESSIONARIA direito a indenizacao
a respeito.

51.4.2. Todas as informac6es sobre os BENS REVERSIVEIS, incluindo descri¢do, estado de
conservagdo e vida util remanescente, deverdo constar do inventario a ser mantido pela
CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO e entregue, ao final, ao PODER
CONCEDENTE.

51.4.3.No caso de desconformidade entre o inventario e a efetiva situagdo dos BENS
REVERSIVEIS, devera a CONCESSIONARIA, se tal diferenca estiver em detrimento ao
PODER CONCEDENTE, tomar todas as medidas cabiveis, inclusive com a aquisi¢cdo de
novos bens ou realizacdo de obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas

mesmas condi¢des do inventario.

51.5. Caso a reversdo dos bens ndo ocorra nas condigdes ora estabelecidas, a CONCESSIONARIA
indenizard& o PODER CONCEDENTE, devendo a indenizacdo ser calculada nos termos da
legislacdo aplicavel, sem prejuizo das sanc¢fes cabiveis e execuc¢do de eventuais seguros e
GARANTIAS DE EXECUCAO.

51.6. Durante o procedimento de extincido da CONCESSAO e de transigdo contratual, a PODER
CONCEDENTE procederd a vistoria dos bens a serem revertidos, da qual participard um
representante da CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de conservacéo e manutengao

dos bens.
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CLAUSULA 522 - DA DESMOBILIZAQAO DE ATIVOS

52.1. Com 02 (dois) anos de antecedéncia ao termo contratual, ou imediatamente, no caso de extingdo
antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera submeter & aprovacdo do PODER
CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZACAO dos PARQUES, que devera prever o
procedimento pelo qual sera realizada a desmobilizacdo e devida reversdo dos BENS
REVERSIVEIS.

52.2. Deverao estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZAQAO, no minimo:

a) Forma de reversédo dos BENS REVERSIVEIS;

b) Estado de conservagdo e manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatérios
técnicos, emitidos por profissional habilitado;

c) Estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS; e

d) Forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE.

52.2.1. No caso dos bens relacionados as INTERVENQAO NAO OBRIGATORIAS, estes deverdo
constar no PLANO DE DESMOBILIZACAO desde que 0 PODER CONCEDENTE asssim o
exija, nos termos da subclausual 35.5 deste CONTRATO DE CONCESSAO.

52.3. O PODER CONCEDENTE podera realizar as vistorias que julgar necessarias a plena execucao
de suas atividades, de forma a garantir a transi¢cao contratual sem qualquer prejuizo a continuidade
do SERVICO DELEGADO, além de acompanhar a execucao de laudos e relatérios técnicos que

ainda néo tiverem sido entregues.

52.4. A CONCESSIONARIA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos de que seja parte ao final da vigéncia da CONCESSAOQ, n&o assumindo o PODER
CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA SUCESSORA qualquer responsabilidade ou 6nus quanto
aos mesmos, e ndo sendo devida nenhuma indenizacdo & CONCESSIONARIA, exceto se o

contrario tiver sido pactuado, nos termos autorizados por este CONTRATO.

52.5. Enquanto ndo expedido o TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO n3o sera liberada a GARANTIA
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DE EXECUCAO.

52.6. Eventuais indenizacbes devidas & CONCESSIONARIA quando da extingdo da CONCESSAO néo
impedirdo a retomada da CONCESSAO, observado, no caso de encampacdo, o disposto na
CLAUSULA 39 — DA ENCAMPACAO.

52.7. O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO dos PARQUES no exclui a responsabilidade civil e a
ético-profissional decorrente da prestagdo do servico objeto deste CONTRATO pela
CONCESSIONARIA, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

52.8. Com o PLANO DE DESMOBILIZACAO, a transicéo e reversdo deverdo ocorrer sem percalgos ou

imprevistos e a operacdo dos PARQUES néo deve ficar prejudicada.

52.9. A omissdo da CONCESSIONARIA na apresentacdo do PLANO DE DESMOBILIZACAO sera

considerada infragdo grave ensejando aplicagdo 8 CONCESSIONARIA das penalidades cabiveis.

CLAUSULA 532 - DA TRANSICAO

53.1. sdo obrigac6es da CONCESSIONARIA, para a boa operacionaliza¢éo da transico do sistema ao
PODER CONCEDENTE ou a SUCESSORA:

a) Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO:;
b) Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

c) Cooperar com a CONCESSIONARIA SUCESSORA e com o PODER CONCEDENTE para a
transmissé@o adequada dos conhecimentos e informagodes;

d) Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a CONCESSIONARIA SUCESSORA na
elaboragdo de eventuais relatorios requeridos para o processo de transicao;

e) Auxiliar no planejamento do quadro de funcionérios;

f) Interagir com o PODER CONCEDENTE e com a CONCESSIONARIA SUCESSORA e demais
atores e agentes envolvidos na operacdo dos PARQUES; e

g) Fornecer os bens cuja reversédo a principio ndo era obrigatoérias, nos termos da subclausula 24.5.
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CAPITULO XVII - DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 542 - DA RESOLUCAO AMIGAVEL DE CONFLITOS

54.1. Os conflitos, controvérsias ou divergéncias decorrentes do presente CONTRATO, ou com ele
relacionados, poderéao ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES.

54.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos, obrigacGes ou proibicdes ou de
controvérsias referentes a execucdo deste CONTRATO, inclusive as situagbes relacionados a
recomposi¢cdo do equilibrio econdbmico-financeiro, o objeto do conflito ou da controvérsia sera
comunicado, por escrito, a0 PODER CONCEDENTE ou & CONCESSIONARIA, conforme o caso,
para que as PARTES possam, utilizando-se do principio da boa-fé e envidando os melhores

esforcos para tal, solucionar o conflito ou controvérsia existente.

54.3. A comunicagdo de que trata o item anterior devera ser enviada pela PARTE interessada
juntamente com todas as suas alegacodes referentes ao conflito ou controvérsia, devendo também
estar acompanhada de uma sugestdo para a solu¢cdo do conflito ou controvérsia e eventuais

documentos técnicos pertinentes.

54.4. Apos o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias, contados

do recebimento da notificagéo, para responder se concorda com a solugdo proposta.

54.5. Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo apresentada, as PARTES, em conjunto, daréo
por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas necessarias para implementar a

medida acordada.

54.6. Caso a PARTE notificada ndo concorde com a solucdo proposta, devera apresentar a PARTE
interessada 0os motivos pelos quais discorda da solugdo sugerida, devendo, nessa hipétese,

apresentar uma solucéo alternativa para o caso.

54.7. Nao havendo qualquer manifestagdo da PARTE notificada no prazo previsto, considerar se-a
prejudicada a resolu¢cdo amigavel do conflito, sendo aplicavel o disposto no item 54.11 deste
CONTRATO.



1=y prefeitura de
w Porto Alegre

54.8. As PARTES poderdo designar reunifes técnicas a fim de debater e solucionar o conflito ou a

controvérsia em causa.

54.9. No processo de solugdo amigavel de que trata esta clausula, as PARTES poderdo contar com o
apoio de um mediador designado de comum acordo para auxilid-las no processo de negociacéo.

54.10. Em qualquer das hipéteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES devera ser

solucionado no prazo de até 45 (trinta) dias, prorrogaveis de comum acordo.

54.11. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questao conflituosa ou controversa, cabera
as PARTES instituir o procedimento conduzido pelo Comité de Solugéo de Disputas ou dar inicio ao

processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.

CLAUSULA 552- DA RESOLUCAO DE CONFLITOS POR MEIO DO COMITE DE SOLUGCAO DE

DISPUTAS

55.1. Eventuais divergéncias oriundas do presente CONTRATO entre as PARTES que envolvam direitos
patrimoniais, e que ndo tenham sido resolvidas amigavelmente, bem como eventuais discordancias
em relagdo ao contetdo dos produtos conferidos pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

poderdo ser dirimidas por meio do Comité de Solugéo de Disputas previsto nesta clausula.

55.2. O Comité de Solucéo de Disputas sera formado por 3 (trés) membros efetivos e 03 (trés) membros
suplentes que substituirdo os membros efetivos em suas auséncias ou impedimentos, sendo estes

profissionais especializados e experientes para o acompanhamento deste CONTRATO.

55.3. Cabera a cada PARTE indicar um profissional efetivo e seu respectivo suplente, sendo o terceiro
deles e seu respectivo suplente indicado pelos profissionais nomeados pelas PARTES, dentro do

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua nomeacéao.

55.4. A designacao dos membros do Comité de Solucdo de Disputas devera ocorrer no prazo maximo
de 20 (vinte) dias contados da data de publicacéo do extrato deste CONTRATO no DOPA.

55.5. A presidéncia do Comité de Solucédo de Disputas sera escolhida de comum acordo pelos membros
indicados pelas PARTES.
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55.6. Os membros do Comité de Solugcédo de Disputas terdo mandato de 03 (trés) anos, admitida a
reconducéo destes.

55.7. Em até 90 (noventa) dias da expiracdo do mandato dos membros do Comité de Solucédo de
Disputas, as PARTES designarao a indicacdo de novos membros, nos termos deste CONTRATO.

55.8. Os membros do Comité de Solucao de Disputas ndo poderao estar enquadrados em situacfes de
impedimento e suspeicdo previstas no Cédigo de Processo Civil, e deverdo proceder de forma
técnica, com imparcialidade, independéncia, diligéncia e discri¢cao, aplicando lhes, no que couber, o
disposto no Capitulo IIl, da Lei Federal n® 9.307 de 23 de setembro de 1996.

55.9. As decisbes do Comité de Solucdo de Disputas relativas as regras que regem o procedimento

deverdo ser tomadas por maioria.

55.10. O Comité de Solugéo de Disputas devera conduzir o procedimento em respeito aos principios do
contraditério e da igualdade entre as partes, observando os principios proprios da Administragéo

Publica.

55.11. As decisdes do Comité de Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas no prazo maximo de 60
(sessenta) dias a contar da data de apresentacéo da divergéncia.

55.12. A solucdo do Comité de Solucéo de Disputas sera considerada aprovada se contar com 0 voto

favoravel da maioria de seus membros.

55.13. A decisdo emitida pelo Comité de Solucdo de Disputas, caso aceita pelas PARTES, sera

vinculante para estas.

55.14. Caso a decisdo emitida pelo Comité de Solucdo de Disputas ndo seja aceita pelas PARTES,
cabera a submisséo da controvérsia a arbitragem, nos termos deste CONTRATO e da Lei Federal
n° 9.307 de 23 de setembro de 1996.

CLAUSULA 562- DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM

56.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controveérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponiveis,

decorrentes ou relacionadas a este CONTRATO, inclusive quanto a sua interpretacdo no que
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couber.

56.1.1. A divergéncia levada a arbitragem n&o requer prévia decisdo do Comité de Solucéo de

Disputas.

56.2. A arbitragem devera ser realizada no Brasil, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial

para pratica de todo e qualquer ato.

56.3. A arbitragem sera de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento juridico da
Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade, devendo
as PARTES, de comum acordo, designar a instituicdo arbitral que conduzird o procedimento de

acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

56.4. Nao havendo consenso entre as PARTES, o PODER CONCEDENTE indicar4 uma das seguintes
instituicdes: Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio do BrasilCanada (CAM-
CCBC), Corte de Arbitragem da Camara de Comeércio Internacional (CCI), Camara de Mediacao e
Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB) ou Camara de Arbitragem da FEDERASUL (CAF).

56.5. O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) membros titulares e 3 (trés) suplentes de reconhecida
idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada parte indicar um arbitro titular

e um suplente.

56.6. O terceiro arbitro e seu suplente seréo escolhidos de comum acordo pelos dois titulares indicados

pelas PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.

56.7. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao terceiro arbitro.

56.8. Nao havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o terceiro arbitro
e seu suplente seréo indicados pelo tribunal arbitral indicado conforme Clausula 56.4, observados

os termos e condicdes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

56.9. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcard, ao final, com todos os custos do

procedimento, incluindo os honorérios dos éarbitros.

56.10. As PARTES concordam, no entanto, que a CONCESSIONARIA arcard com os custos do
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procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentenga, independentemente da PARTE

gue solicitar o seu inicio.

56.11. ApoOs a sentencga arbitral, se ela for inteiramente desfavordvel ao PODER CONCEDENTE, esse
deveréa reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas, logo no més subsequente ao
da respectiva sentenca.

56.12. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos seréo divididos
entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na propor¢do da sucumbéncia de cada uma,
devendo o PODER CONCEDENTE ressarcir a CONCESSIONARIA proporcionalmente pelas custas
que esta tenha antecipado no aludido procedimento.

56.13. Cada uma das PARTES arcara com seus proprios custos referentes a honorarios advocaticios,

independentemente da sucumbéncia determinada na sentencga arbitral.

56.14. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da constituicdo
do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solu¢cdo de divergéncias, as

PARTES poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.
56.15. As decisdes do tribunal de arbitragem seréo definitivas para o impasse e vinculardo as PARTES.

56.16. A submissao de qualquer questao a arbitragem nao exonera as PARTES do pontual e tempestivo
cumprimento das disposicoes deste CONTRATO, nem permite qualquer interrupcdo do
desenvolvimento das atividades OBJETO da CONCESSAO, que deverdo continuar a processar-se

nos termos em vigor a data de submissao da questdo até que uma decisao final seja obtida.

CAPITULO XVIII - DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 572- DO ACORDO COMPLETO

57.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a totalidade dos
acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 582- DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

58.1. As comunicagdes entre as PARTES seréo efetuadas por escrito e remetidas:



V==7¢ prefeitura de
0 Porto Alegre
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepcao e a leitura de seu teor.

58.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicacfes, 0s seguintes enderecos e

endereco eletrbnico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [endereco]
b) CONCESSIONARIA: [endereco]

58.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco eletrénico, mediante

comunicagdo a outra PARTE, conforme acima.

58.4. As comunicacdes entre as PARTES deverao ser respondidas, quando cabivel, em até 5 (cinco)
dias Gteis a contar do Aviso de Recebimento. A CONCESSIONARIA devera, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da publicagéo do extrato do CONTRATO no DOPA, apresentar por escrito, 0S nomes
e cargos dos empregados ou representantes designados para serem responsaveis pela gestdo do
CONTRATO, nos aspectos técnicos e nos aspectos administrativos e recebimento das

correspondéncias aqui previstas.

58.5. O PODER CONCEDENTE designard unidade técnica responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento do presente CONTRATO, indicando seu gestor.

CLAUSULA 592- DA CONTAGEM DO PRAZO

59.1. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO e em seus ANEXOS, serdo contados em dias

corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

59.2. Em todas as hipoteses, 0os prazos comeg¢am a correr a partir da data da cientificacdo oficial,

excluindo-se da contagem o dia do comeco e incluindo-se o do vencimento.

59.3. Salvo disposi¢cdo em contrario, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do
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PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos casos em que a data de inicio

ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

CLAUSULA 602- DO EXERCICIO DE DIREITOS

60.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no todo ou em
parte, de quaisquer das clausulas ou condi¢des deste CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato nédo
podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar tais clausulas ou condi¢des, as

gquais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

60.2. Em qualquer hipotese, ndo estara configurada novacdo ou mesmo renuncia a direitos, tampouco

defeso o exercicio posterior destes.

CLAUSULA 612- DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO
61.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de modo a se

tornar valida e eficaz a luz da legislacao aplicavel.

61.2. Caso alguma das disposi¢cdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisao judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do CONTRATO
e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as inten¢cdes originais das PARTES,

observando-se os limites da legislacao.

61.3. Todas as demais disposi¢cdes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo prejudicadas ou

invalidadas.

CLAUSULA 622- DO FORO

62.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer
controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO, bem como para a execugdo da

sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢cdes e condigcbes do presente CONTRATO, as
PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que também
0 assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.
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Porto Alegre, [data]

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:



