
 
 

ANEXO VII - Obra de Reforma da 
Capatazia (Vestiários Masculino e 

Feminino e Refeitório/Cozinha) 
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LISTA DE DEMOLIÇÕES:

1- REMOÇÃO DO FORRO VESTIÁRIOS (38,29m²)

2- REMOÇÃO DO PISO VESTIÁRIOS (CERÂMICAS)

(38,29m²)

3- REMOÇÃO AZULEIJOS PAREDES VESTIÁRIOS

4- LIMPEZA, AREMATE  DAS ESQUADRAIS E

PREPARAÇÃO PARA PINTURA (6 ABERTURAS)

5- REMOÇÃO DA BANCADA DO REFEITÓRIO

6- REMOÇÃO DA CHURRASQUEIRA

7- LIMPEZA, ARREMATE DE PAREDE EXTERNA E

PREPARAÇÃO PARA PINTURA

8- REMOÇÃO FIAÇÃO ELÉTRICA GERAL

9- REMOÇÃO FORRO REFEITÓRIO (40m²)

10- REMOÇÃO PISO REFEITÓRIO (40m²)

11- REMOÇÃO PAREDE

12- REMOÇÃO PAREDE

13- LIMPEZA, ARREMATE DOS PILARES E

PREPARAÇÃO PARA PINTURA (5 unidades)

14- REMOÇÃO DE MURO DE ALVENARIA

15- REMOÇÃO CHURRASQUEIRA E PIA (área livre

coberta)

16- REMOÇÃO PAREDE

17- REMOÇÃO SOLEIRAS (3 unidades)

18- REMOÇÃO PORTAS DE MADEIRA (3 unidades)

19- REMOÇÃO LOUÇAS ( 5 PIAS, 4 BACIAS) E

MICTÓRIO
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GARAGEM DE

VEÍCULOS

CHURRASQUEIRA

BEBEDOURO

LISTA DE MODIFICAÇÕES:

1- INSTALAÇÃO FORRO DE PVC VESTIÁRIOS

(38,29m²)

2- INSTALAÇÃO PISO PORCELANATO VESTIÁRIOS

(38,29m²)

3-AZULEJO PAREDES VESTIÁRIOS

4- PINTURA ESQUADRIAS

5- BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE INOX (2

unidades)

6- INSTALAÇÃO FORRO DE PVC REFEITÓRIO (40m²)

7- INSTALAÇÃO PISO PORCELANATO REFEITÓRIO

(40m²)

8- NOVAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9- PINTURA PAREDES E PILARES EXTERNOS

10- CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIR e BANCADA

DE GRANITO COM CUBA DE IXOX

11- INSTALAÇÃO DE 4 EXAUSTORES NO TELHADO

(VERIFICAR CONDIÇÕES DO TELHADO E AVALIAR

NECESSIDADE DE TROCA)

12- INSTALAÇÃO DE PORTÃO TELA METÁLICA DE

ABRIR

13- CONSTRUÇÃO DE PAREDE COM BLOCOS DE

CONCRETO VAZADOS: ver CORTE

14- INSTALAÇÃO PORTÃO TELA METÁLICA DE

CORRER

15- CONSTRUÇÃO PAREDES (2,4m altura)

16-PORTAS METÁLICAS COM GRADE (3 unidades)

17- INSTALAÇÃO LOUÇAS NOVAS ( 5 LAVATÓRIOS

COM COLUNA SUSPENSA, 4 BACIAS, 3 MICTÓRIOS)

e ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 1,60 X 0,80 M (3

unidades)

18- CANTONEIRAS VERTICAIS DE ALUMÍNIO

(APENAS INTERNO)

19-BEBEDOURO C/ VÁLVULA ANTI-VANDALISMO -

PADRÃO SMAM
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BARRA DE FERRO CHATO,

RETANGULAR, 25,4 MM X

4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M

TUBO METALON

40x40x2mm

TUBO METALON

40x20x2mm

MARCO

CHUMBADOR DE ACO,

DIAMETRO 1/2",

COMPRIMENTO 75 MM

DOBRADIÇA EM

AÇO/FERRO, 3" X 21/2

 FECHADURA DE

EMBUTIR COM CILINDRO,

EXTERNA, COMPLETA

CHAPA DE ACO FINA A

QUENTE BITOLA MSG 14,

E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)

detalhe - porta de ferro 80x210cm
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INTERRUPTOR SIMPLES, DUPLO E TRIPLO
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SÍMBOLO

CAPACIDADE

EXTINTORA

CLASSE

EXTINTORES DE INCÊNDIO

CARGA CONTEÚDO
NÚMERO
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03

2-A
A

ÁGUA PRESSURIZADA
10 LITROS

03

BC 10-B:C

PÓ QUÍMICO BC

4 KG

REFEITÓRIO,

GARAGEM E ÁREA

DE VIVÊNCIA
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SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

CÓDIGONÚMERO SIGNIFICADO

LARGURA

(mm)

ALTURA

(mm)

LOCAL

03

03

INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER

AFIXADA ACIMA DA PORTA

(ACESSO AO ESPAÇO LIVRE EXTERIOR)

02

200 100

200 100

01

INDICAÇÃO DE SENTIDO DE SAÍDA DE

EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO

SÍMBOLO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LOCAL
POTÊNCIA

ALTURA DE

INSTALAÇÃO

(EM RELAÇÃO AO PISO)

NÚMERO

03 2,70

m

ILUNINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

30 LEDS - BATERIA DE LÍTIO

600K

1W

VESTIÁRIO

FEMININO E

MASCULINO;

REFEITÓRIO

LUM. EMERG.

N. 01 N. 02

LUM. EMERG.

N. 03

LUM. EMERG.

02

200/100

N03

02

200/100

N04

02

200/100

N03

01

200/100

N01

01

200/100

N02

01

200/100

N03

VESTIÁRIO

FEMININO E

MASCULINO;

REFEITÓRIO

VESTIÁRIO

FEMININO E

MASCULINO;

REFEITÓRIO
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Obra de Reforma da Capatazia (Vestiários Masculino 
e Feminino e Refeitório / Cozinha do Viveiro no 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

As presentes especificações farão parte do objeto correspondente, podendo ser alteradas ou 
acrescidas, devido a alguma particularidade, desde que, previamente, disto estejam expressamente 
cientes e de acordo os técnicos responsáveis pela aprovação e fiscalização. 

Os serviços serão executados por empresa de engenharia ou arquitetura. Antes do início das 
obras, será fornecido à fiscalização o nome do profissional responsável pelo andamento dos trabalhos, 
com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 
Técnica). Este profissional deverá apresentar atestado de capacitação técnica referente a obras em 
praça, emitido por pessoa jurídica, devidamente certificado pelo CREA/CAU, e deverá agendar com a 
fiscalização os dias para vistorias em conjunto. 

Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de primeira qualidade. Sendo necessário o 
emprego de produto equivalente, tal deverá ser solicitado por escrito, com a devida justificativa, ficando 
à critério do Fiscal a sua aceitação. A substituição não autorizada de materiais, ou serviços executados 
de forma diversa do especificado, são passíveis de demolição, cujas despesas serão responsabilidade do 
executor dos trabalhos. 

No caso de dúvida de qualquer espécie ou necessidade de verificação, a fiscalização deverá ser 
chamada, e, caso constatada alguma inconsistência ou impropriedade nos projetos e/ou respectivas 
especificações, tal deverá ser imediatamente comunicado, para que sejam realizadas as adaptações ou 
correções devidas. 

Nos trabalhos que envolverem a vegetação existente, além da consulta e acompanhamento 
pelos setores competentes da Área Ambiental da Secretaria, deverá haver especial cuidado para que 
não ocorram danos ou descaracterizações dos espécimes, sempre consultados os técnicos da Secretaria 
antes de qualquer atitude.  

Havendo necessidade de remoção de vegetais, caso autorizado pelos técnicos da Secretaria, a 
Empresa executora deverá tomar todos os cuidados visando garantir a segurança das pessoas 
(operários, transeuntes, vizinhos) e dos bens existentes no entorno imediato. 

Em qualquer caso, ressalte-se que o executor dos trabalhos assumirá integral responsabilidade 
pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar de acordo com a presente especificação e 
demais documentos técnicos fornecidos, bem como por danos decorrentes da realização dos ditos 
trabalhos. 

Sendo os serviços executados a contento, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 
 
Quanto às possíveis divergências: 
 
1. Entre as cotas de desenho e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre 

as primeiras; 
 
2. Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; 
 
3. Havendo detalhes que constem nos desenhos e não estejam incluídos nas 

Especificações, prevalecerá o constante nos desenhos; 
 
4. Existindo dúvidas de qualquer espécie (divergências entre projeto e especificação ou 

quanto à interpretação de especificações ou desenhos), deverá ser consultada a Fiscalização. 
 
São obrigações dos executores das obras: 
 
1. Não começar os serviços antes da autorização da Fiscalização, que se dará através da 

emissão da Ordem de Início;  
2. Tomar as providências necessárias para a obtenção de água e energia necessárias à 

execução dos trabalhos, arcando com as despesas decorrentes; 
 
3. Obter todas as licenças porventura necessárias, bem como, atender todos os 

compromissos decorrentes de legislação e impostos; 
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4. Assumir todas as despesas e indenizações devidas a fatos acidentais ou fortuitos; 
 
5. Prestar toda a assistência técnica e administrativa para o andamento rápido e seguro 

dos trabalhos, se responsabilizando com as despesas de demolições, reparos e reexecuções de serviços 
fora do especificado, bem como, despesas decorrentes de ensaios ou comprovações que a fiscalização 
entenda como essenciais; 
 

6. Chamar a fiscalização com antecedência mínima de vinte e quatro horas, sempre que 
houver necessidade de verificação de qualquer serviço, a fim de evitar transtornos e dar causa a atrasos, 
acatando suas observações e exigências, desde que justificadas e baseadas nas especificações e boa 
técnica. 
 

São obrigações da fiscalização: 
 
1. Fazer visitas à obra, conforme o andamento da mesma e o previamente acordado com 

o responsável técnico; 
 
2. Verificar o fiel cumprimento das especificações, e buscar a solução das dúvidas que 

forem de sua competência; 
 
3. Não permitir nenhuma alteração das especificações sem razão preponderante, 

comunicada previamente, chamando o autor do Projeto para a decisão de casos omissos; 
 
4. Atender aos chamados do responsável técnico, no prazo máximo de vinte e quatro 

horas, prestando resposta a possíveis dúvidas no menor prazo possível. 
 

Na eventualidade de que ocorram quantitativos diferentes dos previstos, tal será compensado, 
segundo a mesma sistemática adotada para as obras licitadas pela Secretaria na modalidade de custos 
unitários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 – 1.2 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 
Todo o forro dos Vestiários serão removidos e substituídos por novos.  O material resultante 

das demolições, remoções internas dos Vestiários, e restos oriundos dos serviços de reforma deverão 
ser retirados do parque, sendo destinado a local devidamente licenciado. 

 

 
 
 

 
 

1.3 – 1.4 REMOÇÃO DO PISO CERAMICO VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 
Todo o piso ceramico interno dos Vestiários serão removidos e substituídos por novos O 

material resultante das demolições, remoções internas dos Vestiários, e restos oriundos dos serviços de 
reforma deverão ser retirados do parque, sendo destinado a local devidamente licenciado. 
 
 

 
 
 

1.5 – 1.6 REMOÇÃO DE AZULEJOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 
Todo o revestimento em azulejos dos Vestiários serão removidos e substituídos por novos. O 

material resultante das demolições, remoções internas dos Vestiários, e restos oriundos dos serviços de 
reforma deverão ser retirados do parque, sendo destinado a local devidamente licenciado. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5 
 

1.7 – 1.8 REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 
 

Os lavatórios existentes nos Vestiários Masculino e Feminino estão estragados e 
comprometidos funcionalmente. Dessa forma, serão removidos e substituídos por novos. A remoção 
inclui os pedestaus, sifãos e demais acessórios. O material resultante das demolições, remoções internas 
dos Vestiários, e restos oriundos dos serviços de reforma deverão ser retirados do parque, sendo 
destinado a local devidamente licenciado. 
 

 
 
 
 
 
 
1.9 – 1.10 REMOÇÃO PORTA VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, INCLUI MARCOS, ESPELHOS 

Todas as portas maciças e semi-ocas internas nos Vestiários Masculino e Feminino estão com 
mal funcionamento, estragadas e comprometidas funcionalmente. Dessa forma, serão removidas e 
substituídas por novas. A remoção inclui os marcos, batentes e demais insumos. O material resultante 
das demolições, remoções internas dos Vestiários, e restos oriundos dos serviços de reforma deverão 
ser retirados do parque, sendo destinado a local devidamente licenciado. 
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1.11 – 1.12 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
A rede elétrica será nova, incluindo cabos, fios, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias 

e afins. 
Mas para isso, é necessário a remoção de cabos e fios elétricos da rede deteriorada existente. 

 
 
 
1.13 – 1.14 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

 
A rede elétrica será nova, incluindo cabos, fios, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias 

e afins. 
Mas para isso, é necessário a remoção de luminárias. 

 
 

 
1.15 – 1.16 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

 
A rede elétrica será nova, incluindo cabos, fios, disjuntores, tomadas, interruptores, luminárias 

e afins. 
Mas para isso, é necessário a remoção de tomadas e interruptores. 
 

 
 

1.17 – 1.21 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA REFEITÓRIO / COZINHA E DEMAIS ITENS 
 

O forro de madeira do refeitório está estragado deverá ser removido. O material resultante das 
demolições, remoções internas dos Vestiários, e restos oriundos dos serviços de reforma deverão ser 
retirados do parque, sendo destinado a local devidamente licenciado. 

 
 

1.22 REMOÇÃO DE CUBA E ACESSÓRIOS PIA COZINHA 
A cozinha sofrerá uma grande manutenção, com novas Cubas, e duas bancadas de Granito. 
 

 
 
 

 
1.24 REMOÇÃO DA CHURRASQUEIRA ÁREA ABERTA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - 
COM REMOÇÃO DE ENTULHOS 

 A churrasqueira antiga será demolida e executada no novo ambiente chamado área de 
vivencia. 
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1.27 ATÉ 1.39 REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAÇAMBA – PISO CERAMICO, FORRO DE MADEIRA, 
PORTAS, PAREDE ALVENARIA, LAVATÓRIOS, TELHAS FIBROCIMENTO, CABOS ELÉTRICOS, LUMINÁRIAS, 
INTERRUPTORES, TOMADAS, BANCADAS E VASOS. 

 
O material resultante das demolições, remoções e escavações será retirado da praça, sendo 

destinado a local devidamente licenciado. 
 
 

 
 

1.40 PLOTAGENS 
Deverá ser plotado para a fiscalização, um conjunto de projetos em papel sulfite, gramatura 90. 
 
 
 
 
 
 

2 DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES 
 
2.1 ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Serão exigidas as ART’s, ou RRT’s, dos responsáveis pela obra, devidamente registradas no 

conselho correspondente e pagas; 
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3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 
 
3.1 TAPUME DE OBRA 
Deverá ser instalado ao longo de todo o perímetro da Edificação um tapume de obra de 2,20 

metros de altura. O tapume será em chapa de madeira compensada resinada, e para proteção e 
acabamento das chapas de madeira, aplicar 2 demãos de pintura acrílica. 

 
INSTALAÇÕES EXISTENTES 
As equipes que executarão as atividades de reforma no prédio da Capatazia e poderão utilizar 

o vestiário durante as reforma de forma segura. 
 
Observação: ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA 
Deverá ser utilizada a energia do Viveiro para execução das obras de reforma. 
 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA 
Deverá ser utilizada a água oriunda das instalações já existentes do Viveiro, no entanto, para 

alimentar o alojamento da equipe de execução está previsto ligações e tubos de pvc. 
 
 
 
 

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
 
4.1 ENGENHEIRO OU ARQUITETO 
Para esta obra não será exigido um Engenheiro residente, porém, estipula-se que deverão ser 

despendidas, em média, 02 horas-técnicas por dia por este profissional. 
 
4.2 ENCARREGADO 
Para esta obra fica estipulado 01 encarregado por todo período de obra. 
 
4.3 VIGIA NOTURNO E FINAIS DE SEMANA 
Será(ão) utilizado(s) vigia(s) noturno(s) e vigia(s) para os fins-de-semana e feriados (com 

regimes de trabalho a serem definidos pela empresa responsável pela obra), a fim de que se evite 
depredações no decorrer da obra. Será exigida a apresentação da Carteira de Trabalho dos profissionais 
ou, em caso de contratação de empresa especializada neste tipo de serviço, cópia do contrato firmado 
entre as partes. 

 
4.4 ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Durante a execução da rede elétrica será necessário o acompanhamento de um Engenheiro 

Eletricista, estipula-se que deverão ser despendidas, em média, 01 horas-técnicas por dia por este 
profissional durante o decorrer da obra, quando andamento da obra for diretamente com suas 
atividades. 

 
 
 

5 PAVIMENTAÇÃO 
 
5.1 – 5.2 – 5.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
Os Vestiários Masculino e Feminino, o Refeitório / Cozinha receberão revestimento ceramico 

em todo o perímetro com alturas variáveis de acordo com o projeto. 
Itens e suas características  
 Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm;  
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 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 
preparada conforme indicação do fabricante;  

 Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas 
cerâmicas. 

Método de Execução 
 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre 
área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, 
de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.  

 Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.  
 Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos 

com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo SINAPI - Caderno Técnico do 
Grupo Revestimento Cerâmico Interno – Lote 1 Página | 14 de cerâmica deverá ser observada podendo 
ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento 
com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  

 Limpar a área com pano umedecido. 
 
 
 
5.3 – 5.4 – 5.7 PISO PORCELANATO -  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² 
 
Antecedentes: Verifique se a superfície não está irregular, com poças ou caroços e toda a 

superfície deve estar limpa, secas, livre de óleos ou tintas. 
O esquadro é um dos mais importantes passos para que o piso assentado deixe o ambiente bonito. 
Verifique se o ambiente onde será assentado o porcelanato está no esquadro, ou seja, se as paredes 
estão paralelas e os encontros estão formando um ângulo de 90° (ângulo reto). Para ambientes onde as 
paredes não estão no esquadro, desalinhadas, você deve procurar um esquadro onde terá a menor 
quantidade de recortes.O Esquadro é verificado com o auxílio de uma linha de pedreiro, trena e o 
próprio esquadro de 90°. 

O sentido de assentamento de porcelanatos (e também as cerâmicas) é sempre do fundo do cômodo 
para a porta porque, dessa forma, o instalador não pisará sobre as peças recém assentadas para entrar 
no ambiente para trazer materiais, ferramentas ou para sair quando o serviço estiver terminado. Andar 
sobre um piso recém assentado pode afundar, quebrar e desalinhar as peças. 

 

Para a preparação da Argamassa, abra um pacote de Argamassa para Porcelanato em uma bacia de 
aplicação limpa e seca. Adicione água e vá misturando até ter uma massa uniforme, sem bolinhas de 
massa. Dê preferência para fazer a mistura com um misturador. Obs: verifique a quantidade de água na 
embalagem da argamassa. Em seguida, deixe a massa descansar por 10 a 15 minutos; 
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A aplicação da Argamassa inicia-se aplicando a argamassa na superfície com o lado liso da 
desempenadeira, gerando uma espessura de 4mm a 5mm. Aplique a argamassa em, no máximo, 
2h30min. 

 
O assentamento da peça se dá pela aplicação da peça no local, vá movimentando-a levemente para que 
chegue na posição correta, não esqueça de utilizar o espaçador. A largura do espaçador depende do 
tamanho da peça. Vá batendo na peça com o martelo de borracha para que a peça assente 
completamente sobre a argamassa, amassando os sulcos criados anteriormente. 

 

 

 
 
5.6 INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO (1 POL E ESPESSURA 3/16 POL) EM REVESTIMENTO 
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS - VESTIÁRIOS E REFEITÓRIO / COZINHA 
 
Objetiva evitar o rompimento da peça em uso, em função de pancadas. 
 
 
 
 
5.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM 
 
Serão instaladas no Vestiário Masculino e Feminino, jutamente com o Refeitório / Cozinha. 
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6 MANUTENÇÃO COBERTURA  - CAPATAZIA 
 
 
6.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO C/ MONTAGEM DE ANDAIME COM REMOCÃO DE 
ENTULHOS 
 
Todo o cuidado é pouco quando da manutenção do Telhamento da Capatazia. Existem vazamentos de 
toda ordem na edificação, Vestiários e Refeitório. As telhas que serão removidas da Edificação Sede 
Administrativa , deverão ser utilizdas na Manutenção da Capatazia. 
6.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. SEM FORNECIMENTO 
 
Deverá ser feito os reparos/vedações no telhado da Capatazia. 
 
 
 
 

7 FORRO / ACABAMENTOS 
 
7.1 ATÉ 7.6 FORRO DE PVC LISO EM RÉGUAS – ACABAMENTO DE FORRO RODA-FORRO 

 
Nos Vestiários Masculino e Feminino e no Refeitório / Cozinha é necessãrio a instalação de 

novos forros de PVC.  
O forro será extrudado em perfis de PVC rígido, lineares, impermeáveis, na cor branca, 

uniforme (NBR 14293); superfície frisada; com brilho, com larguras de 200mm e espessura mínima de 
8mm; 

Sistema de sustentação constituido por pendurais, estrutura de sustentação metálica ou de 
madeira, acessórios de fixação e arremates de acabamento. 

A estrutura de sustentação poderá ser em madeira ou metálica, sendo composta de: 
pendurais, estrutura primária (paralela ao sentido de colocação do forro) e estrutura secundária 
(perpendicular às lâminas de PVC). Quando metálicos os perfis utilizados deverão ser galvanizados.  

Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência adequada para 
sustentar o sistema de fixação do forro; devem ser fixados à estrutura existente (laje ou estrutura de 
cobertura) e aos elementos da estrutura de fixação. Deverão ser instalados a prumo sem exercer 
pressão em revestimento de dutos e outras tubulações. 

No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, por eventuais 
desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura de sustentação do forro, de 
modo a anular a componente horizontal criada. 

A seção mínima do perfil para estrutura em madeira primária ou secundária deve ser de 25x50 
mm. Para estrutura metálica utilizar tubos de aço galvanizado 20x20mm, e= 1,0mm; ou trilhos 
31,5x25mm, e= 0,95mm.  

Para fixação dos elementos da estrutura (quando metálicos) deve-se utilizar solda, rebites ou 
parafusos de modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento do conjunto. 

Os perfis de PVC deverão ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento que garanta a 
fixação dos perfis a estrutura de sustentação e que sejam devidamente protegidos contra corrosão 
(galvanizados). 

No caso de uso de rebite é necessária a utilização de arruela para melhor fixação. Se a fixação 
for por meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas de modo a permitir a perfeita fixação do 
forro.  
 Para arremates utilizar perfis em PVC rígido de qualidade e durabilidade compatíveis com 
as dos perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e junção de acordo com o fabricante). 
Nos cantos das paredes, os perfis de arremate devem ser cortados com abertura equivalente à metade 
do ângulo entre paredes. 



 
 
 
 
 

12 
 

 A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro. As luminárias 
não devem ser fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser instaladas de forma que os elementos 
das estruturas auxiliar ou de fixação não sofram cargas excêntricas. 
 Está previsto a instalação de Roda forro em todo o perímetrointerno da edificação. 

 
 
7.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO , INCLUSO SELANTES, REBITES, 
TRANSPORTE VERTICAL 
Serã 04 nuidades no total. 
Características: Deverá possuir Diâmetro de 600mm e vazão de 4.000m³/h 
É necessário instalação de base metálica para fixação e vedações.  

 
 
 
 
7.8 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO SELANTES, 
REBITES, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - (PARA EXAUSTORES) 
 

Para garantir a perfeita vedação do conjunto Cumeeira, Telhas e Base Exaustor é necessário a 
instalação e vedação de Rufos em chap Galvanizadas número 24. 

Os Rufos deverão ser confeccionados com chapa metálica galvanizada nº 24, ligados por cordão 
de solda de estanho (outro sistema ou método que obtenha o mesmo resultado e ainda, desde que 
aprovado pela Fiscalização), e deverão ser conformados de modo a se adaptarem perfeitamente as 
superfícies de fechamento. 

A fixação deverá ser feita com a utilização de parafusos (Ø 5mm e L >50mm), com arruelas 
metálicas e de borracha, fixados com buchas de expansão (Ø 8mm), espaçados a cada 1,00m. Todos os 
pontos de fixação, deverão adicionalmente, serem vedados com adesivos à base de silicone. 

Deverão ser considerados como incluídos neste item, todos os materiais, acessórios, 
complementos, acabamentos, conformações, mão de obra e equipamentos necessários à conclusão dos 
serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a 
perfeita conclusão e acabamentos em todos os detalhes. Deverão ser considerados também, eventuais 
recortes e/ou adaptações necessárias nas telhas. 
 
 
 
 

8 ESQUADRIAS – PORTAS E GRADES 
 
 
8.1 ATÉ 8.3 PORTA 80 X 210 CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO TUBULAR DE 
40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - COMPLETA 
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Será em chapa lisa 2mm soldada em quadro tubular de 40x40x2mm 
O quadro da porta deverá ser confeccionado com tubos metalon de 40x40x2mm de acordo 

com detalhe em diagonal. Será fechado com chapas de aço  com 2mm de espessura e peso específico de 
15Kg/m2 . O Marco da porta será em Tubo metalon 40x20x2mm. 

Demais peças dimensionadas e compatíveis com os tubos utilizadas e o respectivo vão de 
instalação. 
 
Método de Execução 

- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de 
folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; - Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 
papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; - Posicionar a porta no 
vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a 
face da parede; - Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; - Retirar a esquadria 
do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; - 
Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; - 
Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo 
de verificação de prumo, nível e alinhamento; - Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para 
garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 
 
 
 

8.4 E 8.5 KIT PORTAS 60X190,  PADRÃO MÉDIO E 8.6 E 8.7 FECHADURAS 
 

O Kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os serviços de 
revestimento e pintura de paredes e tetos, execução de pisos etc; 

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões externas do marco / 
batente, com a previsão de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada 
(confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado; - Encaixar o marco / 
batente no vão, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais (posição das 
dobradiças);  

Verificar se está correto o sentido de abertura da folha de porta; - Colocar travas no interior do 
batente para garantir o vão após aplicação da espuma expansiva; 

Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se o kit está alinhado com as 
faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas; - Para 
potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde serão aplicados os cordões, borrifar 
levemente com água as superfícies da madeira e do requadramento do vão; - Agitar o frasco de espuma 
de PU durante cerca de um minuto; - Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / 
batente e o requadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral 
do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura; - Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação 
da espuma de PU sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm de extensão; - 
Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete. 

As fechaduras para os banheiros acessíveis deverão ser em açoo inox, máquina 55, com 
acabamentos cromados e chave tipo tranqueta. 

As fechaduras para Cozinha, Gabinete e Sala Multiuso deverão ser em aço inóx, máquina55, 
com acabamentos cromados com chave tipo porta interna. 
 
 
 
 
8.8 PORTAO DE CORRER (2,80 X 2,20M) EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, COM TRILHOS E ROLDANAS - GALVANIZADO E PINTADO 
 
Método de Execução 

- Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de 
folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; - Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 
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papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; - Posicionar a porta no 
vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a 
face da parede; - Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; - Retirar a esquadria 
do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; - 
Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; - 
Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo 
de verificação de prumo, nível e alinhamento; - Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para 
garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 
 
 
 
8.9 PORTÃO TIPO GRADE 80 X 210CM COM QUADRO TUBULAR DE 40X40X2MM E MARCO COM TUBO 
RETANGULAR 40X20X2MM - VESTIÁRIO MASCULINO, FEMININO E REFEITÓRIO / COZINHA 
 
 As Grades e as portas dos Vestiários e Refeitório serão de Ferro. As Grades possuem o 
projeto semelhantes ao das portas, apenas não possuem chapa de 2mm em sua área.  
 O quadro da Grade/porta deverá ser confeccionado com tubos metalon de 40x40x2mm 
de acordo com detalhe em diagonal. Será fechado com chapas de aço  com 2mm de espessura e peso 
específico de 15Kg/m2 . O Marco da porta será em Tubo metalon 40x20x2mm. 

Demais peças dimensionadas e compatíveis com os tubos utilizadas e o respectivo vão de 
instalação. 
 
 
 

9 ALVENARIAS 
 
 
9.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) 
 
São as novas parede que objetivam dividir a garagem ,área de vivencia e circulação. 
 
. Itens e suas características  Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com 
betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 
  Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm;  
 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE=27 MM (AÇÃO DIRETA);  
 Bloco cerâmico com furos na vertical de 9x19x39cm para alvenaria de vedação.  
 
Critérios para quantificação dos serviços  
 Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. 5. Critérios de 
aferição  
 Não são considerados nessa composição os esforços de execução de fixação da alvenaria 
(encunhamento);  
 O esforço de preparo da argamassa está contemplado nas composições auxiliares;  
 O consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da alvenaria e no 
transporte do material;  
 Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da alvenaria, 
aplicando-as a cada duas fiadas, fixadas por apenas um pino em blocos de espessura de 9cm e dois 
pinos em blocos de espessura maior que 9cm;  
 Considerou-se que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com pilares e 
encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço 
zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos 
pinos;  
 A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para casas quanto para 
edifícios de múltiplos pavimentos;  
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 O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos está 
contemplado na composição. SINAPI - Caderno Técnico do Grupo Alvenaria de vedação – Lote 1 Página | 
104 6. Execução  
 Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as 
especificações do projeto e fixá-las com fincapino;  
 Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, 
execução da primeira fiada;  
 Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta 
ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  
 Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 7. Informações 
complementares  
 Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de 
assentamento e aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com colher de pedreiro, multiplicar o 
valor indicado por 1,61. 
 
 
 
 
9.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO 
 
Características: Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se 
cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 L. Execução: Umedecer a base para evitar 
ressecamento da argamassa; Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar 
com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 
 
 
 
9.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
 
Características: Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única e preparo 
manual. 
Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm. Execução: 
Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos. 
Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. 
Retirar o excesso. Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos 
como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo 
após a Execução do revestimento. 
 
 
 
 
9.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
 
 O Encarregado e o Pedreiro são os responsáveis pela marcação e elevação da alvenariae o 
Servente deve auxiliar o pedreiro em todas as atividades e fazer a preparação da Argamassa traço 1:3 
(em volume de cimento, areia média úmida), preparo mecânico com betoneira de 600 litros. 
 
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a 
partir dos eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar 
a primeira fiada; - Elevação da alvenaria - assentar as peças com juntas a prumo, utilizando argamassa 
aplicada com colher de pedreiro: - Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais para o 
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exterior do edifício; - Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do 
rejuntamento. 
 
 
 
9.5 CHURRASQUEIRA TIJOLO MACIÇO E REFRATÁRIO (C=2,20M, PROFUNDIDADE =1,0M E H=4,50M) 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
 
 A churrasqueira será executada em alvenaria de em tijolo cerâmico maciço 1 vez. Ver 
planta de proposta arquitetônica. As alvenarias de elevação com assente de 1 vez serão executadas com 
tijolo cerâmico maciço na horizontal, preferencialmente com junta de 10 mm, observando o 
nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão 
perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e serão 
rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira perfeitamente. 
O tijolo refratário será utilizado no interior da churrasqueira. 
 
 
 
 
 
 
 

10 PINTURA DE ESQUADRIAS, GRADES, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
 

10.1 E 10.2 PINTURA DE ESQUADRIAS E GRADES EXISTENTES METÁLICAS - PINTURA ÓLEO 02 DEMÃOS 
As esquadrias deverão ser repintadas e demais elementos novos metálicos como portões e 

Grades, mas para isso, é necessário, realizar um bom lixamento na superfície para eliminar o brilho, 
após fazer a limpeza do pó com pano úmido; 
Aplicar o fundo tipo Zarcão que possui proteção anticorrosiva e antioxidante para superfícies ferrosas 
novas ou com vestígios de ferrugem. 
Aplicar a cor de acabamento com um esmalte sintético, de fácil aplicação em madeira e metal, de forma 
a garantir um acabamento super sofisticado, além de alto rendimento e durabilidade.  

A) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 
B) Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
C) Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. 

 
 
 
10.3 E 10.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES – REFEITÓRIO 
/ COZINHA 

Toda a Capatazia deverá ser repintada inclusive a parte interna.  
O procedimento a ser utilizado para a pintura das paredes deverá ser o seguinte: 
 
Remover com espátula todas as partes soltas ou mal aderidas do substrato. 
Efetuar o fechamento de furações e/ou marcas existentes no substrato, com argamassas de cimento e 
areia ou massas acrílicas, lixar manualmente e remover todo o pó. 
Aplicar uma demão de Selador acrílico branco fosco; 
Aplicar massa corrida PVA, sem textura, no mínimo duas demãos nas paredes e nos forros de gesso 
acartonado a serem pintados, após lixar manualmente e remover todo o pó. 

Aplicar 02 demãos ou quantas forem necessárias de tinta acrílica para o perfeito recobrimento 
das superfícies. 
A cor da tinta a ser utilizada deverá ser Gelo da Suvinil, ou equivalente, com acabamento acetinado. 
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10.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA – PINTURA EXTERNA 

 
Toda a Capatazia deverá ser repintada, dessa forma deve-se observar a superfície: deve estar 

limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 
Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. Este serviço considera o andaime em sua composição. 
Aplicar 02 demãos ou quantas forem necessárias de tinta acrílica para o perfeito recobrimento 

das superfícies. 
 
 
 
 

11 REDE ELÉTRICA 
 
 
11.1 LUMINÁRIAS TIPO CALHA –  REFEITÓRIO / COZINHA 

 
No Refeitório / Cozinha as luminárias deverão ser fixas no forro de PVC, está será de sobrepor, 

com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida. A luminária tipo calha é 
comumente utilizada em ambientes comerciais, por ser composta por lâmpadas tubulares de 
comprimento que supera 1 metro, e tem o feixe de luz dissipado por uma área maior. As lâmpadas 
tubulares fluorescentes precisam de um reator para garantir o seu devido funcionamento. 

Já na área de vivencia e Garagem as luminárias deverão ser fixas nas tesouras metálicas 
existentes do telhado. 
 
 
 
11.2 LUMINÁRIA TIPO PLAFON 
 Essa luminária será utlizada no Vestiário Masculino e Feminino, Cozinha e para área 
externa. Será de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13 W, sem reator. 
 O plafon é um tipo de luminária que existe em diferentes formatos: quadrados, redondos 
ou retangulares. Pode ser do tipo embutido ou sobreposto, na sede será de sobrepor em formato 
redondo. 
 
 
11.3 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
 
 Este tipo de luminária deve ser utilizada seguindo de acordo com o projeto nos seguintes 
locais: Área externa , circulação, Garagem e área de vivencia. 
 
 
11.4 LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM 
DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 
 
 Luminária deve ser industrial com 150W de potencia, marca RCA ou similar garantindo a 
mesma qualidade e especificação. 
Este tipo de luminária deve ser utilizada seguindo de acordo com o projeto nos seguintes locais: 
Garagem e área de vivencia. 
 
 
11.5 ATÉ 11.8 INTERRUPTORES E TOMADAS 
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 Fornecimento e instalação de interruptores completos, inclusive espelhos e todo serviço 
necessário para sua perfeita instalação. 
 Nas instalações embutidas, os interruptores terão placa de material com superfície lisa 
confeccionada em termoplástico, na cor branca; deverão ser modulares, permitindo modularidade e 
facilidade de instalação. 
 Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverão ser 
construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências das normas 
complementares relacionadas. 
 Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, correspondentes ao 
grau de proteção IP 23. C. Nas instalações embutidas, as tomadas serão montadas em caixas de chapa 
estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha do espelho de 
acabamento no item interruptores). 
 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos 
e/ou previstos em projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo 
furos em piso, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de paredes, pisos e forros, 
pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e funcionamento das instalações. 
 
 
 
 
 
11.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
 Para a instalação do CD, os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados 
no quadro de medição, atentar para instalar os disjuntores das luminárias dos blocos autônomos. Para 
disjuntores tipo DIN, com barramento bifásico, para 12 disjuntores. 
Seguir os circuitos abaixo: 

CIRCUITOS DESCRIÇÃO QUANTIDADE POTENCIA TOT (W) I=P/V (A) FIAÇÃO DISJUNTORES FASE R FASE S
A ILUMINAÇÃO ARANDELAS EXTERNAS 10 1000 9,09 2,5MM² 16A R
B ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL ÁREA VIVENCIA 4 600 5,45 2,5MM² 10A R
C ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL GARAGEM 4 600 5,45 2,5MM² 10A R
D ILUMINAÇÃO ARANDELAS GARAGEM 6 600 5,45 2,5MM² 10A R
E ILUMINAÇÃO ARANDELA ÁREA VIVENCIA 1 100 0,91 2,5MM² 10A R
F ILUMIN. REFEITÓRIO / COZINHA 3 216 1,96 2,5MM² 10A R
G ILUMINAÇÃO VESTIÁRIO MASCULINO 8 800 7,27 2,5MM² 10A R
H ILUMINAÇÃO VESTIÁRIO FEMININO 6 600 5,45 2,5MM² 10A R
I TOMADAS DO VESTIÁRIO MASCUL. E FEMIN. 5 500 4,55 2,5MM² 10A R
J TOMADAS DO REFEITÓRIO / COZINHA 10 1000 9,09 2,5MM² 10A R
K TOMADAS GARAGEM E ÁREA VIVENCIA 4 400 3,64 2,5MM² 10A R
L CHUVEIROS VESTIÁRIO FEMININO 2 11000 100,00 6,0MM² 32A R
M CHUVEIROS VESTIÁRIO MASCULINO 4 22000 200,00 6,0MM² 40A - S

DISJUNTOR GERAL 1 BIFÁSICO 50A R S
39416 17416 22000

 
 
 
11.10 ATÉ 11.14  DISJUNTOR DIN 
 

O Circuito deverá ser dividido em duas fases e equilibrado sua corrente de acordo com o 
consumo. 

Os disjuntores DIN, fabricados de acordo com a norma da IEC 
(International Electrotechnical Commission) possuem invólucro fabricado com poliéster ou ureia 
formaldeído. São ligeiramente menores do que os disjuntores NEMA, economizando um pouco de 
espaço no interior dos quadros de distribuição. 
Um disjutor DIN para cada circuitos de tomadas e luminarias , disjuntor geral e disjuntor individualizados 
para os ares condicionados tipo Split. 
 
 
11.15 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA – CD NA CIRCULAÇÃO 
Verifica-se o local da instalação; 
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O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 
A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 
 
 
 
11.16 E 11.17  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,00 MM² E 2,5 MM² 

Toda a Capatazia deverá ter nova fiação, para isso é necessário a substituição por novos cabos. 
Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico, a bitola mínima para cabos será de 
2,5mm² para luz e força e sinalização. Para os chuveiros foi dimensionada redes separadas com fio de 
seção de 6,0mm². 
 Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o 
eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar com 
arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede); 
 Após a marcação da caixa octogonal 3” x 3”, com nível para deixá-la alinhada, faz-se a 
fixação da caixa na forma e a conexão com os eletrodutos, antes da concretagem; 
 Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo 
com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira; 
 Após a marcação da caixa retangular 4” x 2”, com nível para deixa-la alinhada, e a furação 
do local, abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 
 Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se 
as superfícies que sofreram chumbamentos; 
 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos 
cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo 
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 
 Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de 
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte, 
parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 
 
 
 
11.18  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2") 
A fiação da Estufa será embutida na alvenaria juntamente com o Eletroduto Flexível.  
 
 

12 REDE HIDRÁULICA – CAPATAZIA 
 

12.1 BEBEDOURO COM VÁLVULA ANTI-VANDALISMO 
Será executado conforme projeto padrão SMAMUS existente. A cuba em inox, AISI 304, deverá 

ser fixada ao tubo de concreto de Ø 40 cm.  
Para a montagem da peça, sugere-se que a cuba seja apoiada no solo, com seu fundo para 

cima, encaixando-se a ela o tubo de concreto e as canalizações de água e esgoto. A seguir, o tubo é 
cheio com concreto fck = 15 MPa, tendo–se o cuidado para não causar danos as canalizações. O bloco 
de fundação também servirá como contrapiso, devendo ser corretamente nivelado e desempenado. 
Será executado com concreto fck = 15 MPa. O bebedouro, quando colocado sobre este contrapiso, será 
devidamente aprumado. Deverá ser feito um orifício no tubo, no qual será posicionada a válvula anti-
vandalismo, executando-se acabamento por meio de chapa inox, 20 cm x 20 cm, com espessura de 
1mm, possibilitando que a chapa seja moldada à forma do tubo. As canalizações serão instaladas de 
acordo com o detalhe padrão. 

As caixas de inspeção e para o registro de gaveta serão executadas com tijolos maciços e tampa 
de concreto. Na caixa de inspeção será executada almofada em concreto e na caixa do registro o fundo 
será em brita. 
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12.2 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 - VESTIÁRIO MASCULINO 
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
 - Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; - Servente com 
encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; - Mictório em louça branca padrão 
médio; - Válvula de descarga para mictório; - Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É 
permitida a utilização de arruelas de material sintético para evitar o contato direto entre o metal e a 
superfície esmaltada da peça: utilizado para fixação da peça; - Espude; - Fita veda rosca fornecida em 
rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
 
INSTALAÇÃO / EXECUÇÃO 
 Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório; - O mictório é encaixado à saída de 
esgoto na parede; - Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos; - A válvula de descarga é 
conectada à parede e em seguida encaixada ao mictório. 
 
 
 
12.3 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 
 
Serão duas unidades em Granito com dimensões de 1,00m x 1,50m objetivando separar os mictõrios no 
Vestiário Masculino. 
 
 
 
12.4 BANCADA GRANITO CINZA – 150 X 60 CM – COZINHA E ÁREAEXTERNA 
Na Cozinha serão dois conjuntos com 1,50m x 0,60m e na área de vivencia mais um conjunto de 1,50 x 
0,60m. 

Deverão ser fornecidos tampos em Granito Cinza Corumbá, polido, com abertura para as cubas 
de embutir e tanque, com bordas boleadas, para instalação da Cozinha e dos banheiros do Prédio 
Administrativo, conforme indicado no projeto arquitetônico. 

O tampo deverá ser fornecidos, com as seguintes características: 
Espessura de 20mm; 
Dimensões: conforme projeto arquitetônico; 
Acabamento polido; 
Tampo com bordas aparentes boleadas; 
Espelhos periféricos com altura de 5cm; 
Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 

complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 
descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente 
concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 
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Faz parte dessa atividade a Cuba de Embutir em aço, Válvula Americana em metal, Sifão 
Flexível em PVC, Engate Flexível 30 CM, Torneira Cromada longa de Parede de ½ para cozinha. 

 
A CONTRATADA deverá conferir todas as medidas na obra, antes da execução dos serviços. 
 
 

 
 
12.5 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO – COMPLETA COM ACESSÓRIOS DE 
LIGAÇÃO E FIXAÇÃO. - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 

Deverão ser fornecidas bacias sanitárias com caixa acoplada na cor branca, referência Vogue 
Plus, CP 525 da DECA, ou equivalente, completas para instalação nos Sanitários, conforme indicado no 
projeto arquitetônico. 

Componentes e acessórios que deverão acompanhar a bacia sanitária: 
Ligação flexível em malha de aço inox de 30cm, referência 4607C da DECA, ou equivalente; 
Kit de Parafusos de fixação de vaso sanitário, luxo c/arruela metálica cromada e bucha de nylon 

S-10; 
Vedação Decanel, ou similar, para vaso sanitário. 
Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou 

complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente 
descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente 
concluídos e acabados em todos os seus detalhes. 

O vaso sanitário deve ser fixado ao piso com parafuso, através de bucha de “nylon”. O tubo de 
ligação para entrada de água deve ser cromado, com canopla e montado com anéis de borracha para 
vedação. A tampa plástica deve ser fixada com parafusos e arruelas de plástico. 

 
 
 

12.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 
VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 

 
Nesse serviço estão incluídos os acessórios sifão, válvula, torneira e engate flexível, necessários 

para o pleno funcionamento do equipamento. 
Os aparelhos e respectivos pertences e acessórios serão instalados em restrita observância às 

recomendações do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado 
antes de sua colocação, não devendo ser aceitos quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, 
transportes, manuseio e instalação inadequada. 

Todas as peças pertences e complementares devem ser instaladas de acordo com as indicações 
do projeto arquitetônico, compatibilizadas com as informações especificas do projeto das instalações 
hidráulicas. 

 
 
 

12.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM   

Os produtos  instalados deverão estar de acordo com a Norma 9050/2015 da ABNT. As barras 
de apoio e suportes são produzidos em Aço Inoxidável 304, tubo redondo, diâmetro 31,75mm, parede 
c/ espessura 1,5mm, acabamento polido. 

A barra de apoio deverá ser fornecida com parafusos de alta resistência em aço inoxidável 304 
na medida de 6x45mm cabeça sextavada e rosca soberba e bucha 8. Após a instalação da barra de 
apoio é necessário que se faça um esforço para testar a fixação. 

 
12.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - 
VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 
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Todos os novos vasos sanitários receberão novos assentos em PVC. 
 
 
12.9 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 
 
Deverá ser instalados novos chuveiros comuns em plástico branco com cano de 3 temperaturas e 5500 
W (110/220 V) 
 
 
 
 
 
 
12.10 FORNECIMENTO DO INSUMO CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) - RESERVA P/ VIVEIRO 
 
 Deverá ser entregue ao Gerente do Viveiro 06 unidades de chuveiros comuns em plástico 
branco com cano de 3 temperaturas e 5500 W (110/220 V) para estoque e posterior manutenções da 
equipe da SMAMUS. 
 

 
12.11 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

Nos Sanitários Masculino e Feminio está previso uma saboneteira plástica tipo dispenser com 
reservatório de 800 a 1500ml. 

 
 

12.12 ESPELHO CRISTAL 
Na frente do Lavatório de Louça Branca nos VEstiários Masculino e Feminio deverá ser 

instalado um Espelho de Cristal de espessura de 4mm com dimensãoes de 1,60 x 0,80 m cada. 
 
 
 

12.13 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO 
Para garantir o funcionamento total dos Vestiários está previsto a instalação do Kit com 5 

peças. 
 
 
 

13 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 
OBSERVAÇÃO: O projeto de combate e prevenção de incêndios da Sede Administrativa, segue 

os princípios das Normas da ABNT e as prescrições dos fabricantes dos diversos materiais e 
equipamentos.  

 
 

13.1 E 13.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), 4 kg E AGUA 
PRESSURIZADA 10L 

 
Os extintores portáteis de incêndio serão do tipo H2O (Água), com capacidade de 10L, para 

aplicação em incêndios classes “A” e “B”, com alcance do jato de 10,0m e tempo de descarga de 60 
segundos, e do tipo PQS (pó químico seco) de 4Kg, com alcance do jato de 2,5m e tempo de descarga de 
25 segundos, sendo fabricado com selo de certificação do Organismo Credenciado pelo INMETRO. 
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Os extintores serão locados na edificação, com a função de combater os princípios de incêndio, 
sendo o agente extintor escolhido conforme a categoria do material o qual será extinto o fogo, 
conforme a NBR 12.693 da ABNT. 

Deverão ser instalados com placa. 
 
 

13.3 ATÉ 13.6 PLACAS – 20x40 CM 
As placas de sinalização serão confeccionadas em chapas ou películas a serem fixadas 

posteriormente nos locais apropriados, podendo o material ser rígido ou maleável, constituído por 
chapas metálicas, plástico, lâminas melamínicas, placas de PVC, poliestireno ou películas de PVC. 

As placas de sinalização dos equipamentos e de indicação de proibição, comando e salvamento 
serão locadas na edificação, com a função de orientação dos ocupantes da mesma no caso de um 
incêndio e também durante o seu, sendo as placas escolhidas conforme as Normas da ABNT: NBR 
13.434, NBR 13.435, NBR 13.437 e da ABNT. 

 
 

13.7 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA - 30 LED 
O sistema de iluminação de emergência será de um conjunto de blocos autônomos (instalação 

fixa), constituído de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes 
ou similares com fonte de energia com carregador e controles de supervisão, com autonomia mínima de 
120 minutos de funcionamento. O sistema de iluminação de emergência adotado para a Sede será de 02 
conjuntos de blocos autônomos, com função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos, 
conforme a Norma da ABNT, NBR 10.898.  

 
 

 

14 LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO 
 
14.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 
 

Antes do Recebimento da Obra será necessário a execução da limpeza Grossa da obra, que 
consiste em limpar toda a edificação. Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma 
espátula. Varrer toda a área com vassoura adequada para pisos internos. Deixar a área totalmente 
limpa. 
 
 
 

15 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 
 
15.1 REMOÇÃO DE TAPUME 

Consiste na remoção dos Tapumes que estão no perímetro da edificação. 
 

 



DATA BASE: OUTUBRO / 2021

OBJETO: 111,10%
DATA: 69,16%
ART nº: 22,15%

Composição Item Descrição Quantidade Un Custo 
Unit.Mat.

Custo Unit. 
M.O. Custo Unit.

Preço 
Unit.Mat.

Preço Unit. 
M.O. Preço Unit. Total

1

SINAPI 97640 1.1 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO MASCULINO 19,92 m² 0,00 1,53 1,53 0,00 1,86 1,86 37,05

SINAPI 97640 1.2 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO FEMININO 19,93 m² 0,00 1,53 1,53 0,00 1,86 1,86 37,06

SMAMUS 100 1.3 REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO VESTIÁRIO MASCULINO 19,92 m² 0,00 7,82 7,82 0,00 9,55 9,55 190,23
SMAMUS 100 1.4 REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO VESTIÁRIO FEMNINO 19,93 m² 0,00 7,82 7,82 0,00 9,55 9,55 190,33

SINAPI C 85406 1.5 REMOÇÃO DE AZULEJOS VESTIÁRIO MASCULINO 75,21 m² 0,00 10,40 10,40 0,00 12,70 12,70 955,16
SINAPI C 85406 1.6 REMOÇÃO DE AZULEJOS VESTIÁRIO FEMININO 47,28 m² 0,00 10,40 10,40 0,00 12,70 12,70 600,45
SINAPI C 97663 1.7 REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS VESTIÁRIO MASCULINO 3,00 un 0,00 10,41 10,41 0,00 12,71 12,71 38,13
SINAPI C 97663 1.8 REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS VESTIÁRIO FEMININO 2,00 un 0,00 10,41 10,41 0,00 12,71 12,71 25,42
SMAMUS 016 1.9 REMOCAO DE PORTAS COMPLETA - VESTIÁRIO MASCULINO 1,00 un 0,00 30,98 30,98 0,00 37,84 37,84 37,84
SMAMUS 016 1.10 REMOCAO DE PORTAS COMPLETA - VESTIÁRIO FEMININO 1,00 un 0,00 30,98 30,98 0,00 37,84 37,84 37,84

SINAPI C 97661 1.11
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - VESTIÁRIO 
MASCULINO

38,88 m 0,00 0,57 0,57 0,00 0,69 0,69 26,82

SINAPI C 97661 1.12
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - VESTIÁRIO 
FEMININO

22,10 m 0,00 0,57 0,57 0,00 0,69 0,69 15,24

SINAPI C 97665 1.13 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - VESTIÁRIO MASCULINO 4,00 cj 0,00 1,09 1,09 0,00 1,33 1,33 5,32

SINAPI C 97665 1.14 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - VESTIÁRIO FEMININO 3,00 cj 0,00 1,09 1,09 0,00 1,33 1,33 3,99

SINAPI C 97660 1.15 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - VESTIÁRIO 
MASCULINO

4,00 un 0,00 0,57 0,57 0,00 0,69 0,69 2,76

SINAPI C 97660 1.16 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - VESTIÁRIO 
FEMININO

4,00 un 0,00 0,57 0,57 0,00 0,69 0,69 2,76

SINAPI 97640 1.17 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO COZINHA / REFEITÓRIO 39,85 m² 0,00 1,53 1,53 0,00 1,86 1,86 74,12

SMAMUS 100 1.18 REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO COZINHA / REFEITÓRIO 39,85 m² 0,00 7,82 7,82 0,00 9,55 9,55 380,56
SINAPI C 85406 1.19 REMOÇÃO DE AZULEJOS COZINHA / REFEITÓRIO 6,64 m² 0,00 10,40 10,40 0,00 12,70 12,70 84,32
SMAMUS 017 1.20 REMOÇÃO DE CUBA E ACESSÓRIOS DA PIA COZINHA / REFEITÓRIO 1,00 cj 97,50 12,46 109,96 119,10 15,21 134,31 134,31
SMAMUS 016 1.21 REMOÇÃO PORTA DE FERRO REFEITÓRIO / COZINHA, INCLUI MARCOS, ESPELHOS 1,00 un 0,00 30,98 30,98 0,00 37,84 37,84 37,84

SMAMUS 016A 1.22 REMOÇÃO DA GRADE DE FERRO PORTA ENTRADA DO REFEITÓRIO / COZINHA 1,00 un 0,00 27,10 27,10 0,00 33,10 33,10 33,10

SINAPI C 97624
1.23 REMOÇÃO DA CHURRASQUEIRA DA COZINHA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - COM REMOÇÃO DE 

ENTULHOS 0,84 m³ 97,50 48,91 146,41 119,09 59,74 178,83 150,21

SINAPI C 97624
1.24 REMOÇÃO DA CHURRASQUEIRA ÁREA ABERTA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - COM REMOÇÃO 

DE ENTULHOS 1,55 m³ 97,50 48,91 146,41 119,09 59,74 178,83 277,18

SMAMUS 017 1.25 REMOÇÃO DE CUBA E ACESSÓRIOS DA ÁREA EXTERNA 1,00 cj 97,50 12,46 109,96 119,10 15,21 134,31 134,31
SINAPI C 97624 1.26 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ÁREA EXTERNA - COM REMOÇÃO DE ENTULHOS 1,70 m³ 97,50 48,91 146,41 119,09 59,74 178,83 304,01
SMAMUS 390 1.27 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO MASCULINO 0,62 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 83,81
SMAMUS 390 1.28 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO FEMININO 0,63 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 85,16
SMAMUS 390 1.29 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PISO CERÂMICO VESTIÁRIO MASCULINO 0,75 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 101,39
SMAMUS 390 1.30 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PISO CERÂMICO VESTIÁRIO FEMININO 0,75 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 101,39
SMAMUS 390 1.31 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - AZULEOS CERÂMICOS -  VESTIÁRIO MASCULINO 2,82 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 381,23
SMAMUS 390 1.32 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - AZULEOS CERÂMICOS -  VESTIÁRIO FEMININO 1,77 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 239,28
SMAMUS 390 1.33 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LAVATÓRIOS -  VESTIÁRIO MASCULINO 0,14 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 18,92
SMAMUS 390 1.34 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LAVATÓRIOS -  VESTIÁRIO FEMININO 0,09 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 12,16
SMAMUS 390 1.35 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PORTA -  VESTIÁRIO MASCULINO 0,06 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 8,11
SMAMUS 390 1.36 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PORTA -  VESTIÁRIO FEMININO 0,06 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 8,11
SMAMUS 390 1.37 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LUMINÁRIAS -  VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 0,26 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 35,14
SMAMUS 390 1.38 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LUMINÁRIAS -  VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 0,26 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 35,14
SMAMUS 390 1.39 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - COZINHA / REFEITÓRIO 8,63 m³ 97,50 13,18 110,68 119,10 16,09 135,19 1.166,68
SMAMUS 400 1.40 PLOTAGENS DE PROJETOS PARA FISCALIZAÇÃO 2,00 m² 0,00 11,53 11,53 0,00 14,08 14,08 28,16

6.121,04
2

SMAMUS 450 2.1 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 1,00 un 0,00 226,50 226,50 0,00 276,66 276,66 276,66

276,66
3

SINAPI C 98458 3.1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (PERÍIMETRO 98M,  H= 2,20) 215,60 m² 95,25 17,63 112,88 116,35 21,53 137,88 29.726,92

29.726,92
4

SMAMUS 710 4.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO RESIDENTE 3,00 ms 0,00 2.684,21 2.684,21 0,00 3.278,76 3.278,76 9.836,28
SMAMUS 720 4.2 ENCARREGADO 3,00 ms 0,00 1.273,41 1.273,41 0,00 1.555,47 1.555,47 4.666,41
SMAMUS 725 4.3 VIGIA NOTURNO E FINAIS DE SEMANA 3,00 ms 0,00 885,60 885,60 0,00 1.081,76 1.081,76 3.245,28
SMAMUS 730 4.4 ENGENHEIRO ELETRICISTA 2,00 ms 0,00 1.394,85 1.394,85 0,00 1.703,80 1.703,80 3.407,60

21.155,57
5

SINAPI 87273 5.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  VESTIÁRIO 
MASCULINO

75,21
m²

38,36 21,76 60,12 46,86 26,57 73,43 5.522,67

SINAPI 87273 5.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. VESTIÁRIO 
FEMININO

47,28
m²

38,36 21,76 60,12 46,86 26,57 73,43 3.471,77

SINAPI C 87263
5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - VESTIÁRIO 

MASCULINO 23,16 m² 106,98 13,74 120,72 130,67 16,78 147,45
3.414,94

SINAPI C 87263
5.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - VESTIÁRIO 
FEMININO 15,13 m² 106,98 13,74 120,72 130,67 16,78 147,45 2.230,91

SINAPI 87273 5.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. REFEITÓRIO / 
COZINHA

6,92
m²

38,36 21,76 60,12 46,86 26,57 73,43 508,13

SMAMUS 800 5.6 INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO (1 POL E ESPESSURA 3/16 POL) EM REVESTIMENTO CERAMICO PARA 
PAREDES INTERNAS - VESTIÁRIOS E REFEITÓRIO / COZINHA

55,80 m
41,06 6,92 47,98 50,15 8,45 58,60 3.269,88

SINAPI C 87263 5.7 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REFEITÓRIO / 
COZINHA

39,85 m² 106,98 13,74 120,72 130,67 16,78 147,45 5.875,88

REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE
30/11/2021

LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE/RS
PLANILHA DE ORÇAMENTO

Leis Sociais Horistas s/desoneração (SINAPI)

 
Leis Sociais Mensalistas s/desoneração (SINAP)I

DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES CAPATAZIA - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, REFEITÓRIO / COZINHA

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DE DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES

TOTAL DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PAVIMENTAÇÃO

1
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SERVIÇOS PRELIMINARES CAPATAZIA - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, REFEITÓRIO / COZINHA
SINAPI C 98689 5.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,40 m 75,29 20,37 95,66 91,96 24,88 116,84 280,41

24.574,59
6

SINAPI C 92543 6.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO C/ MONTAGEM DE ANDAIME COM REMOCÃO DE ENTULHOS 48,00 m² 12,43 2,95 15,38 15,18 3,60 18,78 901,44

SMAMUS 900 6.2
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. SEM 
FORNECIMENTO

48,00 m² 4,33 6,06 10,39 5,29 7,40 12,69 609,12

1.510,56
7

SINAPI C 96116
7.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
VESTIÁRIO MASCULINO 23,16 m² 76,49 10,72 87,21 93,43 13,09 106,52 2.467,00

SINAPI C 96116
7.2

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
VESTIÁRIO FEMININO 15,13 m² 76,49 10,72 87,21 93,43 13,09 106,52 1.611,64

SINAPI C 96116 7.3
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
REFEITÓRIO / COZINHA

39,85 m² 76,49 10,72 87,21 93,43 13,09 106,52 4.244,82

SINAPI C 96121 7.4 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). VESTIÁRIO MASCULINO 24,10 m 8,78 3,15 11,93 10,73 3,84 14,57 351,13
SINAPI C 96121 7.5 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). VESTIÁRIO FEMININO 19,86 m 8,78 3,15 11,93 10,73 3,84 14,57 289,36
SINAPI C 96121 7.6 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). REFEITÓRIO/COZINHA 24,96 m 8,78 3,15 11,93 10,73 3,84 14,57 363,66

SMAMUS 3100
7.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO , INCLUSO SELANTES, REBITES, TRANSPORTE VERTICAL 4,00 un 738,43 146,33 884,76 901,99 178,74 1.080,73 4.322,92

SINAPI C 94231 7.8
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO SELANTES, REBITES, TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 - (PARA EXAUSTORES)

12,00 m 59,08 6,46
65,54 72,16 7,89 80,05 960,60

14.611,13
8

SMAMUS 4010 8.1 PORTA FERRO VESTIÁRIO MASCULINO - 80 X 210CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO TUBULAR DE 
40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - INCLUI DOBRADIÇAS E FECHADURA DE EMBUTIR

1,00 un 1.879,12 165,96 2.045,08 2.295,34 202,72 2.498,06 2.498,06

SMAMUS 4010 8.2 PORTA FERRO VESTIÁRIO FEMININO - 80 X 210CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO TUBULAR DE 
40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - INCLUI DOBRADIÇAS E FECHADURA DE EMBUTIR

1,00 un 1.879,12 165,96 2.045,08 2.295,34 202,72 2.498,06 2.498,06

SMAMUS 4010 8.3 PORTA FERRO REFEITÓRIO / COZINHA - 80 X 210CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO TUBULAR DE 
40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - INCLUI DOBRADIÇAS E FECHADURA DE EMBUTIR

1,00 un 1.879,12 165,96 2.045,08 2.295,34 202,72 2.498,06 2.498,06

SINAPI C 90847 8.4
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X190CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VESTIÁRIO MASCULINO

2,00 un 871,83 0,00 871,83 1.064,94 0,00 1.064,94 2.129,88

SINAPI C 90847 8.5
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X190CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VESTIÁRIO FEMININO

4,00 un 871,83 0,00 871,83 1.064,94 0,00 1.064,94 4.259,76

SINAPI I 0043607 8.6
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO TRANQUETA

6,00 un 95,78 0,00 95,78 116,99 0,00 116,99 701,94

SINAPI I 0043611 8.7
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
INTERNA - VESTIÁRIOS MASCILINO E FEININO E REFEITÓRIO / COZINHA

3,00 un 95,38 0,00 95,38 116,50 0,00 116,50 349,50

SMAMUS 4020 8.8 PORTAO DE CORRER (2,80 X 2,20M) EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 
REQUADRO, COM TRILHOS E ROLDANAS - GALVANIZADO E PINTADO

6,16 m² 626,77 223,20 849,97 765,60 272,63 1.038,23 6.395,49

SMAMUS 4040 8.9 PORTÃO TIPO GRADE 80 X 210CM COM QUADRO TUBULAR DE 40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 
40X20X2MM - VESTIÁRIO MASCULINO, FEMININO E REFEITÓRIO / COZINHA

3,00 un 944,24 165,96 1.110,20 1.153,38 202,72 1.356,10 4.068,30

25.399,05
9

SINAPI C 87476 9.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

63,70 m² 53,13 39,35 92,48 64,90 48,06 112,96 7.195,55

SINAPI C 87905 9.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. TODA EDIFICAÇÃO - INTERNO 
E EXTERNO E VIRADAS - TODA EDIFICAÇÃO INCLUSIVE OITÕES

127,40 m² 1,90 5,88 7,78 2,32 7,18 9,50 1.210,30

SINAPI C 87777 9.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.

127,40 m² 4,15 49,46 53,61 5,07 60,41 65,48 8.342,15

SINAPI C 101162 9.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

40,40 m² 11,07 71,50 82,57 13,52 87,33 100,85 4.074,34

SMAMUS 4090 9.5 CHURRASQUEIRA TIJOLO MACIÇO E REFRATÁRIO (C=2,20M, PROFUNDIDADE =1,0M E H=4,50M) - ÁREA DE 
VIVENCIA

1,00 un 2.637,54 1.278,65 3.916,19 3.221,76 1.561,86 4.783,62 4.783,61

25.605,95
10

SINAPI C 100754 10.1
PINTURA DE ESQUADRIAS EXISTENTES METÁLICAS - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - JBF1, JBF2, JBF3, JBF4, JBF5, 
JBF6, JBF7, JBF8, P1,P2, P3, G1, G2, G3, PI, PORTÃO

77,76 m² 1,98 21,69 23,67 2,42 26,49 28,91 2.248,04

SINAPI C 100754 10.2 PINTURA DAS TESOURAS METÁLICAS EXISTENTES NA GARAGEM - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

41,25 m² 1,98 21,69 23,67 2,42 26,49 28,91 1.192,53

SINAPI C 88489 10.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COM ANDAIME  - 
REFEITÓRIO / COZINHA

64,93 m² 8,25 5,74 13,99 10,07 7,01 17,08 1.109,00

TOTAL ESQUADRIAS 

FORRO / ACABAMENTOS

TOTAL FORROS / ACABAMENTOS

PINTURA DE ESQUADRIAS, GRADES, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

ALVENARIAS

TOTAL ALVENARIAS / REVESTIMENTOS

MANUTENÇÃO COBERTURA - CAPATAZIA

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DE COBERTURA

ESQUADRIAS - PORTAS E GRADES

2
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SERVIÇOS PRELIMINARES CAPATAZIA - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, REFEITÓRIO / COZINHA
SINAPI C 88489 10.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COM ANDAIME  - 
NOVAS PAREDES

127,40 m² 8,25 5,74 13,99 10,07 7,01 17,08 2.175,99

SMAMUS 1000 10.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS - FACHADAS, DUAS 
DEMÃOS COM ANDAIME

41,97 m² 10,63 5,74 16,37 12,98 7,01 19,99 838,98

7.564,54
11

SINAPI C 97586 11.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR 
DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - REFEITÓRIO / COZINHA

3,00 un 143,59 12,69 156,28 175,39 15,50 190,89 572,67

SINAPI C 97592 11.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, COZINHA AREA EXTERNA FRENTE E ÁREA 
EXTERNA FUNDOS

14,00 un 21,48 16,39 37,87 26,23 20,02 46,25 647,50

SINAPI C 97608 11.3  LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

19,00 un 99,87 16,89 116,76 121,99 20,63 142,62 2.709,78

AGESUL 1201001127 11.4 LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM DA RCA OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

8,00 un 491,43 9,47 500,90 600,28 11,56 611,84 4.894,72

SINAPI C 91959 11.5 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 - COZINHA, VESTIÁRIOS(2X) E ÁREA VIVENCIA

4,00 un 17,02 7,30 24,32 20,79 8,91 29,70 118,80

SINAPI C 91959 11.6 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

2,00 un 26,96 11,56 38,52 32,94 14,11 47,05 94,10

SINAPI C 92008 11.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9,00 un 34,32 14,71 49,03 41,93 17,96 59,89 539,01

SINAPI C 91992 11.8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COZINHA, SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

8,00 un 25,53 10,94 36,47 31,18 13,36 44,54 356,32

SINAPI C 83463 11.9 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 un 514,91 19,72 534,63 628,97 24,08 653,05 653,05

SINAPI C 93653 11.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 10,00 un 10,05 1,43 11,48 12,28 1,74 14,02 140,20

SINAPI C 93654 11.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 un 10,05 1,94 11,99 12,28 2,36 14,64 14,64

SINAPI C 93657 11.12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 un 10,36 3,73 14,09 12,66 4,55 17,21 17,21

SINAPI C 93658 11.13
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 un 15,10 5,54 20,64 18,45 6,76 25,21 25,21

SINAPI C 93666 11.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 un 55,00 15,52 70,52 67,19 18,95 86,14 86,14

SIANPI C 96985 11.15 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 1,00 un 81,69 10,37 92,06 99,79 12,66 112,45 112,45

SINAPI C 91931 11.16  CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

62,25 m 7,82 2,12 9,94 9,56 2,58 12,14 755,71

SINAPI C 91927 11.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FASE, NEUTRO E TERRA

439,63 m 4,00 1,22 5,22 4,88 1,49 6,37 2.800,44

SINAPI C 91843 11.18  ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

205,83 m 3,08 2,95 6,03 3,76 3,60 7,36 1.514,90

16.052,85
12

SMAMUS 2653 12.1 BEBEDOURO INÓX  - ÁREA DE VIVENCIA 1,00 un 797,52 170,73 968,25 974,17 208,54 1.182,71 1.182,71

SINAPI C 100858 12.2
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - VESTIÁRIO 
MASCULINO

3,00 un 548,99 28,54 577,53 670,59 34,86 705,45 2.116,35

SINAPI C 101162 12.3
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-
E . AF_01/2021

3,00 m² 649,42 101,14 750,56 793,26 123,54 916,80 2.750,40

SINAPI C 93441 12.4
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, 
PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - COZINHA E ÁREA DE VIVENCIA EXTERNA

3,00 un 773,46 331,48 1.104,94 944,78 404,90 1.349,68 4.049,04

SINAPI C 86932 12.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 
EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - VESTIÁRIOS MASCULINO E 
FEMININO

4,00 un 313,66 134,42 448,08 383,13 164,19 547,32 2.189,28

SINAPI C 86940 12.6
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO

5,00 un 878,90 376,67 1.255,57 1.073,57 460,10 1.533,67 7.668,35

SINAPI C 100869
12.7

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 4,00 un 348,81 26,82 375,63 426,07 32,76 458,83 1.835,32

SINAPI C 100849 12.8
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - VESTIÁRIOS MASCULINO E 
FEMININO

4,00 un 41,95 4,34 46,29 51,24 5,30 56,54 226,16

SINAPI C 100860 12.9 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 6,00 un 69,99 12,63 82,62 85,50 15,42 100,92 605,52

SINAPI I 001368 12.10 FORNECIMENTO DO INSUMO CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W 
(110/220 V) - RESERVA P/ ADM. VIVEIRO

6,00 un 69,90 0,00 69,90 85,38 0,00 85,38 512,28

SINAPI C 95547 12.11 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO

2,00 un 41,44 8,94 50,38 50,61 10,92 61,53 123,06

SMAMUS 102162 12.12 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 1,60 X 0,80 M - - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 1,80 m² 5,03 0,00 5,03 40,68 0,00 40,68 73,22

TOTAL PINTURA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, GRADIS

REDE ELÉTRICA

TOTAL REDE ELÉTRICA

REDE HIDRÁULICA
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SERVIÇOS PRELIMINARES CAPATAZIA - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, REFEITÓRIO / COZINHA
SINAPI C 95546 12.13

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020- SANITÁRIOS 
MASCULINO E FEMININO

2,00 un 157,65 53,67 211,32 192,57 65,55 258,12 516,24

23.847,93
13

SINAPI C 101908 13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 3,00 un 205,76 18,03 223,79 251,33 22,02 273,35 820,05

SINAPI C 101905 13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

3,00 un 212,75 18,03 230,78 259,87 22,02 281,89 845,67

SMAMS 2500 13.3 PLACA COM INDICAÇÃO VIRE LADO DIREITO - *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 2,00 un 33,52 9,76 43,28 40,94 11,92 52,86 105,72

SMAMS 2600 13.4 PLACA COM INDICAÇÃO SAÍDA - *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 2,00 un 33,52 9,76 43,28 40,94 11,92 52,86 105,72

SMAMS 2600 13.5 PLACA COM INDICAÇÃO VESTIÁRIO MASCULINO - *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 1,00 un 33,52 9,76 43,28 40,94 11,92 52,86 52,86

SMAMS 2600 13.6 PLACA COM INDICAÇÃO VESTIÁRIO FEMININO - *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM 1,00 un 33,52 9,76 43,28 40,94 11,92 52,86 52,86

SMAMS 2700 13.7 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA - 30 LEDS 3,00 un 23,49 9,76 33,25 28,69 11,92 40,61 121,83

2.104,71
14

SINAPI C 99811 14.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 215,00 m² 0,00 3,10 3,10 0,00 3,78 3,78 812,70

812,70
15

SINAPI C 97637 15.1 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

215,60 m²
0,00 2,37 2,37 0,00 2,89 2,89

623,08

623,08
199.987,28

DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

TOTAL DESMOBILIZAÇÃO OBRA

LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO

TOTAL LIMPEZA EDIFICAÇÃO

TOTAL REDE HIDRAULICA

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

TOTAL PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

TOTAL ORÇAMENTO

4



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE
DATA: 30/11/2021
ART nº:

% Valor % Valor % Valor
1 SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO MASCULINO 37,05 100,00% 37,05                          -                                     -                                       

1.2 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO FEMININO 37,06 100,00% 37,06                          -                                     -                                       

1.3 REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO VESTIÁRIO MASCULINO 190,23 100,00% 190,23                        -                                     -                                       

1.4 REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO VESTIÁRIO FEMNINO 190,33 100,00% 190,33                        -                                     -                                       

1.5 REMOÇÃO DE AZULEJOS VESTIÁRIO MASCULINO 955,16 100,00% 955,16                        -                                     -                                       

1.6 REMOÇÃO DE AZULEJOS VESTIÁRIO FEMININO 600,45 100,00% 600,45                        -                                     -                                       

1.7 REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS VESTIÁRIO MASCULINO 38,13 100,00% 38,13                          -                                     -                                       

1.8 REMOÇÃO DE LAVATÓRIOS VESTIÁRIO FEMININO 25,42 100,00% 25,42                          -                                     -                                       

1.9 REMOCAO DE PORTAS COMPLETA - VESTIÁRIO MASCULINO 37,84 100,00% 37,84                          -                                     -                                       

1.10 REMOCAO DE PORTAS COMPLETA - VESTIÁRIO FEMININO 37,84 100,00% 37,84                          -                                     -                                       

1.11
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 
VESTIÁRIO MASCULINO 26,82 100,00% 26,82                          -                                     -                                       

1.12
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - 
VESTIÁRIO FEMININO 15,24 100,00% 15,24                          -                                     -                                       

1.13
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - VESTIÁRIO 
MASCULINO 5,32 100,00% 5,32                            -                                     -                                       

1.14
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - VESTIÁRIO 
FEMININO 3,99 100,00% 3,99                            -                                     -                                       

1.15
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
- VESTIÁRIO MASCULINO 2,76 100,00% 2,76                            -                                     -                                       

1.16
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
- VESTIÁRIO FEMININO 2,76 100,00% 2,76                            -                                     -                                       

1.17 REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO COZINHA / REFEITÓRIO 74,12 100,00% 74,12                          -                                     -                                       

1.18 REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO COZINHA / REFEITÓRIO 380,56 100,00% 380,56                        -                                     -                                       

1.19 REMOÇÃO DE AZULEJOS COZINHA / REFEITÓRIO 84,32 100,00% 84,32                          -                                     -                                       

1.20 REMOÇÃO DE CUBA E ACESSÓRIOS DA PIA COZINHA / REFEITÓRIO 134,31 100,00% 134,31                        -                                     -                                       

1.21 REMOÇÃO PORTA DE FERRO REFEITÓRIO / COZINHA, INCLUI MARCOS, ESPELHOS 37,84 100,00% 37,84                          -                                     -                                       

1.22 REMOÇÃO DA GRADE DE FERRO PORTA ENTRADA DO REFEITÓRIO / COZINHA 33,10 100,00% 33,10                          -                                     -                                       

1.23
REMOÇÃO DA CHURRASQUEIRA DA COZINHA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - COM 
REMOÇÃO DE ENTULHOS 150,21 100,00% 150,21                        -                                     -                                       

1.24
REMOÇÃO DA CHURRASQUEIRA ÁREA ABERTA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO - COM 
REMOÇÃO DE ENTULHOS 277,18 100,00% 277,18                        -                                     -                                       

1.25 REMOÇÃO DE CUBA E ACESSÓRIOS DA ÁREA EXTERNA 134,31 100,00% 134,31                        -                                     -                                       

1.26 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO ÁREA EXTERNA - COM REMOÇÃO DE ENTULHOS 304,01 100,00% 304,01                        -                                     -                                       

1.27 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO MASCULINO 83,81 100,00% 83,81                          -                                     -                                       

1.28 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - FORROS DE MADEIRA VESTIÁRIO FEMININO 85,16 100,00% 85,16                          -                                     -                                       

                                                                                                                                                                                                                              -   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

60 dias 90 dias
ITEM SERVIÇO

VALOR DO 
SERVIÇO

30 dias



1.29 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PISO CERÂMICO VESTIÁRIO MASCULINO 101,39 100,00% 101,39                        -                                     -                                       

1.30 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PISO CERÂMICO VESTIÁRIO FEMININO 101,39 100,00% 101,39                        -                                     -                                       

1.31 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - AZULEOS CERÂMICOS -  VESTIÁRIO MASCULINO 381,23 100,00% 381,23                        -                                     -                                       

1.32 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - AZULEOS CERÂMICOS -  VESTIÁRIO FEMININO 239,28 100,00% 239,28                        -                                     -                                       

1.33 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LAVATÓRIOS -  VESTIÁRIO MASCULINO 18,92 100,00% 18,92                          -                                     -                                       

1.34 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LAVATÓRIOS -  VESTIÁRIO FEMININO 12,16 100,00% 12,16                          -                                     -                                       

1.35 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PORTA -  VESTIÁRIO MASCULINO 8,11 100,00% 8,11                            -                                     -                                       

1.36 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - PORTA -  VESTIÁRIO FEMININO 8,11 100,00% 8,11                            -                                     -                                       

1.37 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LUMINÁRIAS -  VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 35,14 100,00% 35,14                          -                                     -                                       

1.38 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - LUMINÁRIAS -  VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 35,14 100,00% 35,14                          -                                     -                                       

1.39 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA - COZINHA / REFEITÓRIO 1.166,68 100,00% 1.166,68                     -                                     -                                       

1.40 PLOTAGENS DE PROJETOS PARA FISCALIZAÇÃO 28,16 100,00% 28,16                          -                                     -                                       

2 DESPESAS LEGAIS, LICENÇAS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES

2.1 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) 276,66 100,00% 276,66                        -                                     -                                       

3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

3.1 TAPUME EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (10M X 10M X 2,20) 29.726,92 100,00% 29.726,92                   -                                     -                                       

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 ENGENHEIRO 9.836,28 30,00% 2.950,88                     35,00% 3.442,70                            35,00% 3.442,70                              

4.2 ENCARREGADO 4.666,41 30,00% 1.399,92                     35,00% 1.633,24                            35,00% 1.633,24                              

4.3 VIGIA NOTURNO (SINAPI) 3.245,28 30,00% 973,58                        35,00% 1.135,85                            35,00% 1.135,85                              

4.4 ENGENHEIRO ELETRICISTA 3.407,60 30,00% 1.022,28                     35,00% 1.192,66                            35,00% 1.192,66                              

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  VESTIÁRIO 
MASCULINO 5.522,67 20,00% 1.104,53                     40,00% 2.209,07                            40,00% 2.209,07                              

5.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. VESTIÁRIO 
FEMININO 3.471,77 15,00% 520,77                        40,00% 1.388,71                            45,00% 1.562,30                              

5.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - VESTIÁRIO 
MASCULINO 3.414,94 20,00% 682,99                        40,00% 1.365,98                            40,00% 1.365,98                              

5.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - VESTIÁRIO 
FEMININO 2.230,91 20,00% 446,18                        40,00% 892,36                               40,00% 892,36                                 

5.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. REFEITÓRIO / 
COZINHA 508,13 20,00% 101,63                        40,00% 203,25                               40,00% 203,25                                 

5.6
INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO (1 POL E ESPESSURA 3/16 POL) EM REVESTIMENTO CERAMICO PARA 
PAREDES INTERNAS - VESTIÁRIOS E REFEITÓRIO / COZINHA 3.269,88 -                              40,00% 1.307,95                            60,00% 1.961,93                              

5.7
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM - REFEITÓRIO / 
COZINHA 5.875,88 20,00% 1.175,18                     40,00% 2.350,35                            40,00% 2.350,35                              

5.8 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 280,41 -                              -                                     100,00% 280,41                                 

6 COBERTURA - ESTUFA DE ALVENARIA

6.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO C/ MONTAGEM DE ANDAIME COM REMOCÃO DE ENTULHOS 901,44 100,00% 901,44                        -                                     -                                       



6.2
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. SEM FORNECIMENTO

609,12 100,00% 609,12                        -                                     -                                       

7 FORRO / ACABAMENTOS

7.1
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. VESTIÁRIO MASCULINO 2.467,00 -                              20,00% 493,40                               80,00% 1.973,60                              

7.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. VESTIÁRIO FEMININO 1.611,64 -                              20,00% 322,33                               80,00% 1.289,31                              

7.3
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. REFEITÓRIO / COZINHA 4.244,82 -                              20,00% 848,96                               80,00% 3.395,86                              

7.4 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). VESTIÁRIO MASCULINO 351,13 -                              -                                     100,00% 351,13                                 

7.5 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). VESTIÁRIO FEMININO 289,36 -                              -                                     100,00% 289,36                                 

7.6 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO). REFEITÓRIO/COZINHA 363,66 -                              -                                     100,00% 363,66                                 

7.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO , INCLUSO SELANTES, REBITES, TRANSPORTE 
VERTICAL 4.322,92 -                              50,00% 2.161,46                            50,00% 2.161,46                              

7.8
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO SELANTES, REBITES, 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - (PARA EXAUSTORES) 960,60 -                              50,00% 480,30                               50,00% 480,30                                 

8 ESQUADRIAS PORTAS E GRADES

8.1

PORTA FERRO VESTIÁRIO MASCULINO - 80 X 210CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO 
TUBULAR DE 40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - INCLUI DOBRADIÇAS E 
FECHADURA DE EMBUTIR 2.498,06 10,00% 249,81                        30,00% 749,42                               60,00% 1.498,84                              

8.2

PORTA FERRO VESTIÁRIO FEMININO - 80 X 210CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO 
TUBULAR DE 40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - INCLUI DOBRADIÇAS E 
FECHADURA DE EMBUTIR 2.498,06 10,00% 249,81                        30,00% 749,42                               60,00% 1.498,84                              

8.3

PORTA FERRO REFEITÓRIO / COZINHA - 80 X 210CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO 
TUBULAR DE 40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - INCLUI DOBRADIÇAS E 
FECHADURA DE EMBUTIR 2.498,06 10,00% 249,81                        30,00% 749,42                               60,00% 1.498,84                              

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X190CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VESTIÁRIO MASCULINO 2.129,88 10,00% 212,99                        30,00% 638,96                               60,00% 1.277,93                              

8.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X190CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VESTIÁRIO FEMININO 4.259,76 10,00% 425,98                        30,00% 1.277,93                            60,00% 2.555,86                              

8.6

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) 
E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA 701,94 10,00% 70,19                          30,00% 210,58                               60,00% 421,16                                 

8.7

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM 
ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA - VESTIÁRIOS MASCILINO E FEININO E REFEITÓRIO / COZINHA 349,50 10,00% 34,95                          30,00% 104,85                               60,00% 209,70                                 

8.8
PORTAO DE CORRER (2,80 X 2,20M) EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 
VERTICAL, SEM REQUADRO, COM TRILHOS E ROLDANAS - GALVANIZADO E PINTADO 6.395,49 10,00% 639,55                        30,00% 1.918,65                            60,00% 3.837,29                              

8.9
GRADE 80 X 210CM COM QUADRO TUBULAR DE 40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR 
40X20X2MM - VESTIÁRIO MASCULINO, FEMININO E REFEITÓRIO / COZINHA 4.068,30 10,00% 406,83                        30,00% 1.220,49                            60,00% 2.440,98                              



9 ALVENARIAS

9.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 7.195,55 15,00% 1.079,33                     85,00% 6.116,22                            -                                       

9.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
TODA EDIFICAÇÃO - INTERNO E EXTERNO E VIRADAS - TODA EDIFICAÇÃO INCLUSIVE OITÕES 1.210,30 15,00% 181,55                        85,00% 1.028,76                            -                                       

9.3
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 8.342,15 15,00% 1.251,32                     85,00% 7.090,83                            -                                       

9.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 4.074,34 15,00% 611,15                        85,00% 3.463,19                            -                                       

9.5 CHURRASQUEIRA TIJOLO MACIÇO E REFRATÁRIO (C=2,20M, PROFUNDIDADE =1,0M E H=4,50M) 4.783,61 -                              85,00% 4.066,07                            15,00% 717,54                                 

10 PINTURA DE ESQUADRIAS, GRADES, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

10.1
PINTURA DE ESQUADRIAS EXISTENTES METÁLICAS - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS) - JBF1, JBF2, JBF3, JBF4, JBF5, JBF6, JBF7, JBF8, P1,P2, P3, G1, G2, G3, PI, PORTÃO

2.248,04 -                              20,00% 449,61                               80,00% 1.798,43                              

10.2
PINTURA DAS TESOURAS METÁLICAS EXISTENTES NA GARAGEM - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

1.192,53 -                              20,00% 238,51                               80,00% 954,02                                 

10.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COM 
ANDAIME  - REFEITÓRIO / COZINHA

1.109,00 -                              20,00% 221,80                               80,00% 887,20                                 

10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COM 
ANDAIME  - NOVAS PAREDES

2.175,99 -                              80,00% 1.740,79                            20,00% 435,20                                 

10.5
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS - FACHADAS, 
DUAS DEMÃOS COM ANDAIME

838,98 -                              20,00% 167,80                               80,00% 671,18                                 

11 REDE ELÉTRICA

11.1

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - REFEITÓRIO / 
COZINHA 572,67 -                              70,00% 400,87                               30,00% 171,80                                 

11.2

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO, COZINHA AREA 
EXTERNA FRENTE E ÁREA EXTERNA FUNDOS 647,50 -                              100,00% 647,50                               -                                       

11.3
 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 2.709,78 -                              -                                     100,00% 2.709,78                              

11.4
LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM DA 
RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4.894,72 -                              100,00% 4.894,72                            -                                       

11.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COZINHA, VESTIÁRIOS(2X) E ÁREA VIVENCIA 118,80 -                              100,00% 118,80                               -                                       

11.6
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 94,10 -                              100,00% 94,10                                 -                                       

11.7
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 539,01 -                              100,00% 539,01                               -                                       

11.8
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COZINHA, SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 356,32 -                              100,00% 356,32                               -                                       



11.9

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 653,05 -                              50,00% 326,53                               50,00% 326,53                                 

11.10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 140,20 -                              100,00% 140,20                               -                                       

11.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 14,64 -                              100,00% 14,64                                 -                                       

11.12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 17,21 -                              100,00% 17,21                                 -                                       

11.13
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 25,21 -                              100,00% 25,21                                 -                                       

11.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 86,14 -                              100,00% 86,14                                 -                                       

11.15 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 112,45 -                              100,00% 112,45                               -                                       

11.16
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 755,71 -                              100,00% 755,71                               -                                       

11.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FASE, NEUTRO E TERRA 2.800,44 -                              100,00% 2.800,44                            -                                       

11.18
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.514,90 -                              100,00% 1.514,90                            -                                       

12 REDE HIDRÁULICA

12.1 BEBEDOURO C/ VÁLVULA ANTI-VANDALISMO - PADRÃO SMAM 1.182,71 -                              100,00% 1.182,71                            -                                       

12.2
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 
VESTIÁRIO MASCULINO 2.116,35 -                              50,00% 1.058,18                            50,00% 1.058,18                              

12.3
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E . AF_01/2021 2.750,40 -                              67,00% 1.842,77                            33,00% 907,63                                 

12.4

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - COZINHA 4.049,04 -                              34,00% 1.376,67                            66,00% 2.672,37                              

12.5

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - 
VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO 2.189,28 -                              67,00% 1.466,82                            33,00% 722,46                                 

12.6

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO 
MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - VESTIÁRIOS 
MASCULINO E FEMININO 7.668,35 -                              67,00% 5.137,79                            33,00% 2.530,56                              

12.7
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 1.835,32 -                              100,00% 1.835,32                            -                                       

12.8
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SANITÁRIOS 
MASCULINO E FEMININO 226,16 -                              100,00% 226,16                               -                                       

12.9
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 605,52 -                              100,00% 605,52                               -                                       

12.10
FORNECIMENTO DO INSUMO CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) - RESERVA P/ VIVEIRO 512,28 -                              100,00% 512,28                               -                                       

12.11
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 123,06 -                              100,00% 123,06                               -                                       

12.12 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 1,60 X 0,80 M - - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 73,22 -                              100,00% 73,22                                 -                                       



12.13
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020- 
SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 516,24 -                              100,00% 516,24                               -                                       

13 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

13.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 820,05 -                              -                                     100,00% 820,05                                 

13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P845,67 -                              -                                     100,00% 845,67                                 

13.3 PLACA COM INDICAÇÃO VIRE LADO DIREITO - 12X24CM 105,72 -                              -                                     100,00% 105,72                                 

13.4 PLACA COM INDICAÇÃO SAÍDA - 12X24CM - (SALA PARA ESCRITÓRIO) 105,72 -                              -                                     100,00% 105,72                                 

13.5 PLACA COM INDICAÇÃO BANHEIRO MASCULINO - 12X24CM 52,86 -                              -                                     100,00% 52,86                                   

13.6 PLACA COM INDICAÇÃO BANHEIRO FEMININO - 12X24CM 52,86 -                              -                                     100,00% 52,86                                   

13.7 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA AUTÔNOMA - 30 LEDS ( CIRCULAÇÃO E SALA PARA ESCRITÓRIO) 121,83 -                              -                                     100,00% 121,83                                 

14 LIMPEZA DA EDIFICAÇÃO

14.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 812,70 -                              -                                     100,00% 812,70                                 

15 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

15.1 DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 623,08 -                              -                                     100,00% 623,08                                 

26,84% 53.676,38                 41,22% 82.433,33                        31,94% 63.877,57                          
26,84% 53.676,38                 68,06% 136.109,71                      100,00% 199.987,28                        

TOTAL PARCIAL
199.987,28

TOTAL ACUMULADO



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97640
REMOÇÃO DE FORROS AGLOMERADO, DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO

m²

SINAPI C 88262 CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0258 22,53 0,58
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0507 18,84 0,95

1,53

CUSTO TOTAL: 1,53

BDI: % 22,15% 0,33

PREÇO: 1,86

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 100 REMOÇÃO DO PISO CERAMICO m²

SINAPI C 88256 AZULEGISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0960 22,70 2,17
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 18,84 5,65

7,82

CUSTO TOTAL: 7,82

BDI: % 22,15% 1,73

PREÇO: 9,55
BASEADO COMPOSIÇÃO AGETOP CIVIL 020108 GOIANIA

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 85406 REMOÇÃO DE AZULEJOS m²

SINAPI C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2500 22,79 5,69

SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2500 18,84 4,71

10,40

CUSTO TOTAL: 10,40

BDI: % 22,15% 2,30

PREÇO: 12,70

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97663
REMOÇÃO LAVATÓRIOS E VASOS - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

cj

SINAPI C 88256 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1755 22,36 3,92

SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3448 18,84 6,49

10,41

CUSTO TOTAL: 10,41

BDI: % 22,15% 2,30

PREÇO: 12,71

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 016 REMOCAO DE PORTAS COMPLETA un

BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

1



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI C 88262 CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7504 22,53 16,90
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7476 18,84 14,08

30,98

CUSTO TOTAL: 30,98

BDI: % 22,15% 6,86

PREÇO: 37,84

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 016A REMOCAO DE GRADE DE PORTA un

SINAPI C 88262 CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6600 22,53 14,86
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6500 18,84 12,24

27,10

CUSTO TOTAL: 27,10

BDI: % 22,15% 6,00

PREÇO: 33,10

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SINAPI C 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO m

SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0096 23,23 0,22
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0188 18,84 0,35

0,57

CUSTO TOTAL: 0,57

BDI: % 22,15% 0,12

PREÇO: 0,69

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SINAPI C 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL m

SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0183 23,23 0,42
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0359 18,84 0,67

1,09

CUSTO TOTAL: 1,09

BDI: % 22,15% 0,24

PREÇO: 1,33

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

un

SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0095 23,23 0,22
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0187 18,84 0,35

0,57

CUSTO TOTAL: 0,57

BDI: % 22,15% 0,12

PREÇO: 0,69

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMS 017 REMOÇÃO DE BANCADAS CUBAS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS cj

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

2



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

COTAÇÃO 113 CAÇAMBA 4,00 m³ un 0,2500 390,00 97,50
97,50

SINAPI C 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 22,70 6,81
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 18,84 5,65

12,46

CUSTO TOTAL: 109,96

BDI: % 22,15% 24,35

PREÇO: 134,31

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97622
REMOÇÃO DA CHURRASQUEIRA - REMOÇÃO PAREDE DIVISÓRIA ALVENARIA - DEMOLIÇÃO DE
ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 -
MURETA DE ALVENARIA H=40CM - COM REMOÇÃO DE ENTULHOS

m³

COTAÇÃO 113 CAÇAMBA 4,00 m³ un 0,2500 390,00 97,50
97,50

SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2250 22,79 5,12
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,3248 18,84 43,79

48,91

CUSTO TOTAL: 146,41

BDI: % 22,15% 32,42

PREÇO: 178,83

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 390 REMOÇÃO DE ENTULHO C/CAÇAMBA m³

COTAÇÃO 113 CAÇAMBA 4,00 m³ un 0,2500 390,00 97,50
97,50

SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7000 18,84 13,18
13,18

CUSTO TOTAL: 110,68

BDI: % 22,15% 24,51

PREÇO: 135,19

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 400 PLOTAGENS m²

COTAÇÃO 126 PLOTAGEM m² 1,0000 11,53 11,53

CUSTO TOTAL: 11,53

BDI: % 22,15% 2,55

PREÇO: 14,08

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 450 ART un

COTAÇÃO 128 ART un 1,0000 226,50 226,50

CUSTO TOTAL: 226,50

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS: 11,53

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

226,50

3



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

BDI: % 22,15% 50,16

PREÇO: 276,66

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SINAPI C 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA m²

SINAPI I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 1,6923 18,44 31,20

SINAPI I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

m 1,2273 15,54 19,07

SINAPI I 1350
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 
10 MM

un 0,4339 98,99 42,95

SINAPI C 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA C/COIFA PARA DISCO 10" (chp) chp 0,0044 28,46 0,12

SINAPI C 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA C/COIFA PARA DISCO 10" (chi) chi 0,0191 25,01 0,47

SINAPI C 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0015 364,36 0,54

SINAPI I 5061 PREGO DE AÇO 18 x 27 C/CABEÇA kg 0,0428 21,20 0,90
95,25

SINAPI C 88262 CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6127 22,53 13,80
SINAPI C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2042 18,79 3,83

17,63

CUSTO TOTAL: 112,88

BDI: % 22,15% 25,00

PREÇO: 137,88

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
710 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO RESIDENTE mês

SINAPI C 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,1400 19.172,96 2.684,21

CUSTO TOTAL: 2.684,21

BDI: % 22,15% 594,55
FONTE COMPOSIÇÃO SINAPI C 90778

PREÇO: 3.278,76

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
720 ENCARREGADO ms

SINAPI C 93572 ENCARREGADO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES ms 0,1500 8.489,41 1.273,41

CUSTO TOTAL: 1.273,41

BDI: % 22,15% 282,06

PREÇO: 1.555,47

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
725 VIGIA NOTURNO E FINAIS DE SEMANA ms

SINAPI C 88326 VIGIA NOTURNO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 36,0000 24,60 885,60

CUSTO TOTAL: 885,60

BDI: % 22,15% 196,16

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA: 885,60

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

1.273,41

2.684,21

4



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

PREÇO: 1.081,76

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
730 ENGENHEIRO ELETRICISTA MÊS

SINAPI C 91677  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 15,0000 92,99 1.394,85
1.394,85

CUSTO TOTAL: 1.394,85

BDI: % 22,15% 308,95

PREÇO: 1.703,80

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²

SINAPI I 000536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 m² 1,0800 31,40 33,91

SINAPI I 001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400 0,60 3,68
SINAPI I 0034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200 3,52 0,77

38,36
SINAPI C 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6600 22,70 14,98
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3600 18,84 6,78

21,76

CUSTO TOTAL: 60,12

BDI: % 22,15% 13,31

PREÇO: 73,43

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 800
INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO EM REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS

m

SINAPI I 0000586 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " m 1,0500 24,00 25,20
SINAPI I 00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Kg 8,6200 1,84 15,86

41,06
SINAPI C 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1667 22,70 3,78
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1667 18,84 3,14

6,92

CUSTO TOTAL: 47,98

BDI: % 22,15% 10,62

PREÇO: 58,60

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SNAPI C 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60
CM

m²

SINAPI I 00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Kg 0,1400 3,52 0,49

SINAPI I 00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Kg 8,6200 1,84 15,86

SINAPI I 00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 m² 1,0700 84,71 90,63
106,98

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

5



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI C 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4400 22,70 9,98
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2000 18,84 3,76

13,74

CUSTO TOTAL: 120,72

BDI: % 22,15% 26,73

PREÇO: 147,45

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SNAPI C 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m²

SINAPI I 0020232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM m² 1,0000 72,92 72,92

SINAPI I 00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Kg 1,2900 1,84 2,37
75,29

SINAPI C 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5470 27,85 15,23
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2730 18,84 5,14

20,37

CUSTO TOTAL: 95,66

BDI: % 22,15% 21,18

PREÇO: 116,84

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 18
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO C/ MONTAGEM DE ANDAIME COM REMOCÃO DE
ENTULHOS

m²

COTAÇÃO 113 CAÇAMBA 4,00 m³ un 0,0100 390,00 3,90

SINAPI I 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 
1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) mxmes 0,3300 25,00 8,25

SINAPI I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA m 0,0172 16,39 0,28

12,43
SINAPI C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0494 22,97 1,13
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0971 18,84 1,82

2,95

CUSTO TOTAL: 15,38

BDI: % 22,15% 3,40

PREÇO: 18,78

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 900 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - SEM FORNECIMENTO m²

SINAPI C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 chp 0,0053 23,96 0,12

SINAPI C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 chi 0,0073 22,86 0,16

SINAPI I 001607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E 
UMA ARRUELA PVC - CONICAS) cj 1,2600 0,20 0,25

SINAPI I 004302
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE 
TELHA EM MADEIRA un 1,2600 3,02 3,80

4,33

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

6



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1280 22,97 2,94
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1660 18,84 3,12

6,06

CUSTO TOTAL: 10,39

BDI: % 22,15% 2,30

PREÇO: 12,69

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m²

SINAPI I 0043131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), 
OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) Kg 0,0426 29,78 1,26

SINAPI I 0036238
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E 
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) m² 1,0956 30,69 33,62

SINAPI I 39427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M m 3,8499 9,13 35,14

SINAPI I 039430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL un 1,3265 3,44 4,56

SINAPI I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 
MM, COMPRIMENTO 13 MM un 2,1912 0,19 0,41

SINAPI I 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" ct 0,0132 21,46 0,28

SINAPI I 40552  PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  (6,35 MM) X 25 MM ct 0,0333 36,79 1,22

76,49
SINAPI C 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4994 21,48 10,72

10,72

CUSTO TOTAL: 87,21

BDI: % 22,15% 19,31

PREÇO: 106,52

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SINAPI C 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) m

SINAPI I 00036246
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, 
COMPRIMENTO 6 M m 1,1512 5,15 5,92

SINAPI I 0039443
 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 
MM, COMPRIMENTO 13 MM un 0,5833 0,19 0,11

SINAPI I 040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4  (6,35 MM) X 25 MM ct 0,0749 36,79 2,75

8,78
SINAPI C 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1468 21,48 3,15

3,15

CUSTO TOTAL: 11,93

BDI: % 22,15% 2,64

PREÇO: 14,57

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 3100
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO , INCLUSO SELANTES, REBITES,
TRANSPORTE VERTICAL

un

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

7



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

COTAÇÃO 132 EXAUSTOR EÓLICO 600 MM un 1,0000 691,50 691,50

SINAPI C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 chp 0,0116 23,96 0,27

SINAPI C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 chi 0,0166 22,86 0,37

SINAPI I 0000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1980 30,50 6,03

SINAPI I 0005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,0060 21,20 0,12

SIANAPI I 0005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) kg 0,0012 77,63 0,09

SINAPI I 0040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM m 1,0500 38,15 40,05

738,43

SINAPI C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,5000 22,97 80,39

SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,5000 18,84 65,94

146,33

CUSTO TOTAL: 884,76

BDI: % 22,15% 195,97

PREÇO: 1.080,73
COEFICIENTES MÃO DE OBRA BASEADOS COMPOSIÇÃO SEDOP 251508

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO SELANTES,
REBITES, TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - (PARA EXAUSTORES)

m

SINAPI C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 chp 0,0116 23,96 0,27

SINAPI C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 chi 0,0166 22,86 0,37

SINAPI I 0000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1980 30,50 6,03

SINAPI I 0005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,0060 21,20 0,12

SIANAPI I 0005104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) kg 0,0012 77,63 0,09
SINAPI I 0013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,0450 270,09 12,15
SINAPI I 0040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM m 1,0500 38,15 40,05

59,08
SINAPI C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1120 22,97 2,57
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2070 18,84 3,89

6,46

CUSTO TOTAL: 65,54

BDI: % 22,15% 14,51

PREÇO: 80,05

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 4010
PORTA 80 X 210CM DE CHAPA LISA ESPESSURA 2MM COM QUADRO TUBULAR DE 40X40X2MM E
MARCO COM TUBO RETANGULAR 40X20X2MM - VESTIÁRIO MASCULINO, FEMININO E
REFEITÓRIO / COZINHA

m²

SINAPI I 0001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) kg 26,8800 43,55 1.170,62

COTAÇÃO 133 TUBO METALON 40X40X2 MM QUADRO E PARALELAS m 7,0800 32,86 232,62

COTAÇÃO 134 TUBO METALON 40X20X2 MM MARCO m 4,9200 26,08 128,31

SINAPI C 100709
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 un 3,0000 43,89 131,67

SINAPI I 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM un 7,0000 8,42 58,94

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

8



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI C 90830
 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 1,0000 156,96 156,96

1.879,12
SINAPI C 88315 SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,0000 22,65 90,60
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,0000 18,84 75,36

165,96

CUSTO TOTAL: 2.045,08

BDI: % 22,15% 452,98

PREÇO: 2.498,06

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 90847

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
60X190CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VESTIÁRIOS MASCULINO E
FEMININO

un

SINAPI C 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P un 1,0000 423,00 423,00

SINAPI C 90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 1,0000 316,53 316,53

SINAPI C 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m 10,0000 13,23 132,30

871,83

CUSTO TOTAL: 871,83

BDI: % 22,15% 193,11

PREÇO: 1.064,94

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI I 43607
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC

un

SINAPI I 43607
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC un 1,0000 95,78 95,78

95,78

CUSTO TOTAL: 95,78

BDI: % 22,15% 21,21

PREÇO: 116,99

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI I 43611
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA)
E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

un

SINAPI I 43611

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E 
EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

un 1,0000 95,38 95,38

95,38

CUSTO TOTAL: 95,38

BDI: % 22,15% 21,12

PREÇO: 116,50

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

9



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 4020
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - GALVANIZADO E PINTADO

m²

SINAPI I 0037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS m² 1,0000 614,46 614,46

SINAPI C 100754
 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 0,3381 24,48 8,27

COTAÇÃO 01 TINTA FUNDO PARA GALVANIZADO l 0,0972 26,87 2,61

SINAPI I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS l 0,0648 22,16 1,43

626,77

SINAPI C 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,7000 22,65 174,40

SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,5906 18,84 48,80

223,20

CUSTO TOTAL: 849,97

BDI: % 22,15% 188,26

PREÇO: 1.038,23

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 4040
GRADE 80 X 210CM COM QUADRO TUBULAR DE 40X40X2MM E MARCO COM TUBO RETANGULAR
40X20X2MM - VESTIÁRIO MASCULINO, FEMININO E REFEITÓRIO / COZINHA

un

COTAÇÃO 133 TUBO METALON 40X40X2 MM QUADRO E DIAGONAL m 7,4000 32,86 243,13

COTAÇÃO 134 TUBO METALON 40X20X2 MM MARCO m 5,0000 26,08 130,40

SINAPI C 90830
 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 1,0000 156,96 156,96

SINAPI C 100709
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA 
BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 un 3,0000 43,89 131,67

SINAPI I 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM un 7,0000 8,42 58,94

SINAPI I 00565 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M m 12,6000 17,71 223,14

944,24
SINAPI C 88315 SERRALHEIRO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,0000 22,65 90,60
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,0000 18,84 75,36

165,96

CUSTO TOTAL: 1.110,20

BDI: % 22,15% 245,90

PREÇO: 1.356,10

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 87476
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

m²

SINAPI I 0034548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, 
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM m 0,7850 10,62 8,33

SINAPI I 00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) cto 0,0189 40,21 0,75

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

10



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI I 0037594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) un 13,350 3,30 44,05

53,13

SINAPI C 87369

 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

h 0,0138 541,54 7,47

SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,9900 22,79 22,56
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4950 18,84 9,32

39,35

CUSTO TOTAL: 92,48

BDI: % 22,15% 20,48

PREÇO: 112,96

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L

m²

SINAPI C 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 m³ 0,0042 453,03 1,90

1,90

SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1830 22,79 4,17

SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0910 18,84 1,71

5,88

CUSTO TOTAL: 7,78

BDI: % 22,15% 1,72

PREÇO: 9,50

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m²

SINAPI I 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 
25 MM m² 0,1388 29,97 4,15

4,15

SINAPI C 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0314 541,54 17,00

SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7800 22,79 17,77

SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,7800 18,84 14,69

49,46

CUSTO TOTAL: 53,61

BDI: % 22,15% 11,87

PREÇO: 65,48

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 101162
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

m²

SINAPI C 100489
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0230 481,56 11,07

SINAPI I 7272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) un 23,2900 0,00

11,07

SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,2200 22,79 50,59

SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,1100 18,84 20,91

71,50

CUSTO TOTAL: 82,57

BDI: % 22,15% 18,28

PREÇO: 100,85

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 4040 CHURRASQUEIRA TIJOLO MACIÇO E REFRATÁRIO (C=2,20M, PROFUNDIDADE =1,0M E H=4,50M) un

SINAPI C 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 21,3200 125,44 2.674,38

SINAPI C 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2017 m² 5,0400 177,84 896,31

SINAPI C 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 1,9000 67,08 127,45

SINAPI C 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 1,9000 36,73 69,78

2.637,54

SINAPI C 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 25,2600 125,44 3.168,61

SINAPI C 97101
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2017 m² 5,0400 177,84 896,31

SINAPI C 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 1,9000 67,08 127,45

SINAPI C 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 1,9000 36,73 69,78

1.278,65

CUSTO TOTAL: 3.916,19

BDI: % 22,15% 867,43

PREÇO: 4.783,62

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 100754
PINTURA DE ESQUADRIAS EXISTENTES METÁLICAS - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE
ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) - J1, J2, J3 J4 e J5

m²

SINAPI I 007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO l 0,0792 25,03 1,98

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS 70%

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

1,98
SINAPI C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,9097 23,85 21,69

21,69

CUSTO TOTAL: 23,67

BDI: % 22,15% 5,24

PREÇO: 28,91

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014 

m²

SINAPI I 007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO l 0,3300 25,03 8,25
8,25

SINAPI C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1870 23,85 4,45
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0690 18,84 1,29

5,74

CUSTO TOTAL: 13,99

BDI: % 22,15% 3,09

PREÇO: 17,08

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 1000
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS -
FACHADAS, DUAS DEMÃOS COM ANDAIME

m²

SINAPI I 007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33 25,03 8,25

SINAPI I 10527 LOCAÇÃO ANDAIME METÁLICO, TIPO TORRE, LARGURA DE 1 A 1,5 m E ALTURA DE 1 m mxmes 0,0630 25,00 1,57

SINAPI I 6189 TÁBUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 x 30 cm (1 X 12") m 0,0499 16,39 0,81

10,63
SINAPI C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1870 23,85 4,45
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0690 18,84 1,29

5,74

CUSTO TOTAL: 16,37

BDI: % 22,15% 3,62
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI C 88489

PREÇO: 19,99

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97586
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36
W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un

SINAPI I 003799
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, 
ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) un 1,0000 143,59 143,59

143,59
SINAPI C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4144 23,23 9,62
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1727 17,79 3,07

12,69

CUSTO TOTAL: 156,28

BDI: % 22,15% 34,61

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

PREÇO: 190,89

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un

SINAPI I 0039385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM un 1,0000 21,48 21,48

21,48
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5355 23,23 12,43
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2231 17,79 3,96

16,39

CUSTO TOTAL: 37,87

BDI: % 22,15% 8,38

PREÇO: 46,25

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un

SINAPI I 38191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) un 1,0000 15,01 15,01

SINAPI I 0038775
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, 
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) un 1,0000 84,86 84,86

99,87
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5518 23,23 12,81
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2299 17,79 4,08

16,89

CUSTO TOTAL: 116,76

BDI: % 22,15% 25,86

PREÇO: 142,62

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

AGESUL 
1201001127

LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM
DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

AGESUL 1201001127
LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM DA 
RCA OU SIMILAR un 1,0000 491,43 491,43

491,43
SINAPI C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3094 23,23 7,18
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1289 17,79 2,29

9,47

CUSTO TOTAL: 500,90

BDI: % 22,15% 110,94

PREÇO: 611,84

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

un

SINAPI C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0095 23,23 0,22
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0187 18,84 0,35

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

14



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

0,57

CUSTO TOTAL: 0,57

BDI: % 22,15% 0,12

PREÇO: 0,69

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

SINAPI C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 16,66 16,66

17,02

SINAPI C 91946
 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 16,66 16,66

7,30

CUSTO TOTAL: 24,32

BDI: % 22,15% 5,38

PREÇO: 29,70

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

SINAPI C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 30,86 30,86

26,96

SINAPI C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 30,86 30,86

11,56

CUSTO TOTAL: 38,52

BDI: % 22,15% 8,53

PREÇO: 47,05

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

SINAPI C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 45,08 45,08

36,92

SINAPI C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SUB-TOTAL - MATERIAL (70%)

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%

SUB-TOTAL - MATERIAL (70%)

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL (70%)
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI C 91966
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 45,08 45,08

15,82

CUSTO TOTAL: 52,74

BDI: % 22,15% 11,68

PREÇO: 64,42

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un

SINAPI C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 41,37 41,37

34,32

SINAPI C 91946
 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 41,37 41,37

14,71

CUSTO TOTAL: 49,03

BDI: % 22,15% 10,86

PREÇO: 59,89

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COZINHA SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

un

SINAPI C 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 91990
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 28,81 28,81

25,53

SINAPI C 91946
 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 7,66 7,66

SINAPI C 91990
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 1,0000 28,81 28,81

10,94

CUSTO TOTAL: 36,47

BDI: % 22,15% 8,07

PREÇO: 44,54

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un

SINAPI C 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0117 554,95 6,49

SINAPI I 0013393
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A un 1,0000 508,42 508,42

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%

SUB-TOTAL - MATERIAL (70%)

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%

SUB-TOTAL - MATERIAL (70%)
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

514,91
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4811 23,23 11,17
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4811 17,79 8,55

19,72

CUSTO TOTAL: 534,63

BDI: % 22,15% 118,42

PREÇO: 653,05

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un

SINAPI I 001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 un 1,0000 1,04 1,04

SINAPI I 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A un 1,0000 9,01 9,01

 10,05
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0352 23,23 0,81
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0352 17,79 0,62

1,43

CUSTO TOTAL: 11,48

BDI: % 22,15% 2,54

PREÇO: 14,02

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un

SINAPI I 001570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 un 1,0000 1,04 1,04

SINAPI I 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A un 1,0000 9,01 9,01
10,05

SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0476 23,23 1,10
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0476 17,79 0,84

1,94

CUSTO TOTAL: 11,99

BDI: % 22,15% 2,65

PREÇO: 14,64

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un

SINAPI I 001571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 un 1,0000 1,35 1,35

SINAPI I 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A un 1,0000 9,01 9,01
10,36

SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0911 23,23 2,11
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0911 17,79 1,62

3,73

CUSTO TOTAL: 14,09

BDI: % 22,15% 3,12

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

PREÇO: 17,21

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 93665
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un

SINAPI I 001574
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 un 1,0000 1,74 1,74

SINAPI I 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A un 1,0000 13,36 13,36

15,10
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1352 23,23 3,14
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1352 17,79 2,40

5,54

CUSTO TOTAL: 20,64

BDI: % 22,15% 4,57

PREÇO: 25,21

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

un

SINAPI I 001575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 un 2,0000 2,07 4,14

SINAPI I 34623 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A un 1,0000 50,86 50,86
55,00

SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3784 23,23 8,79
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3784 17,79 6,73

15,52

CUSTO TOTAL: 70,52

BDI: % 22,15% 15,62

PREÇO: 86,14

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SINAPI C 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un

SINAPI I 0003379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR un 1,0000 81,69 81,69

81,69
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2531 17,79 4,50
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2531 23,23 5,87

10,37

CUSTO TOTAL: 92,06

BDI: % 22,15% 20,39

PREÇO: 112,45

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI I 000994  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

m 1,1900 6,56 7,80

SINAPI I 00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M un 0,0090 2,79 0,02

7,82
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0520 17,79 0,92
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0520 23,23 1,20

2,12

CUSTO TOTAL: 9,94

BDI: % 22,15% 2,20

PREÇO: 12,14

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m

SINAPI I 0001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

m 1,1900 3,35 3,98

SINAPI I 00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M un 0,0090 2,79 0,02

4,00
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0300 17,79 0,53
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0300 23,23 0,69

1,22

CUSTO TOTAL: 5,22

BDI: % 22,15% 1,15

PREÇO: 6,37

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 91843
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m

SINAPI I 0039243
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E 
PISOS m 1,1000 2,77 3,04

SINAPI I 0043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0016 25,64 0,04

3,08
SINAPI C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0720 17,79 1,28
SINAPI C 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0720 23,23 1,67

2,95

CUSTO TOTAL: 6,03

BDI: % 22,15% 1,33

PREÇO: 7,36

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 2650 BEBEDOURO INÓX un

SUDECAP 73.72.03 BEBEDOURO INOX H= 1,00M A 1,12M ATENDE 80 PESSOAS un 1,0000 690,00 690,00
SINAPI I 6141 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2" x 30 un 1,0000 5,36 5,36
SINAPI I 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 mm X 50 m un 0,0130 16,56 0,21

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

19



OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI I 6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) un 1,0000 39,34 39,34

SINAPI I 9859 TUBO PVC ROSCÁVEL 3/4" m 2,8560 14,13 40,35

SINAPI I 3505 JOELHO PVC ROSCÁVEL 90⁰ 3/4" un 2,0000 4,95 9,90

SINAPI I 4211 NIPEL PVC ROSCÁVEL 3/4" un 2,0000 2,06 4,12
SINAPI I 122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 g un 0,1143 72,17 8,24

797,52
SINAPI C 88267 ENCANADOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,3280 22,36 96,77
SINAPI C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,3280 17,09 73,96

170,73

CUSTO TOTAL: 968,25

BDI: % 22,15% 214,46

PREÇO: 1.182,71

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

SINAPI I 003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) un 0,0365 4,49 0,16

SINAPI I 004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 un 2,0000 13,09 26,18

SINAPI I 006142
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, 
CANOPLA E ESPUDE un 1,0000 9,73 9,73

SINAPI I 0010432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS un 1,0000 284,94 284,94

SINAPI I 021112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO 
E FECHAMENTO AUTOMATICO un 1,0000 227,98 227,98

548,99

SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3179 18,84 5,98

SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0090 22,36 22,56

28,54

CUSTO TOTAL: 577,53

BDI: % 22,15% 127,92

PREÇO: 705,45

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 100858
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m²

SINAPI C 91962
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 chp 0,1450 28,46 4,12

SINAPI C 91963
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 chi 2,5690 25,01 64,25

SINAPI I 044476
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM m² 1,0000 579,01 579,01

SINAPI I 0037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E kg 0,9700 2,11 2,04

649,42

SINAPI C 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,7140 27,85 75,58

SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,3570 18,84 25,56

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

101,14

CUSTO TOTAL: 750,56

BDI: % 22,15% 166,24

PREÇO: 916,80

SINAP C 93441
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO

un

SINAPI C 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1,0000 9,75 9,75

SINAPI C 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 677,07 677,07

SINAPI C 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 116,67 116,67

SINAPI C 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 301,45 301,45

773,46

SINAPI C 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1,0000 9,75 9,75

SINAPI C 86889
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 677,07 677,07

SINAPI C 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 116,67 116,67

SINAPI C 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 301,45 301,45

331,48

CUSTO TOTAL: 1.104,94

BDI: % 22,15% 244,74

PREÇO: 1.349,68

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAP C 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO

un

SINAPI C 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1,0000 62,1 62,10

SINAPI C 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 385,98 385,98

313,66

SINAPI C 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1,0000 62,1 62,10

SINAPI C 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 385,98 385,98

134,42

CUSTO TOTAL: 448,08

BDI: % 22,15% 99,24

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS 70%:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS 70%:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

PREÇO: 547,32

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAP C 86940
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un

SINAPI C 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 77,45 77,45

SINAPI C 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

un 1,0000 237,77 237,77

SINAPI C 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,0000 62,1 124,20

SINAPI C 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 276,07 276,07

SINAPI C 86905
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 540,08 540,08

878,90

SINAPI C 86887
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 77,45 77,45

SINAPI C 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

un 1,0000 237,77 237,77

SINAPI C 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,0000 62,1 124,20

SINAPI C 86903
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 276,07 276,07

SINAPI C 86905
APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1,0000 540,08 540,08

376,67

CUSTO TOTAL: 1.255,57

BDI: % 22,15% 278,10

PREÇO: 1.533,67

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

SINAPI I 0004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 6,0000 13,09 78,54

SINAPI I 00036206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,0000 270,27 270,27

348,81
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2988 18,84 5,62
SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,9485 22,36 21,20

26,82

CUSTO TOTAL: 375,63

BDI: % 22,15% 83,20

PREÇO: 458,83

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

SINAPI I 0004351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 4,0000 13,09 52,36

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS 70%:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA 30%:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI I 00036210
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM UN 1,0000 614,42 614,42

666,78
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1992 18,84 3,75
SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6323 22,36 14,13

17,88

CUSTO TOTAL: 684,66

BDI: % 22,15% 151,65

PREÇO: 836,31

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SINAPI C 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN

SINAPI I 000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 41,95 41,95
41,95

SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0484 18,84 0,91
SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1536 22,36 3,43

4,34

CUSTO TOTAL: 46,29

BDI: % 22,15% 10,25

PREÇO: 56,54

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN

SINAPI I 001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,0000 69,90 69,90

SINAPI I 03146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) m 0,0210 4,49 0,09
69,99

SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4467 22,36 9,98
SINAPI C 88267 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1407 18,84 2,65

12,63

CUSTO TOTAL: 82,62

BDI: % 22,15% 18,30

PREÇO: 100,92

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 2220
FORNECIMENTO DO INSUMO CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) - RESERVA P/ VIVEIRO

UN

SINAPI I 001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,0000 69,90 69,90

69,90

CUSTO TOTAL: 69,90

BDI: % 22,15% 15,48

PREÇO: 85,38

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI C 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN

SINAPI I 0011758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML UN 1,0000 41,44 41,44

41,44
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0996 18,84 1,87
SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3162 22,36 7,07

8,94

CUSTO TOTAL: 50,38

BDI: % 22,15% 11,15

PREÇO: 61,53

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMUS 102162
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM, FIXADO COM BUCHA, BOTÃO FRANCES CROMADO E FIXO COM
SILICONE

m²

SINAPI I 0011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000 361,19 361,19
SINAPI I 039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G un 0,2500 20,15 5,03

SINAPI I 0004376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 un 4,0000 0,37 1,48
IOPES 37090 BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO (LABOR) un 4,0000 4,97 19,88

387,58
SINAPI C 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 21,84 21,84
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 18,84 18,84

40,68

CUSTO TOTAL: 428,26

BDI: % 22,15% 94,85

PREÇO: 523,11

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN

SINAPI I 0039398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1,0000 157,65 157,65

157,65
SINAPI C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5977 18,84 11,26
SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,8970 22,36 42,41

53,67

CUSTO TOTAL: 211,32

BDI: % 22,15% 46,80

PREÇO: 258,12

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN

SINAPI I 0004350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2,0000 0,50 1,00

SINAPI I 00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 1,0000 204,76 204,76

205,76

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

SINAPI C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4574 17,09 7,81
SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4574 22,36 10,22

18,03

CUSTO TOTAL: 223,79

BDI: % 22,15% 49,56

PREÇO: 273,35

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN

SINAPI I 0004350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2,0000 0,50 1,00

SINAPI I 00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 1,0000 211,75 211,75
212,75

SINAPI C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4574 17,09 7,81
SINAPI C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4574 22,36 10,22

18,03

CUSTO TOTAL: 230,78

BDI: % 22,15% 51,11

PREÇO: 281,89

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMS 2500 PLACA COM INDICAÇÃO VIRE LADO DIREITO - *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM un

SINAPI I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820)

un 1,0000 33,52 33,52

33,52
SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 22,79 5,33
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 18,84 4,43

9,76

CUSTO TOTAL: 43,28

BDI: % 22,15% 9,58

PREÇO: 52,86
Mão de obra referenciada na Composição SINAPI C 73775/002

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SMAMS 2600
PLACA COM DESCRIÇÃO SAÍDA, BANHEIRO MASCULINO E FEMININO - *20 X 40* CM, EM PVC *2*
MM 

un

SINAPI I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 
NBR 16820)

un 1,0000 33,52 33,52

33,52
SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 22,79 5,33
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 18,84 4,43

9,76

CUSTO TOTAL: 43,28

BDI: % 22,15% 9,58

PREÇO: 52,86

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:
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OBJETO: REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE 111,10%
DATA: 30/11/2021 69,16%
ART nº: 22,15%BDI:

Leis Sociais Horistas (SINAPI):
Leis Sociais Mensalistas (SINAPI):

PLANILHA COMPOSIÇÕES SMAMUS
Data Base Valores SINAPI: OUTUBRO / 2021 - Data das Cotações: NOVEMBRO 2021

Mão de obra referenciada na Composição SINAPI C 73775/002

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMS 2700 LUMINÁRIA INSTALAÇÃO 30 LEDS - BLOCO AUTÕNOMO un
SINAPI I 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS un 1,0000 23,49 23,49

23,49
SINAPI C 88309 PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 22,79 5,33
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3000 18,84 4,43

9,76

CUSTO TOTAL: 33,25

BDI: % 22,15% 7,36

PREÇO: 40,61

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SMAMUS 2800 GRADE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO m²

SINAPI I 000565  BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M 9,1700 17,71 162,40
SINAPI I 0004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 7,5440 12,47 94,07
SINAPI I 0011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1350 53,30 7,19

263,66
SINAPI C 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,9650 18,17 126,55
SINAPI C 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,4790 22,65 192,04

318,59

CUSTO TOTAL: 582,25

BDI: % 22,15% 128,96
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI C 99861

PREÇO: 711,21

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL
SINAPI C 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO - LIMPEZA FINAL DE OBRA m²

SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1650 18,84 3,10

CUSTO TOTAL: 3,10

BDI: % 22,15% 0,68

PREÇO: 3,78

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN COEFIC. UNITÁRIO TOTAL

SINAPI C 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

SINAPI C 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0408 21,48 0,87
SINAPI C 88316 SERVENTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0801 18,84 1,50

2,37

CUSTO TOTAL: 2,37

BDI: % 22,15% 0,52

PREÇO: 2,89

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA: 3,10

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

SUB-TOTAL - MÃO-DE-OBRA:

SUB-TOTAL - MATERIAL / EQUIPAMENTOS:

26



REFORMA DA CAPATAZIA DO VIVEIRO - PARQUE SAINT HILLAIRE

QUADRO COMPARATIVO

VALOR
ORCAMENTO SEM 
DESONERAÇÃO BDI 22,15%

199.987,28R$             

ORCAMENTO COM 
DESONERAÇÃO BDI 28,21%

201.652,36R$             

O ORÇAMENTO MAIS VANTAJOSO PARA O MUNICÍPIO PMPA FOI O SEM DESONERAÇÃO
DA FOLHA DE PAGAMENTO


