
ANEXO VII 

 

Projeto de Elevação de 
Carga da Subestação do 

Viveiro 



Processo SEI: Tabela Não Desonerada

Encargos sociais SINAPI (hora): 111,22%

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,19%

Equip.
Mão de 

Obra
Material Total Equip.

Mão de 
Obra

Material Total

1 INÍCIO DO PROCESSO 522,32           

1.1 CCU-01 CCU 
ABERTURA DE PROCESSO PARA APROVAÇÃO DE  PROJETO ELÉTRICO JUNTO A 
CEEE - AMPLIAÇÃO DE CARGA NO VIVEIRO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

CJ 1,00 0,00 522,32 0,00 522,32 - 522,32 0,00 522,32 0,00 522,32

Subtotal INÍCIO DO PROCESSO 0,00 522,32 0,00 522,32

2 PROJETO APROVADO JUNTO A CONCESSIONÁRIA 2.012,02        

2.1 CCU-02 CCU 
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO JUNTO A CEEE - 
AMPLIAÇÃO DE CARGA NO VIVEIRO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

CJ 1,00 0,00 2.012,02 0,00 2.012,02 - 2.012,02 0,00 2.012,02 0,00 2.012,02

Subtotal PROJETO APROVADO JUNTO A CONCESSIONÁRIA 0,00 2.012,02 0,00 2.012,02

3 ENTREGA DO PROJETO E ARQUIVOS DIGITAIS 65,66             
3.1 CCU-03 CCU PLOTAGENS CJ 1,00 0,00 65,66 0,00 65,66 - 65,66 0,00 65,66 0,00 65,66

Subtotal ENTREGA DO PROJETO E ARQUIVOS DIGITAIS 0,00 65,66 0,00 65,66

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) 100,00%

Observações:

Responsável Técnico: Guilherme Kerber
Título: Engenheiro

Matrícula:
CREA/RS 97329

Preço Total (R$)
Código Fonte Descrição Unid. Quant.

681663-02

1 - Foi utilizada data base SINAPI jun/2022;
2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser 
fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22.0.000099691-6

Objeto:

Local:

Item
Custo Unitário (R$)

BDI
Preço 

Unitário 
(R$)

PROJETO DE ELEVAÇÃO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO VIVEIRO

Rua Vitorino Luiz de Fraga, s/nº, Bairro Lomba do Pinheiro, entre as paradas 5 e 6



Objeto: Tabela Não Desonerada

Local: -

Item Descrição Valor(R$) % Item Mês 1 Mês 2 Mês 3

100,00% 0,00% 0,00%

522,32      -                -                
0,00% 20,00% 80,00%

-                402,40      1.609,62   
0,00% 0,00% 100,00%

-                -                65,66        

522,32      402,40      1.675,28   

2.600,00           100,00% 522,32      924,72      2.600,00   

Responsável Técnico: Guilherme Kerber

Título: Engenheiro

Matrícula:

CREA/RS 97329

1

2 PROJETO APROVADO JUNTO A CONCESSIONÁRIA 2.012,02           77,39%

3 ENTREGA DO PROJETO E ARQUIVOS DIGITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO DE ELEVAÇÃO DE CARGA DA SUBESTAÇÃO DO VIVEIRO

INÍCIO DO PROCESSO 522,32              20,09%

Rua Vitorino Luiz de Fraga, s/nº, Bairro Lomba do Pinheiro, entre as paradas 5 e 
6

65,66                2,53%

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

681663-02



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E  

SUSTENTABILIDADE 
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE ÁREAS VERDES – CPOAV 

EQUIPE DE OBRAS - EO 
 

1 
  

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO 
ELÉTRICO E CIVIL COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA CEEE E CREA 
DE AUMENTO DE POTÊNCIA DA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 

45 KVA PARA 112,5 KVA 
 
 
1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

Contratação de empresa para elaboração de PROJETO ELÉTRICO E CIVIL COM 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA CEEE E CREA DE AUMENTO DE POTÊNCIA DA SUBESTAÇÃO 
TRANSFORMADORA DE 45 KVA PARA 112,5 KVA, do Viveiro Municipal de Porto Alegre, sito 
na Rua Victorino Luiz de Fraga nº 1000. 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA DO SERVIÇO 
 

Com o acréscimo de novas edificações, como por exemplo Novo Depósito e 
Expdedição, Galpão de Ferramentas e Equipamentos, Nova Iluminação Externa da área 
da Estufas, a energia demandada pelo transformador de 45KVA já não é suficiente para 
toda a necessidade do Viveiro Municipal, visto que a energia é fundamental para a 
operação, manutenção e segurança do patrimônio público, assim como para dar condições 
de trabalho aos servidores que atuam no local.   

 
3 - DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO: 
O projeto elaborado deve ser compatível com as edificações existentes. 
  
As soluções de projeto devem apresentar facilidade de operação e de manutenção. 
O projeto deverá atender à legislação pertinente. 
 
Características do Transformador trifásico de 45 kVA : 

Existe teste e reforma, com laudo técnico emitido por empresa especializada, de 
um transformador trifásico de 45 kVA, padrão da CEEE, “uso externo”, com refrigeração 
natural à óleo, classe de isolamento 15kV, Tensão nominal UP 13800/13200/12600V, Us 
220/127V e freqüência de operação de 60 Hz. 
 
 
 
 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, URBANISMO E  

SUSTENTABILIDADE 
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE ÁREAS VERDES – CPOAV 

EQUIPE DE OBRAS - EO 
 

2 
  

4 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo para desenvolvimento dos serviços é de 30 (trinta) dias.  
 
 
5 – TAMBEM SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
a) Obter todas as licenças porventura necessárias, bem como, atender todos os 
compromissos decorrentes de legislação e impostos; 
 
b) Aprovar o projeto perante a CEEE/RS. 

 
c) Antes do da elaboração do projeto, será fornecido à fiscalização o nome do 
profissional responsável pelo andamento dos trabalhos, com a respectiva ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica); 
 
d) Memorial descritivo: que apresente os critérios, parâmetros e a solução adotada 
para o projeto dentre outros detalhes. 
e) Deverão ser apresentados os quantitativos referentes aos projetos, separadamente, 
e suas respectivas especificações técnicas para a execução dos serviços previstos nos 
mesmos.  
f) Quanto à apresentação gráfica deverão ser atendidos os seguintes quesitos: 
g) o projeto e o detalhamento deverão ser entregues impressos na escala adequada 
ao seu  perfeito entendimento;  
h) os desenhos deverão ser entregues também em meio digital Auto Cad (extensão 
.dwg, salvo na versão 2009), além de três jogos de cópias plotadas em papel sulfite 
informar na margem esquerda da prancha a convenção de penas utilizadas nos desenhos 
(cores e espessuras).  
i) o formato das pranchas deverá seguir os tamanhos normatizados – A0, A1, A2, 
A3 e/ ou A4;  
j) as especificações técnicas deverão ser entregues impressas em papel sulfite 
formato A4, em três cópias. Deverá ser entregue, ainda, em meio digital em WORD, 
extensão .doc. 
 
 
Engº Guilherme Kerber 
Equipe de Obras – EO-SMAMUS 


