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Prefeitura de
Porto Aledre

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIiPIO
COORDENAGAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA: CONTRATOS - CAF/PGM

CONTRATO

N° 72274 - L.1156-D - PGMCD N° 2109 - SC / 2135

CONCORRENCIA N° 09/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.0.000072207-6

Contrato de concessdo administrativa para
prestacdo dos servicos de iluminagao publica no
municipio de Porto Alegre, incluidos a
implantagao, instalacao, recuperagao,
modernizagdo, melhoramento, eficientizagéo,
expansdo, operagao e manutencdo da rede
municipal de iluminagdo publica que entre si
celebram o MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVICOS URBANOS, e a IP SUL
CONCESSIONARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA

https://sei.procempa.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1400011660...

S.A..

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, inscrito no CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60, neste ato representado pelo
Senhor PREFEITO, NELSON MARCHEZAN JUNIOR, e por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVICOS URBANOS (SMSUrb), representada pela SECRETARIA-ADJUNTA, Sra. LUCIANE SKREBSKY DE
FREITAS, presente o SECRETARIO MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATEGICAS (SMPE), Sr. THIAGO
BARROS RIBEIRO, doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado, a IP SUL
CONCESSIONARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA S.A, sociedade de propdsito especifico constituida
especialmente para a execugdo do presente Contrato de Concessdo Administrativa (“CONTRATQ”), inscrita no
CNPJ sob o n°® 37.070.559/0001-06, com endereco a Rua Andradas, n° 1137, sala: 1110, Bairro Centro, na cidade
de Porto Alegre/RS, neste ato representada pelo DIRETOR GERAL, Sr. CLAUDIO LUIZ DA SILVA ABREU,
brasileiro, casado, advogado, portador da Cl n°® 1.021.621.733, expedida pela SSP/RS e CPF n° 184.014.730-04, e
pelo DIRETOR, Sr. ALEX DE NOVAIS SANTOS, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da Cl n°
1.266.784.721, expedida pela SSP/BA, e CPF n° 020.531.135-02, na forma dos seus atos constitutivos, doravante
denominada CONCESSIONARIA,

Considerando:

1) Que o PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Complementar Municipal n° 840, de 27 de dezembro de
2018, realizou procedimento licitatério, na modalidade de concorréncia publica, para delegacéo da prestagéo dos
servicos de ILUMINACAO PUBLICA no municipio de Porto Alegre, incluidos a implantagdo, instalagao,
recuperagao, modernizagdo,melhoramento, eficientizagdo, expansdo, operagdo e manutengdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
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2) Que por este regular procedimento licitatério, foi selecionada a IP SUL CONCESSIONARIA DE ILUMINAGAO
PUBLICA S.A, constituida pelas empresas QUANTUM ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 82.094.640/0001-72, GCE
S.A., CNPJ n° 05.275.229/0001-52, FORTNORT DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E URBANO EIRELI, CNPJ
n° 00.900.846/0001-88, e a STE SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA S.A., CNPJ n° 88.849.773/0001-98,
em conformidade com ato da Secretaria Municipal da Fazenda em exercicio, Sra. LIZIANE DOS SANTOS BAUM,
publicado no Diario Oficial do Municipio (“DOPA”) do dia 23 de abril de 2020; e

3) Que, na forma do que dispde o Edital de Concorréncia n° 09/2019 (“EDITAL”), IP SUL CONCESSIONARIA DE
ILUMINAGAO PUBLICA S.A, vencedor da aludida concorréncia publica, constituiu a CONCESSIONARIA, tendo
atendido as exigéncias para assinatura do CONTRATO estabelecidas no EDITAL, tém as PARTES entre si, justas e
acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera regido pelas normas e Clausulas referidas
a sequir.

CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

1. LEGISLAGAO APLICAVEL

1.1. A CONCESSAO sera regida pelas regras previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS, e pela Lei Municipal n°
9.875, de 08 de dezembro de 2005 (“LEI MUNICIPAL DE PPP”), pela Lei Federal n° 11.079, de 30 de dezembro de
2004 (“LEI DE PPP”), pela Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (“LEI DE CONCESSOES), pela Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (“LEI DE LICITACOES”), pela Lei Complementar Municipal n° 840, de 27
de dezembro de 2018, e demais normas vigentes sobre a matéria.

2. DEFINIGOES E INTERPRETAGAO

2.1. Para os fins deste CONTRATO e dos ANEXOS, salvo disposicdo expressa em contrario, os termos, frases e
expressoes listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, e redigidos em caixa alta,
sem prejuizo de outras definigbes, deverdo ser compreendidos e interpretados de acordo com o significado
atribuido abaixo.

TERMO DESCRIGAO
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas, entidade privada e sem fins
lucrativos.
ADMINISTRAGAO Orgéos ou entidades da Administragéo Publica direta e indireta, federal,
PUBLICA estadual, do Distrito Federal e dos municipios.

Agéncia Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial vinculada
ANEEL ao Ministério de Minas e Energia — MME, criada pela Lei n°® 9.427 de 26 de
dezembro de 1996.

Documento que constitui parte integrante deste CONTRATO, conforme relacéo

ANEXO
contida no CONTRATO.
AREA DA Area correspondente a todo o territério do MUNICIPIO, englobando todos os
CONCESSAO PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e toda a infraestrutura da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA contida dentro desse limite territorial.
ATIVIDADE Exploragéo econdmica da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA e/ou
RELACIONADA de outros BENS VINCULADOS, realizada em paralelo e sem prejuizo a

prestacao dos SERVICOS, conforme regras previstas na Clausula 27.
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TERMO DESCRICAO
BAN DE
CREDIc'i'(C))S DE Conjunto de créditos colocados a disposicdo do PODER CONCEDENTE para
ILUMINACAO solicitacdo de demandas de SERVICOS COMPLEMENTARES, conforme
Pl’JBLICg:;A regras previstas no ANEXO 5 e na Clausula 17 do CONTRATO.

BENS PRIVADOS

Bens de propriedade da CONCESSIONARIA que, ndo obstante serem BENS
VINCULADOS, n3o séo considerados BENS REVERSIVEIS, por serem bens
de uso administrativo e/ou ndo essenciais a prestagéo dos SERVICOS.

BENS REVERSIVEIS

Bens indispensaveis a continuidade dos SERVICOS, os quais serdo revertidos
ao PODER CONCEDENTE ao término do CONTRATO, incluindo, mas sem se
limitar a, os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, o CCO, instalagées,
LUMINARIAS, reatores, acessorios, equipamentos para controle e
monitoramento remoto da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e
veiculos utilizados para a prestagdo dos SERVICOS.

BENS VINCULADOS

BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS, que, em conjunto, representam
todos os bens utilizados pela CONCESSIONARIA na execugéo do
CONTRATO, conforme disposto na Clausula 7 do CONTRATO.

BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA
(BCE)

Bénus a que a CONCESSIONARIA faré jus na hipétese de economia extra no
consumo de energia elétrica da ILUMINACAO PUBLICA apés o alcance da
META DE EFICIENTIZACAO, com base nas regras de célculo e requisitos

constantes da Clausula 36 deste CONTRATO e do ANEXO 9.

CADASTRO BASE DA
REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO
PUBLICA

Cadastro inicial do conjunto de equipamentos da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA apresentado pela CONCESSIONARIA, segundo as
diretrizes dispostas no ANEXO 4, para fins de cumprimento do disposto na
Clausula 14.2 do CONTRATO, que devera ser devidamente aprovado pelo
PODER CONCEDENTE.

CADASTRO DA REDE

MUNICIPAL DE

ILUMINAGAO
PUBLICA

Cadastro, atualizado ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO, que reflete
a composicdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, de acordo
com as disposicoes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR

Evento imprevisivel, inevitavel e irresistivel, que afeta a execugao contratual,
tais como, sem se limitar a, inundagdes, tremores de terra, guerras, em
consonancia com o disposto no paragrafo unico do artigo 393 do Cadigo Civil
Brasileiro.

CEEE-D

Companhia Estadual de Distribuicdo de Energia Elétrica na regido sul-sudeste
do Estado do Rio Grande do Sul.

CENTRO DE
CONTROLE
OPERACIONAL ou
CcCo

Local destinado ao monitoramento e controle da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, composto por estrutura fisica, equipamentos e
softwares de tecnologia da informagao que permitem a gestéo centralizada da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, a partir do controle do
patriménio, da detecgéo de falhas, da medigdo remota do consumo de energia
nos PONTOS DE ILUMINACAO e da priorizagéo de atendimentos e
intervengdes em tempo real, além do registro, despacho e acompanhamento
de ocorréncias.
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TERMO

DESCRIGAO
Contribuigao para Custeio do Servico de ILUMINACAO PUBLICA, prevista no
CIP artigo 149-A da Constituigdo Federal e instituida no MUNICIPIO por meio da
LEI DA CIP.
Categoria de classificagdo de determinada via de acordo com as diretrizes
CLASSE

previstas no ANEXO 14, podendo ser V1, V2, V3, V4 ou V5 no caso das vias
de veiculos e P1, P2, P3 ou P4 no caso das vias de pedestres.

CLASSIFICAGAO DE
VIAS DO MUNICIPIO

Classificacdo dos logradouros/vias do MUNICIPIO em classes de iluminac&o,
sendo V1, V2, V3, V4 e V5 para vias de veiculos e P1, P2, P3 e P4 para vias
de pedestres conforme diretrizes e referéncias estabelecidas no ANEXO 14.

COMISSAO TECNICA

Cada uma das comissdes compostas na forma estabelecida no CONTRATO
para solucionar divergéncias técnicas e questdes relativas aos aspectos
econdmico-financeiros durante a execugdo do CONTRATO.

COMITE DE
GOVERNANCA

Comité criado pelas PARTES para a coordenagéo, integragao e disciplina dos
esforcos das PARTES na execugéo dos SERVICOS e das atividades de
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive com relagéo a
responsabilidade de atuacdo do PODER CONCEDENTE junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou outros érgaos competentes.

CONCESSAO

Concessao administrativa para a prestacao dos SERVICOS, nos termos,
prazos e condi¢oes estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

CONCESSIONARIA

SPE, constituida pelo PROPONENTE VENCEDOR de acordo com as leis da
Republica Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de operar a
CONCESSAO.

CONTA RESERVA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentacéo exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, cuja composi¢ao e recomposi¢cao do saldo minimo deve ser

equivalente a 4 (quatro) vezes o valor correspondente a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA.

CONTA VINCULADA

Conta corrente de titularidade do PODER CONCEDENTE, aberta junto a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, com movimentagéo exclusiva
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, nos termos previstos no
CONTRATO, destinada a receber a receita proveniente da arrecadacao da CIP
repassada pela CEEE-D.

CONTRAPRESTAGAO
MENSAL EFETIVA

Valor efetivo que sera pago mensalmente pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA em razdo da execucdo do CONTRATO, por meio da
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, calculado a partir da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, considerando a incidéncia do
FATOR DE DESEMPENHO e do FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZAGAO apurados nos termos deste CONTRATO, conforme regras e
diretrizes apresentadas nos ANEXOS 5, 8 e 9.

CONTRAPRESTAGAO
MENSAL MAXIMA

Valor apresentado na PROPOSTA COMERCIAL.
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TERMO DESCRICAO
CONTRATO CONTRATO de CONCESSAO para prestagéo dos SERVICOS.
COITJSI:.‘::.T&;;OM A Contrato celebrado entre o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a
FINANCEIRA INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para a abertura da CONTA
A VINCULADA NTA RESERVA.
DEPOSITARIA CULADA e da CO s

CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE
ENERGIA

Contrato de fornecimento de energia para a ILUMINACAO PUBLICA do
MUNICIPIO firmado entre o MUNICIPIO e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, cuja
versao vigente consta do ANEXO 15.

CONTROLADA

Qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é exercido por
outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLADORA

Qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
complementar que exergca CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de
investimento.

CONTROLE

Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto
ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente:
(i) exercer, de modo permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria dos
votos nas deliberagdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou
gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdéncia
complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento de 6rgaos de outra pessoa, fundo de
investimento ou entidade de previdéncia complementar.

CRESCIMENTO
VEGETATIVO
VERTICAL

Ampliagado ou necessidade de ampliagdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA resultante do crescimento vertical da cidade,
crescimento do trafego e outras mudangas nas vias da cidade, de tal forma que
demande melhorias, alteragédo de poténcia ou instalacao de novos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA em LOGRADOUROS PUBLICOS EXISTENTES,
LOGRADOUROS PUBLICOS AMPLIADOS e LOGRADOUROS PUBLICOS
NOVOS.

DATA DE EFICACIA

Data em que o CONTRATO tornar-se-a plenamente eficaz, com assunc¢ao dos
SERVICOS pela CONCESSIONARIA, na forma da Clausula 13.1 do
CONTRATO.

Necessidade de adequacéao e/ou expansao da REDE MUNICIPAL DE

DEMANDA ILUMINACAO PUBLICA para o atendimento dos requisitos luminotécnicos e de
REPRIMIDA eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5 nos LOGRADOUROS
PUBLICOS EXISTENTES.
DOPA Diario Oficial do MUNICIPIO.
EDITAL Edital de Licitagdo n° 09/2019 e todos os seus anexos.
EFICIENCIA Redugao do consumo de energia elétrica propiciado pela atualizagdo da
ENERGETICA ou tecnologia de ILUMINACAO PUBLICA ou por meio de sistemas de gestéo do

EFICIENTIZAGAO

consumo de energia elétrica.
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TERMO DESCRIGAO
Empreendedores, construtores, loteadores e demais terceiros autorizados pelo
EMPREENDEDORES PODER CONCEDENTE, ou por outro 6rgéo ou entidade da ADMINISTRACAO
PUBLICA municipal, a instalar PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.
EMPRESA Agente titular de concessao federal para prestagéo do servi¢o publico de

DISTRIBUIDORA

distribuicéo de energia elétrica na AREA DA CONCESSAO, sendo atualmente
a CEEE-D.

ESTRUTURAS DE

Infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA considerada de valor histérico para o
MUNICIPIO, localizada principalmente na area cental, e composta por postes

ILUMINAGAO t trut d rte, glob 14 d fi detalhad

HISTORICA ou outras estruturas de suporte, globos e lampadas, conforme detalhado no

ANEXO 5.

FATOR DE Fator de ajuste da contraprestagéo ao desempenho apresentado pela
DESEMPENHO CONSESS!{QNATIA er? fl-Jngao do INDICtE DE I?ESEMPENHOdQE;R'AL
GERAL - FDG apurado no trimestre anterior ao pagamento, conforme regras e diretrizes

apresentadas no ANEXO 8 e no ANEXO 9.
FATOR DE

MODERNIZAGAO E
EFICIENTIZAGAO -
FME

Fator de ajuste da contraprestagdo em fungédo do cumprimento dos MARCOS
DA CONCESSAO, apurado conforme regras e diretrizes apresentadas no
ANEXO 5 e no ANEXO 9.

FINANCIADORES

INSTITUICOES FINANCEIRAS ou outras entidades que concedam
financiamento 8 CONCESSIONARIA ou representem as partes credoras neste
financiamento.

FLUXO DE CAIXA

Projecao da variagdo no desempenho do fluxo de caixa da
CONCESSIONARIA, medindo a influéncia de alteragdes das atividades de
operagdes e investimentos decorrentes de um determinado evento sobre o

MARGINAL )
comportamento do caixa da CONCESSIONARIA, nas hipoteses e condicdes
expressamente estabelecidas no CONTRATO.
GARANTIA DE Garantia do fiel cumprimento das obrigagbes do CONTRATO, a ser mantida
EXECUGAO DO pela CONCESSIONARIA, em favor do PODER CONCEDENTE, nos montantes
CONTRATO e nos termos definidos no CONTRATO.

ILUMINAGAO DE
DESTAQUE

Servigos de ILUMINACAO PUBLICA voltados & valorizagdo de equipamentos
urbanos como pontes, viadutos, monumentos, fachadas e obras de arte de
valor histérico, cultural ou paisagistico, localizados em areas publicas dentro da
AREA DA CONCESSAO.

ILUMINAGAO
PUBLICA

Servigo que tem como objetivo iluminar vias publicas e bens publicos
destinados ao uso comum do povo, de forma periddica, continua ou eventual,
incluindo a ILUMINACAO DE DESTAQUE, n&o incluindo aqueles que tenham
por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou a realizagéo de

atividades que visem a interesses econdmicos, iluminagéo das vias internas de
condominios e o atendimento a semaforos, radares e cAmeras de
monitoramento de transito.

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autarquia federal,
vinculada ao Ministério da Economia.
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TERMO DESCRICAO
indice apurado trimestralmente, conforme explicagées constantes do ANEXO
iNDICE DE 8, e que reflete o desempenho da prestacdo dos SERVICOS por parte da
DESEMPENHO CONCESSIONARIA. O INDICE DE DESEMPENHO GERAL determinara o
GERAL - IDG valor do FATOR DE DESEMPENHO GERAL que impactara a

CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, conforme especificado no ANEXO
9.

INSTALAGAO DE
ILUMINAGAO
PUBLICA

Unidade composta pela(s) LUMINARIA(S) e acessérios indispensaveis ao seu
funcionamento e sustentagao (lampadas, luminarias, bragos e suportes para
instalacao, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e

tomadas para relés fotoelétricos), bem como, quando for o caso, pelos postes

de circuitos exclusivos para ILUMINACAO PUBLICA e seus acessorios
indispensaveis (postes, caixas de comando, interruptores, eletrodutos,
contatores e demais materiais n&o citados, mas que integrem as instalagcées de
ILUMINACAO PUBLICA), independentemente do nimero de lampadas e
LUMINARIAS nela instalada.

INSTITUICAO
FINANCEIRA

Qualquer instituicdo autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou érgdo analogo
quando se tratar de instituicdo estrangeira, que tenha como atividade principal
ou acessoria a coleta, intermediagéo ou aplicagcdo de recursos financeiros
préprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custddia de
valor de propriedade de terceiros.

INSTITUIGAO
FINANCEIRA
DEPOSITARIA

INSTITUICAO FINANCEIRA em que sera aberta a CONTA VINCULADA e a
CONTA RESERVA, contratada conjuntamente pelo PODER CONCEDENTE e
pela CONCESSIONARIA para a prestagdo dos servicos de custddia, geréncia
e administracdo dos valores utilizados na CONCESSAO para o pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em favor da CONCESSIONARIA, e

demais obrigagdes nos termos do presente CONTRATO.

INTERFERENCIAS

Instalac6es de utilidades publicas ou privadas de infraestrutura urbana, aéreas,
superficiais ou subterraneas, que possam vir a interferir ou sofrer interferéncia
direta ou indireta na prestacdo dos SERVICOS.

indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE —

IPCA/IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, utilizado para reajustes, conforme
o regramento estabelecido no CONTRATO.
LEI DA CIP Lei Municipal n° 9.329, de 22 de dezembro d(::‘ 2003, e respectivas alteragdes e
regulamentacao.
LEI DAS Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e respectivas alteragdes e
CONCESSOES regulamentaco.

LEI DE LICITAGOES

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas alteragdes e
regulamentacgao.

LEI DE PPP

Lei Federal n°® 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e respectivas alteragdes e
regulamentacgao.

LEI MUNICIPAL DE
PPP

Lei Municipal n® 9.875, de 08 de dezembro de 2005, e respectivas alteragdes e
regulamentacéo.

https://sei.procempa.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1400011660...

7/70



SEI/PMPA - 10631833 - Contrato Registrado

TERMO

DESCRIGAO

LICITAGAO

Procedimento administrativo promovido pelo MUNICIPIO para selecionar,
dentre as PROPOSTAS COMERCIAIS apresentadas, a mais vantajosa para a
ADMINISTRACAO PUBLICA Municipal, com base nos critérios previstos no
EDITAL.

LOGRADOUROS
PUBLICOS
EXISTENTES

Vias, espagos publicos, ruas, avenidas, pragas, tuneis, passagens
subterraneas, jardins, passarelas, campos de futebol, quadras poliesportivas e
pontes localizados na AREA DA CONCESSAO e que contavam com PONTOS
DE ILUMINAGCAO PUBLICA no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA aprovado para o inicio da Fase Il. Esclarece-se que se
apenas parte da via (ou rua, avenida etc.) contar com PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, toda a extens&o da via (ou rua, avenida etc.) devera
ser incluida no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

LOGRADOUROS
PUBLICOS
AMPLIADOS

Vias, espagos publicos, ruas, avenidas, pragas, tuneis, passagens
subterraneas, jardins, passarelas, campos de futebol, quadras poliesportivas e
pontes localizados na AREA DA CONCESSAO, que contavam com PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA aprovado para o inicio da Fase Il e que foram
ampliados e/ou prolongados ap6s o inicio da CONCESSAO, necessitando de
novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

LOGRADOUROS
PUBLICOS NOVOS

Vias, espagos publicos, ruas, avenidas, pragas, tuneis, passagens
subterraneas, jardins, passarelas, campos de futebol, quadras poliesportivas e
pontes localizados na AREA DA CONCESSAO, que n&o constavam no
CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
aprovado para o inicio da Fase Il e que foram regularizados pelo MUNICIPIO e
abertos para circulagao de pessoas e/ou veiculos apés o inicio da
CONCESSAO, necessitando de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

MANUTENGAO Manutengéo que visa restaurar ou corrigir o funcionamento do equipamento
CORRETIVA apos eventuais falhas ou danos.
MANUTENGAO . Mjm:tengao derPar:jdadla nods c.asos ctie:jnmdent.es .Zuetexuamde.xtuagdc?esd
EMERGENCIAL imediatas, em razao do elevado |rr.1pac~o esses incidentes no dia-a-dia do
cidadéo.
Acompanhamento direto e constante do estado de funcionamento dos
MANUTENGCAO equipamentos associados a ILUMINAGCAO PUBLICA por meio de medigdes e
PREDITIVA afericoes, a fim de se preverem possiveis falhas e danos fisicos/elétricos nos
equipamentos, reduzindo necessidade de intervengbes
Manutencéo realizada com a intengao de reduzir ou evitar o dano ou a queda
MANUTENGAO notdes?mpetnhc? dZ eqmpa.mtentoi Pa(:a LSSO’ ut:jhzfg—f umNpIatnot.de .
PREVENTIVA manutengao antecipado com intervalos de tempo definidos. Neste tipo de

manutenc¢do, os cuidados preventivos visam evitar danos, fisicos (quebras) ou
elétricos (queima), os quais acarretam as falhas.
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TERMO DESCRIGAO
Conjunto de entregas previstas para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO
MARCOS DA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA bem como para
CONCESSAO implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e para as obras para
ILUMINAGCAO DE DESTAQUE previstos no ANEXO 5.
META DE Meta de EFICIENTIZACAO da REDE DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL

EFICIENTIZAGAO

estabelecida no ANEXO 5 e que impacta diretamente o valor do BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA.

MODERNIZAGAO E
EFICIENTIZAGAO

Obras e servigos de engenharia que envolvem a atualizagédo da tecnologia de
iluminacdo e melhorias na infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme disposicdes expressas no ANEXO
5.

MUNICIPIO

Municipio de Porto Alegre — RS.

ORDEM INICIAL DE

Comunicado enviado pelo PODER CONCEDENTE a4 CONCESSIONARIA para
que esta inicie a prestagao dos SERVICOS, na forma da Clausula 13 do

SERVICO
CONTRATO.
PARTES PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA
PARTES Em relacdo & CONCESSIONARIA, qualquer pessoa controladora, coligada e
RELACIONADAS respectivas controladas, bem com? aguelas ?ssm consideradas pelas normas
contabeis em vigor.
PLANO DE Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo a descrigéo
IMPLEMENTAGAO detalhada dos SERVICOS e obras para implementagdo do SISTEMA DE
DO SISTEMA DE TELEGESTAO, conforme as diretrizes e especificacdes técnicas previstas no
TELEGESTAO ANEXO 5.
PLANO DE Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, contendo a descrigéo

MODERNIZAGAO E
EFICIENTIZAGAO

detalhada dos SERVICOS e obras para MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, conforme as diretrizes e especificacdes técnicas previstas
no ANEXO 5.

PLANO DE
MODERNIZAGAO E
OPERAGAO

Plano elaborado pela CONCESSIONARIA descrevendo seu planejamento,
estratégia e demais pontos relevantes para a execugédo dos SERVICOS ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO, conforme as diretrizes e especificacdes
técnicas previstas no ANEXO 5.

PLANO DE
OPERAGAO E
MANUTENGAO

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA contendo a estratégia de
operagdo e manutengdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, de acordo com as diretrizes e
especificagdes técnicas previstas no ANEXO 5.

PLANO DE
TRANSIGAO
OPERACIONAL

Plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA contendo a estratégia de
operagdo e manutengdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
INICIAL, de acordo com as diretrizes e especificagdes técnicas previstas no

ANEXO 5.
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TERMO

DESCRIGAO

PLANO DIRETOR DE

Plano Diretor para Manutencao e Ampliagao do Parque de lluminagao Publica

I:S;ﬂ:?&ggg do MUNICIPIO, instituido pela Lei Municipal n° 11.096, de 11 de julho de 2011,

MUNICIPIO e respectivas alteragdes e regulamentagao.

PODER Municipio de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Servigos

CONCEDENTE Urbanos (SMSUrb).

PONTO DE Conjunto composto por moédulo emissor de luz ou Iampada, e componente
ILUMINACAO responsavel pelo direcionamento, fixagao e protegao da fonte de luz e

PUBLICA dispositivos auxiliares de acendimento, operagao e controle, abrangendo

também postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA.

PONTO DF PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO

PUBLICA INICIAL

ILUMINAGAO PUBLICA INICIAL.

ILFl’JOM":;g‘ D:O PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA que compde a REDE MUNICIPAL DE
, ¢ ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA cujas
PUBLICA e . . DA
especificagdes técnicas atendam as exigéncias do ANEXO 5.
MODERNIZADO
Procedimentos Operacionais Padrao, reunidos em documento estruturado, no
POPs qual sdo descritas as etapas de um procedimento especifico, de forma a
padroniza-lo entre todos os colaboradores que executarem tal procedimento.
PRAZO DA Prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA, admitida a
CONCESSAO sua eventual alteragdo na forma prevista no CONTRATO.
PROJETO DE X .
INST::A ?\0 DE Projeto de instalagdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA de um
¢ EMPREENDEDOR.
EMPREENDEDOR
Qualquer pessoa juridica, fundo de investimento ou entidade de previdéncia
PROPONENTE complementar participante da LICITACAO, isoladamente ou em consorcio, de
acordo com o disposto no EDITAL.
PROPONENTE PROPONENTE (.jeclarado ve.n.cedor por ter .apresentado a PRQPf)STA
VENCEDOR COMERCIAL mais bem classificada e atendido a todas as condi¢des do
EDITAL, ao qual foi adjudicado o objeto da LICITACAO.
PROPOSTA Proposta contida no ENVELOPE 2 (conforme definido no EDITAL), na qual foi
COMERCIAL apresentado o valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA ofertado
pelo PROPONENTE VENCEDOR, conforme regramento do EDITAL.
RECEI.TAS Receitas obtidas por meio de ATIVIDADE RELACIONADA.
ACESSORIAS

https://sei.procempa.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=140001166...
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TERMO

DESCRIGAO

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO
PUBLICA

Conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura de ILUMINACAO
PUBLICA do MUNICIPIO, incluindo todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, quadros de comandos, subestagdes, transformadores, bragos de
ILUMINACAO PUBLICA e demais equipamentos exclusivos de ILUMINACAO
PUBLICA, inclusive a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO
PUBLICA INICIAL

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA existente na DATA DE
EFICACIA.

REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO
PUBLICA
MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA

Parcela da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA cujos parametros
luminotécnicos, METAS DE EFICIENTIZACAO e SISTEMA DE TELEGESTAO
estejam plenamente atendidos de acordo com os requisitos fixados no
CONTRATO e nos ANEXOS.

RELATORIO
TRIMESTRAL DE
INDICADORES

Relatério entregue ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e ao PODER
CONCEDENTE pela CONCESSIONARIA, contendo a meméria de calculo dos
indicadores aferidos pela CONCESSIONARIA a serem utilizados na
determinagdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma do ANEXO 8.

REVISAO
EXTRAORDINARIA

Revisdo do CONTRATO para fins de recomposic¢do do seu equilibrio
econdmico-financeiro, conforme disposi¢des previstas no CONTRATO.

REVISAO ORDINARIA

Revisdo do CONTRATO, realizada a cada 5 (cinco) anos, com o escopo de
rever os parametros e adaptar as condigdes da CONCESSAO as
necessidades que tenham sido percebidas neste periodo, conforme disposto
no CONTRATO.

SERVIGOS

Servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidos a implantacéo,
instalagao, recuperagao, modernizagdao, melhoramento, eficientizacao,
expansao, operacdo e manutengdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA conforme disposto no CONTRATO e nos ANEXOS.

SERVIGOS
COMPLEMENTARES

Servicos prestados pela CONCESSIONARIA em atendimento as solicitacdes
feitas pelo PODER CONCEDENTE para: (i) instalagdo ou realocagéo de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em LOGRADOUROS PUBLICOS

NOVOS ou LOGRADOUROS PUBLICOS AMPLIADOS, exceto se motivada
por alteragdo de CLASSE da via que observe os critérios previstos no ANEXO
14; (i) instalacdo ou realocacdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA em LOGRADOUROS PUBLICOS EXISTENTES, ressalvado o
disposto na Clausula 17.6 deste CONTRATO; (iii) operagao e manutengao de
novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instaladas por
EMPREENDEDORES; ou (iv) adequagdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES aos requisitos luminotécnicos e

de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5.

SISTEMA CENTRAL
DE GESTAO
OPERACIONAL -
SCGO

Sistema informatizado de gestéo da operagao e manutengao de ativos urbanos

(equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA, de sinalizagéo semaférica, de

video monitoramento e de redes de energia elétrica integrado a solugéo de
TELEGESTAO).
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TERMO DESCRIGAO
SISTEMA DE Conjunto de critérios e especificagcdes técnicas constantes do ANEXO 8,
MENSURAGAO DE referentes as metas de qualidade da prestagdo dos SERVICOS, que seréo
DESEMPENHO utilizados para calcular o INDICE DE DESEMPENHO GERAL, e,
consequentemente, apurar a remuneragdo devida 8 CONCESSIONARIA.
SISTEMA DE Sistema a ser implantado pela CONCESSIONARIA para trafego de
TELEGESTAO informacdes, controlc? e gestéao rem.ota de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, descrito no ANEXO 5.
Sociedade de Propésito Especifico constituida pelo PROPONENTE
SPE VENCEDOR, sob a forma de sociedade por a¢des, com a finalidade especifica
de prestar os SERVICOS.
TERMO DE

RECEBIMENTO DA
REDE MUNICIPAL DE
ILUMINAGAO
PUBLICA
MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA

Termo emitido pelo PODER CONCEDENTE apés a emissao de todos os
TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA CONCESSAO, que atesta o
recebimento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

TERMO DE
TRANSFERENCIA DE
BENS

Documento assinado pelas PARTES por meio do qual se formaliza a
transferéncia de BENS REVERSIVEIS, pelo PODER CONCEDENTE, para a
CONCESSIONARIA.

TERMOS DE ACEITE

Documento emitido pelo PODER CONCEDENTE para recebimento dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme previsto no CONTRATO e
nos ANEXOS.

TERMO DE CESSAO
PARCIAL

Termo de cessdo, para a CONCESSIONARIA, de parte dos direitos,
obrigacgbes e prerrogativas do PODER CONCEDENTE relativos ao
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, que consta do ANEXO 16.

TRIBUNAL ARBITRAL

Tribunal arbitral designado para solu¢ao das controvérsias sujeitas a
arbitragem, nos termos do CONTRATO.

USUARIOS

Conjunto daqueles que se beneficiam dos SERVICOS.

VALOR DO
CONTRATO

Valor correspondente ao somatério das receitas totais projetadas provenientes
da operacdo da CONCESSAOQ, em valor a pregos constantes, com base no
valor a ser percebido pelo pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS, tendo como referéncia a CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA
e assumindo o atendimento do SISTEMA DE MENSURACAO DO
DESEMPENHO e cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO nos prazos
previstos no CONTRATO.

VERIFICADOR
INDEPENDENTE

Entidade privada independente, contratada pelo PODER CONCEDENTE, com
competéncias técnicas especializadas para avaliagcdo de desempenho da
CONCESSIONARIA, conferindo imparcialidade ao processo.

VIGENCIA DO
CONTRATO

Periodo de tempo compreendido entre a DATA DE EFICACIA e a extingéo do
CONTRATO.
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2.2. Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretagdo do CONTRATO:
2.2.1. As definicdes do CONTRATO serao igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

2.2.2. As referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento incluem eventuais alteragdes e aditivos
que venham a ser celebrados entre as PARTES;

2.2.3. Os titulos dos capitulos e das Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS n&o devem ser usados na sua
aplicagao ou interpretagao;

2.2.4. No caso de divergéncia entre 0 CONTRATO e os ANEXOS, prevalecera o disposto no CONTRATO;

2.25. No caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles emitidos pelo PODER
CONCEDENTE;

2.2.6. No caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecera aquele
de data mais recente;

2.2.7. As referéncias a lei, decreto, portaria ou resolucéo neste CONTRATO deverao ser interpretadas como o
préprio ato em si ou qualquer outro que vier a substitui-lo.

2.3. A CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto no CONTRATO, nos ANEXOS, no instrumento
convocatério da CONCESSAO, na documentagdo e propostas apresentadas, bem como na legislacdo e
regulamentacéo brasileiras, em tudo que disser respeito a execugdo do objeto da CONCESSAO.

3. ANEXOS

3.1. Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:
ANEXO 1 - Edital de Concorréncia Publica N° 09/2019 — Documento SEI n°® 7224752
ANEXO 2 — Atos Constitutivos da Concessionaria
ANEXO 3 — Proposta Comercial da Concessionaria

ANEXO 4 — Diretrizes para Elaboragdo do Cadastro da Rede Municipal de lluminagédo Publica — Documento
SEI n°® 7227548

ANEXO 5 — Caderno de Encargos — Documento SEI n® 7227647

ANEXO 6 - Diretrizes para lluminag¢do de Destaque — Documento SEI n°® 7227735

ANEXO 7 - Diretrizes Ambientais Minimas — Documento SEI n° 7227786

ANEXO 8 — Sistema de Mensuragao de Desempenho — Documento SEI n° 7230341

ANEXO 9 — Mecanismo para Calculo do Pagamento da Concessionaria — Documento SEI n°® 7230473
ANEXO 10 — Diretrizes Gerais das Apolices de Seguros — Documento SEI n°® 7230706

ANEXO 11 — Condig¢des Gerais de Garantia de Execugéo do Contrato — Documento SEI n°® 7231131

ANEXO 12 — Condi¢des Gerais do Contrato com a Instituicdo Financeira Depositaria — Documento SEI n°
7231360

ANEXO 13 — Diretrizes do Verificador Independente — Documento SEI n® 7231565
ANEXO 14 — Classificacdo das Vias do MUNICIPIO — Documento SEI n° 7231696
ANEXO 15 — Contrato de Fornecimento de Energia — Documento SEI n°® 7231846

ANEXO 16 — Termo de Cessao Parcial de Direitos e Obrigagdes do Poder Concedente no Contrato de
Fornecimento de Energia — Documento SEI n°® 7232026

ANEXO 17 — Localizacdo de postes exclusivos com equipamentos de videomonitoramento — Documento SEI
n°® 7232212
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CAPITULO Il - ELEMENTOS DA CONCESSAO

4. OBJETO

4.1. O objeto do CONTRATO ¢ a delegagao, por meio de concessdo administrativa, da prestacdo dos SERVICOS,
sem prejuizo, na forma do CONTRATO, da realizagdo de outros investimentos e servigos obrigatérios, ou do
desempenho, pela CONCESSIONARIA, de atividades inerentes, acessorias ou complementares, na forma das
diretrizes e especificagdes minimas constantes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

4.2. O objeto acima sera implementado observando as seguintes fases:
4.2.1. FASE PRELIMINAR - PREPARACAO PARA ASSUNGCAO DOS SERVICOS
4.2.2. FASE | - ASSUNGCAO DOS SERVICOS E PLANEJAMENTO PARA A FASE I
4.2.3. FASE Il - IMPLANTACAO DA MODERNIZACAO E EFICIENTIZAGAO
4.2.4. FASE lll - OPERACAO E MANUTENCAO APOS MODERNIZAGCAO

4.3. A CONCESSIONARIA podera realizar ATIVIDADES RELACIONADAS visando & obtencdo de RECEITAS
ACESSORIAS, nos termos previstos neste CONTRATO.

5. PRAZO
5.1. O CONTRATO tera o prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da DATA DE EFICACIA.

5.1.1. A DATA DE EFICACIA ser4 a data da publicagdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOPA, nos
termos da Clausula 13.1.

5.2. O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado apenas para fins de recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, na forma da Clausula 44, quando a alteragdo se mostrar mais vantajosa ao interesse
publico, sendo promovida mediante justificativa do PODER CONCEDENTE.

5.2.1. Eventual extensdo do PRAZO DA CONCESSAO como medida para a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO n&o sera considerada prorrogacéo.

6. VALOR DO CONTRATO
6.1. O VALOR DO CONTRATO ¢é R$ 403.095.000,00 (quatrocentos e trés milhdes e noventa e cinco mil reais).

6.2. O valor contemplado na Clausula acima tem efeito meramente indicativo, ndo podendo ser utilizado por
nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

7. BENS VINCULADOS A CONCESSAO
7.1. Sdo BENS VINCULADOS aqueles que:

7.1.1. Pertengam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administragdo indireta e sejam cedidos para a
CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA
aprovado na forma da Clausula 14.3;

7.1.2. Pertencam ao PODER CONCEDENTE e sejam cedidos para a CONCESSIONARIA, mas ndo constem
do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

7.1.3. Pertengam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o objetivo de
executar o presente CONTRATO.

7.2. Para efeito do CONTRATO, todos os BENS VINCULADOS s&o considerados BENS REVERSIVEIS, com
excecao dos BENS PRIVADOS.
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7.3. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados e atualizados pela CONCESSIONARIA,
devendo ser apresentado, até o primeiro dia Gtil do més de maio de cada ano, relatério circunstanciado que retrate
a situacdo de todos os BENS REVERSIVEIS.

7.3.1. Caso o PODER CONCEDENTE constate alguma irregularidade no relatério, devera notificar a
CONCESSIONARIA, fundamentadamente.

7.3.2. A CONCESSIONARIA tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificacdo do
PODER CONCEDENTE, para promover 0s ajustes necessarios no relatério.

7.3.3. Em caso de discordancia das PARTES com relagao ao relatério, a controvérsia devera ser submetida
aos métodos previstos na Clausula 48.

7.4. Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos, benfeitorias e acessdes
realizadas pela CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS REVERSIVEIS.

7.5. A CONCESSIONARIA utilizara os BENS VINCULADOS exclusivamente para executar o CONTRATO,
incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

7.5.1. Fica vedada a utilizagdo remunerada da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA por terceiros,
exceto na hipétese de exploragédo de ATIVIDADES RELACIONADAS, observados os termos da Clausula 27.

7.6. O PODER CONCEDENTE podera manter, reparar e substituir, ao longo do PRAZO DA CONCESSAO, os
equipamentos publicos de videomonitoramento atualmente instalados nos postes exclusivos de ILUMINACAO
PUBLICA, cuja localizagdo é indicada no ANEXO 17, ndo havendo, especificamente em relagdo a tais
equipamentos, direito a remuneracao entre as PARTES, responsabilizando-se a CONCESSIONARIA por quaisquer
danos que causar a estes equipamentos em decorréncia da execugéo de suas atividades.

7.7. A CONCESSIONARIA deve efetuar as MANUTENCOES PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e
EMERGENCIAL dos BENS REVERSIVEIS, de modo a conserva-los em condigées adequadas de uso, respeitando
as normas técnicas relativas a saude, seguranga, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros
parametros essenciais a sua boa utilizagao

7.7.1. No caso de quebra ou extravio dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera efetuar o
conserto, a substituicdo ou a reposigcdo do bem, por outro com condigdes de operagdo e funcionamento
idénticas ou superiores ao substituido, observadas as disposi¢des do ANEXO 5.

7.8. Uma vez transcorrida a vida Gtil dos BENS REVERSIVEIS, ou caso seja necessaria a sua substituicdo por
qualquer motivo, a CONCESSIONARIA devera proceder & sua imediata substituigdo por bem de qualidade igual ou
superior.

7.9. E permitida a alienacao, substituicdo, descarte ou transferéncia de posse dos BENS VINCULADOS, desde que
a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a sua imediata substituicdo, nas condigdes
previstas no CONTRATO e nos ANEXOS 5,6 e 7.

7.9.1. Para a alienacao dos bens e equipamentos que Ihe tenham sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE
e que venham a se tornar inserviveis 8 CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera apresentar um plano de
alienagdo (“Plano de Alienagéo”), a ser aprovado em até 30 (trinta) dias pelo PODER CONCEDENTE, que
apenas podera recusa-lo de forma fundamentada.

7.9.2. A alienagdo de que trata a Clausula 7.9.1 devera ser realizada pelo valor de mercado dos bens e
equipamentos inserviveis 8 CONCESSAO.

7.9.3. O PODER CONCEDENTE fara jus a 50% (cinquenta por cento) do ganho econdmico apurado pela
CONCESSIONARIA com as alienacdes de que trata a Clausula 7.9.1.

7.9.3.1. O ganho econémico da CONCESSIONARIA, para fins da Clausula 7.9.3, sera o valor obtido
com a venda do bem ou equipamento, (i) menos o valor contabil do bem ou equipamento apods
depreciagdo ou amortizagéo, conforme a normativa contabil aplicavel, (i) menos o valor dos dispéndios
razoaveis para colocagéo do referido ativo a venda; e, antes da aplicagao dos tributos sobre o lucro.

7.9.4. O Plano de Alienacao deverd indicar (i) os tipos de bens que serdo alienados, (ii) os procedimentos que
serao adotados para efetivar a sua venda, (ii) os documentos que serao apresentados para a comprovagao
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das transacoes realizadas, e (iii) a forma pela qual sera feito o compartilhamento da receita com o PODER
CONCEDENTE.

7.9.5. A alienagdo dos demais BENS VINCULADOS que nao tenham sido cedidos pelo PODER
CONCEDENTE néo se sujeita ao disposto nas Clausulas 7.9.1 a 7.9.4 e ndo é considerada ATIVIDADE
RELACIONADA.

7.10. Nos ultimos 6 (seis) meses da CONCESSAO, a alienacdo ou transferéncia de posse dos BENS
REVERSIVEIS somente sera permitida se previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE, desde que n&o
comprometa a continuidade dos SERVICOS e demais regras de reversibilidade dos bens descritas na Clausula 50.

7.11. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo quando imprescindivel para o financiamento
da sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia prévia do PODER CONCEDENTE.

7.12. Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSIVEIS deverdo
mencionar expressamente a vinculagio destes bens 8 CONCESSAO.

7.13. Todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, independentemente do momento de sua
realizagéo, incluindo as obrigagdes de investimentos previstas no ANEXO 5 e os BENS VINCULADOS adquiridos
ou construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO, consideram-se integralmente amortizados e
depreciados no PRAZO DA CONCESSAO, nio cabendo qualquer indenizagdo ou pleito de recomposicdo do
equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.

CAPITULO Il - DIREITOS E OBRIGAGOES DAS PARTES

8. LICENGAS E AUTORIZAGOES

8.1. A CONCESSIONARIA devera elaborar a documentacdo necessaria e submeter as autoridades competentes
todos os pedidos de obtencdo de licengas, autorizagdes e alvaras necessarios a plena execuc¢ao do objeto da
CONCESSAO, além de acompanhar todo o processamento do pedido até a sua regular aprovagao, devendo, para
tanto, cumprir com todas as providéncias exigidas, nos termos da legislagao vigente, bem como arcar com todas as
despesas e os custos envolvidos.

8.2. O PODER CONCEDENTE e demais entes da ADMINISTRACAO PUBLICA dever&o envidar todos os esforgos
para analisar e expedir as licencas, autorizacdes e alvaras que lhe forem solicitados pela CONCESSIONARIA no
prazo maximo estabelecido na lei ou, na falta deste, naquele estabelecido pelas autoridades competentes; ou
ainda, ndo sendo estabelecido um prazo, no prazo médio aplicavel para o licenciamento de empreendimentos
semelhantes.

9. RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

9.1. Por meio do TERMO DE CESSAOQ PARCIAL, o PODER CONCEDENTE cedera para a CONCESSIONARIA os
direitos, obrigacdes e prerrogativas do PODER CONCEDENTE frente a EMPRESA DISTRIBUIDORA, relativos a
operacédo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, previstos no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA.

9.1.1. Com a cessdo de que trata a Clausula acima, a CONCESSIONARIA atuara junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e demais 6rgaos competentes em nome proprio, devendo observar todas as obrigagdes e
procedimentos aplicaveis previstos no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, bem como na
regulamentagcdo vigente, garantindo a adequada prestacdo dos SERVICOS e o atendimento das
especificagdes e dos parametros de qualidade previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS.

9.1.2. A CONCESSIONARIA podera negociar e celebrar diretamente com a EMPRESA DISTRIBUIDORA
novos acordos relativos & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observado o disposto na Clausula
9.1.5.

9.1.3. A CONCESSIONARIA devera entregar ao PODER CONCEDENTE cépia de todos os novos acordos ou
termos aditivos, que porventura venham a ser celebrados com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, em até 15
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(quinze) dias da data de sua (s) assinatura (s).

9.1.4. A CONCESSIONARIA devera, ainda, desonerar e manter indene o PODER CONCEDENTE de
qualquer responsabilizacdo decorrente da cessao dos direitos, das obrigagdes e prerrogativas a que se refere
a Clausula 9.1.1 e dos acordos previstos na Clausula 9.1.2.

9.1.4.1. Da mesma forma, o PODER CONCEDENTE devera desonerar e manter indene a
CONCESSIONARIA de qualquer responsabilizacdo decorrente dos direitos, das obrigacdes e
prerrogativas nao cedidas relacionados com a EMPRESA DISTRIBUIDORA

9.1.5. A assuncdo de responsabilidades adicionais pela CONCESSIONARIA frente a EMPRESA
DISTRIBUIDORA que gerem ou possam dgerar quaisquer riscos ou 6nus supervenientes ao PODER
CONCEDENTE somente podera ser realizada mediante a autorizagéo prévia deste.

9.1.5.1. A CONCESSIONARIA respondera integralmente pelos riscos e dnus gerados ao PODER
CONCEDENTE decorrentes de quaisquer acordos firmados entre a CONCESSIONARIA e a
EMPRESA DISTRIBUIDORA sem a observancia da Clausula 9.1.5.

9.1.6. Todos os documentos, estudos e solicitacdes emitidos pela CONCESSIONARIA relacionados com o
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA deverédo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, no
prazo de até 15 (quinze) dias apds sua entrega a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

9.1.6.1. A CONCESSIONARIA devera indicar nos documentos, estudos e solicitagdes a sua aderéncia
as regras previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA.

9.1.6.2. Caso o PODER CONCEDENTE identifique alguma irregularidade nos documentos, estudos e
solicitagdes de que trata a Clausula 9.1.6, devera informar tal fato para a CONCESSIONARIA, para
que esta tome as providéncias cabiveis para sanar a irregularidade no prazo acordado pelas PARTES.

9.1.6.3. Caso as PARTES n&o cheguem a um acordo sobre a questdo de que trata a Clausula 9.1.6.2,
a controvérsia devera ser solucionada nos termos da Clausula 48.

9.1.7. Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA no que tange
ao CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as
medidas cabiveis para reverter tal situacao, inclusive com medidas judiciais, se for o caso.

9.1.8. A assungdo de direitos, obrigagdes e prerrogativas operacionais pela CONCESSIONARIA frente a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, na forma prevista nesta Clausula 9, é parte do escopo do CONTRATO e nao
ensejara a revisado de equilibrio econdmico-financeiro.

9.2. Sem prejuizo do disposto na Clausula 9.1, o CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, bem como a
responsabilidade pelo pagamento das contas de energia correspondentes, permanecerdo sob a titularidade do
PODER CONCEDENTE.

9.2.1. O CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA podera ser alterado ou substituido mediante
acordo entre 0o PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, ressalvado o disposto na Clausula
9.2.2.

9.2.2. Nos casos de alteracdo ou substituicio do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA que
afetem os direitos, obrigagdes e prerrogativas do PODER CONCEDENTE cedidos para a CONCESSIONARIA
por meio do TERMO DE CESSAO PARCIAL, o PODER CONCEDENTE devera, antes de formalizar a
respectiva alteragdo ou substituicdo do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, enviar para a
CONCESSIONARIA a proposta de alteragdo ou substituicdo em negociagdo com a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, para que a CONCESSIONARIA se manifeste previamente sobre a proposta, a favor ou
contra, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento pela CONCESSIONARIA.

9.2.3. Em caso de alteragédo ou substituicio do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA, o ANEXO
15 devera ser atualizado mediante assinatura pelas PARTES de termo aditivo ao CONTRATO.

10. RESPONSABILIDADE URBANISTICA E AMBIENTAL
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10.1. A responsabilidade pelo passivo ambiental existente até a DATA DE EFICACIA serd do PODER
CONCEDENTE.

10.2. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo passivo ambiental gerado apés a DATA DE EFICACIA.

10.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel por garantir o adequado descarte, destinagdo, triagem, transporte,
armazenagem e aproveitamento dos residuos originados na CONCESSAO, inclusive os decorrentes da logistica
reversa, observado o quanto determinado no ANEXO 7, bem como nos dispositivos das legislacbes federal,
estadual e municipal aplicaveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e autoriza¢cdes necessarios para essa
finalidade, inclusive a licenga ambiental prévia, se aplicavel.

10.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela observancia de manutencdo e adequacdo da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para impedir impactos ou danos a terceiros, e, em especial, aos prédios e
monumentos declarados como patrimdnio histérico e/ou cultural.

11. DESAPROPRIAGOES, SERVIDOES E LIMITAGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. A responsabilidade pelos custos, indenizagbes e atos executérios, incluindo a emissdo da declaragcédo de
utilidade publica, relativos as desapropriagdes, serviddes e limitagdes administrativas necessarias a prestagdo dos
SERVICOS sera do PODER CONCEDENTE.

11.1.1. Também sera responsabilidade do PODER CONCEDENTE a avaliacdo dos imdveis a serem
expropriados.

11.2. Até 30 (trinta) dias apés a DATA DE EFICACIA, e, anualmente, na mesma data, quando aplicavel, a
CONCESSIONARIA devera apresentar a programacéo anual das demandas de desapropriacdes, serviddes e/ou
limitagbes administrativas (“Programacgao Anual”), com estimativas das areas a serem desapropriadas ou objeto de
servidoes ou limitagdes administrativas.

11.2.1. Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da programacgao anual, o PODER CONCEDENTE
devera se manifestar acerca de sua aprovagao ou solicitar,fundamentadamente, as adequagdes necessarias,
devendo a CONCESSIONARIA realizar as adequagdes solicitadas em até 15 (quinze) dias.

11.2.2. Ap6s a entrega, pela CONCESSIONARIA, da Programagao Anual ajustada, o PODER CONCEDENTE
tera o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-la ou solicitar a retificagao das alteragdes propostas, até que
haja a definitiva aprovagédo do documento.

11.2.3. Em caso de discordancia das PARTES com relagdo a Programagao Anual, a controvérsia devera ser
submetida aos métodos previstos na Clausula 48.

11.2.4. Apos a aprovacdo da Programagao Anual, o PODER CONCEDENTE devera executar as medidas
necessarias para implementar em tempo habil as desapropriagdes, serviddes e/ou limitagdes administrativas
previstas na Programagao Anual, visando o atendimento ao cronograma de obras.

11.2.5. Em caso de mudanga no cronograma de obras, a CONCESSIONARIA devera informar ao PODER
CONCEDENTE os ajustes necessarios na Programacdo Anual, que serdo definidos pelas PARTES em
comum acordo, observado o disposto na Clausula 11.2.3.

CAPITULO IV — DA FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

12. FASE PRELIMINAR - PREPARAGAO PARA ASSUNGAO DOS SERVIGOS

12.1. Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicagdo de seu extrato no DOPA, as PARTES
dardo inicio as providéncias prévias listadas abaixo e aos procedimentos necessarios a assungado dos SERVICOS,
conforme descrito nas Clausulas a seguir.

12.2. Em até 15 (quinze) dias contados da data de publicagdo do extrato do CONTRATO no DOPA, a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL,
elaborado na forma do ANEXO 5.
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12.2.1. Em até 30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o PODER CONCEDENTE devera se manifestar
acerca do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, aprovando-o ou solicitando as adequagdes necessarias,
demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da legislacdo, das normas
aplicaveis, de disposicoes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

12.2.1.1. Na hipétese de solicitacdo de adequagdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las em até
15 (quinze) dias, tendo o PODER CONCEDENTE o prazo de até 15 (quinze) dias para aprovar o
PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL reformulado ou solicitar a retificagdo das alteragbes
propostas, até que haja a definitiva aprovagdo do documento, podendo tais prazos serem prorrogados
mediante solicitacao.

12.2.1.2. No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovacéo do PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, este sera considerado aprovado.

12.2.1.3. Ap6s aprovado, o PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL passara a fazer parte integrante
do CONTRATO como ANEXO emitido pela CONCESSIONARIA.

12.3. Em até 90 (noventa) dias contados da publicagdo do extrato do CONTRATO no DOPA, a CONCESSIONARIA
devera comprovar:

i) A contratagao das apolices de seguro previstas na Clausula 26 e no ANEXO 10; e

i) A implantagdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL provisério, com as condigdes minimas
previstas no ANEXO 5.

12.4. No prazo de até 30 (trinta) dias contados da efetiva comprovacgéo, pela CONCESSIONARIA, da contratagéo
dos seguros e da implantagdo de CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL provisorio, na forma da Clausula
12.3, e, desde que o PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL tenha sido aprovado, na forma da Clausula 12.2, o
PODER CONCEDENTE devera providenciar:

i) Assinatura do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, conforme Clausula 38 e
ANEXO 12, caso esta contratacdo ainda nao tenha sido realizada;

i) Transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, por meio da
assinatura, pelas PARTES, de TERMO DE TRANSFERENCIA DE BENS;

iii) Depdsito de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 4 (quatro) CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iv) Assinatura do TERMO DE CESSAO PARCIAL, caso este ainda ndo tenha sido assinado pelas PARTES;

v) Rescisdo dos contratos administrativos firmados com terceiros, relacionados com a manutengédo e
operagéo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, que porventura ainda estejam em vigor; e

vi) Emissdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, apds providenciadas, pelo PODER CONCEDENTE, as
condig¢des previstas nos itens i), ii), iii), iv) e v) desta Clausula.

12.4.1. Caso a ORDEM INICIAL DE SERVICOS nao seja emitida pelo PODER CONCEDENTE no prazo e
conforme as condicdes acima, a CONCESSIONARIA podera rescindir este CONTRATO de pleno direito, sem
qualquer penalidade ou pagamento de indenizagdo ao PODER CONCEDENTE, mediante o envio de notificagao
para o PODER CONCEDENTE com 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de rescisao.

12.4.1.1. Caso a ORDEM INICIAL DE SERVICOS seja emitida pelo PODER CONCEDENTE até a data de
rescisdo prevista na notificagdo da CONCESSIONARIA, e, desde que as demais condi¢cdes previstas na
Clausula 12.4 tenham sido cumpridas, a CONCESSIONARIA n&o podera rescindir o CONTRATO com base
na Clausula 12.4.1.

12.4.1.2. Eventual atraso na emissdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS por parte do PODER
CONCEDENTE, considerando os prazos e condicdes acima, ensejara REVISAO EXTRAORDINARIA, nos
termos da Clausula 44, que devera ser implementada por meio de alteracdo do PRAZO DA CONCESSAO.

12.4.1.3. A rescisdo na forma prevista na Clausula 12.4.1 ndo podera ser determinada pela
CONCESSIONARIA caso as condigbes indicadas nos itens i), ii) e/ou iv), da Clausula 12.4, ndo sejam
cumpridas em decorréncia de fatos imputaveis 8 CONCESSIONARIA.
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13. DATA DE EFICACIA

13.1. Apos a emissdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS, o PODER CONCEDENTE efetuara a respectiva
publicagdo no DOPA, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, sendo que a DATA DE EFICACIA para todos os fins
deste CONTRATO serd a data da publicacdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOPA. Caso o PODER
CONCEDENTE néao faga a publicacdo da ORDEM INICIAL DE SERVICOS no DOPA no prazo acima, considerar-
se-a4 que a DATA DE EFICACIA aconteceu no termo final do prazo para publicagéo no DOPA.

13.1.1. A partir da DATA DE EFICACIA, o CONTRATO sera considerado plenamente vigente, iniciando-se a
contagem do PRAZO DA CONCESSAO.

14. FASE | - ASSUNGCAO DOS SERVIGOS E PLANEJAMENTO PARA A FASE I

14.1. Na DATA DE EFICACIA, a CONCESSIONARIA assumira a prestagéo dos SERVICOS na REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL e em
observancia as obrigacdes e especificacbes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

14.2. Em até 90 (noventa) dias da DATA DE EFICACIA, ou, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data de assinatura do CONTRATO, o que ocorrer por tltimo, a CONCESSIONARIA devera:

a. Submeter a aprovagdo do PODER CONCEDENTE o PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO,
contendo a descrigdo detalhada dos SERVICOS, conforme previsto no ANEXO 5, observadas a legislagéo e
as normas técnicas aplicaveis, bem como as diretrizes previstas no CONTRATO e nos ANEXOS;

b. Submeter & aprovacdo do PODER CONCEDENTE o CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

c. Comprovar a integralizagdo adicional do capital social da SPE, em moeda corrente nacional, para
atendimento do montante minimo de R$ 40.500.000,00 (quarenta milhées e quinhentos mil reais);

d. Comprovar a implantagdo e operacionalizacdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL definitivo,
conforme previsto no ANEXO 5.

14.3. O PODER CONCEDENTE devera aprovar os documentos a que se refere a Clausula acima ou solicitar as
adequacbes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento da
legislagdo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXQOS, no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogavel uma vez por igual periodo, contados da data de sua respectiva apresentagao.

14.3.1. A CONCESSIONARIA devera realizar as adequacdes solicitadas em até 15 (quinze) dias contados da
respectiva solicitagao.

14.3.1.1. Apos a entrega, pela CONCESSIONARIA, do PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO
elou do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ajustados para
atendimento de solicitagbes do PODER CONCEDENTE, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até
15 (quinze) dias para aprova-lo ou solicitar a retificacdo das alteragbes propostas, até que haja a
definitiva aprovacao de ambos documentos.

14.3.1.2. No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovacdo do PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO e do CADASTRO BASE DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, estes seréo considerados aprovados.

14.3.1.3. O disposto nas Clausulas 14.3.1.1. e 14.3.1.2. também se aplica em relagao aos documentos
de comprovagao do disposto nos itens “c” e “d”, da Clausula 14.2

14.3.2. Ap6s aprovados, o PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO e o CADASTRO BASE DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA passardo a fazer parte integrante do CONTRATO, como ANEXOS
emitidos pela CONCESSIONARIA.

14.3.3. Caso o CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA indique a existéncia de
BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE que (a) devem ser transferidos para a CONCESSIONARIA
ou (b) que foram transferidos para a CONCESSIONARIA mas ndo foram arrolados no TERMO DE
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TRANSFERENCIA DE BENS previsto na Clausula 12.4, ii), o referidlo TERMO DE TRANSFERENCIA DE
BENS devera ser atualizado pelas PARTES apés a aprovagao do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

14.4. Como condigdo para inicio da FASE Il, apds as aprovagdes e comprovagdes a que se referem as Clausulas
14.2 e 14.3, o PODER CONCEDENTE devera, em até 15 dias, em complemento ao montante previsto na Clausula
12.4, iii), realizar o depésito dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente a 4 (quatro)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS MAXIMAS na CONTA RESERVA administrada pela INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA.

14.5. Caso se identifique uma incongruéncia no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA n3o identificada & época de sua aprovacdo, o PODER CONCEDENTE podera pleitear a sua revisdo a
CONCESSIONARIA e a atualizacdo correspondente do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

15. FASE Il - IMPLANTAGAO DA MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO

15.1. Apos cumprimento das atividades previstas para a FASE | e cumpridos os requisitos para inicio da FASE I,
descritos na Clausula 14.4, a CONCESSIONARIA dar3 inicio & execucdo dos SERVICOS de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO e de implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO e da ILUMINACAO DE DESTAQUE previstos
no ANEXO 5, no ANEXO 6 e no PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO .

15.2. Cabera & CONCESSIONARIA elaborar e encaminhar ao PODER CONCEDENTE antes do inicio de cada
etapa do PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO, o (i) projeto basico de modernizacgéo da etapa respectiva,
e, posteriormente, o (ii) projeto executivo, conforme condigdes previstas no CONTRATO e nos ANEXOS 5 e 6.

15.2.1.1. Para o projeto basico, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogavel
uma vez por igual periodo, contados do recebimento do projeto basico, para se manifestar acerca de sua
aprovacao ou solicitar as adequacgdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou
0 nado atendimento da legislagdo, das normas aplicaveis, e/ou de disposicoes do CONTRATO e dos ANEXOS,
devendo a CONCESSIONARIA realizar as adequagdes solicitadas em até 5 (cinco) dias.

15.2.1.2. Para o projeto executivo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias, prorrogavel
uma vez por igual periodo, contados do recebimento do projeto executivo, para se manifestar acerca de sua
aprovacao ou solicitar as adequacgdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou
0 nao atendimento do projeto basico aprovado, da legislagdo, das normas aplicaveis, e/ou de disposigdes do
CONTRATO e dos ANEXOS, devendo a CONCESSIONARIA realizar as adequacdes solicitadas em até 5
(cinco) dias.

15.2.1.3. Ap6s a entrega, pela CONCESSIONARIA, do projeto basico reformulado ou do projeto executivo
reformulado, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias para aprova-lo ou solicitar a
retificagdo das alteragdes propostas, até que haja a definitiva aprovagéo do documento.

15.2.1.4. No caso de auséncia de manifestacio do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovacao dos projetos basicos e/ou executivos, estes serdo considerados aprovados.

15.3. O PODER CONCEDENTE acompanhara a execucdo do PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO e
expedira determinagbes & CONCESSIONARIA sempre que entender que o cronograma para cumprimento dos
MARCOS DA CONCESSAO possa vir a ser comprometido ou ainda que a qualidade dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA se encontra comprometida, sem prejuizo de eventual aplicagdo de sangdes nos termos da
Clausulas 46 e 47.

15.3.1. O PODER CONCEDENTE exigira da CONCESSIONARIA a elaboragdo de plano de acdo para a
recuperagao de atrasos em relacdo aos prazos previstos para cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO.

15.3.2. Quando exigidos pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera apresentar os planos
mencionados na Clausula 15.3.1 no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da exigéncia feita pelo PODER
CONCEDENTE.

15.4. Para emissdo dos TERMOS DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA entregues de acordo com
o disposto no ANEXO 5, a CONCESSIONARIA devera enviar notificacdo ao PODER CONCEDENTE,
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acompanhada da comprovagéo da contratagdo e/ou complementagéo dos seguros de que trata a Clausula 26.2.3.

15.4.1. A notificacdo de que trata a Clausula acima devera ser emitida quando da conclusdo de cada etapa

intermediaria e no final da implementagdo de cada um dos MARCOS DA CONCESSAO, observados
disposto no ANEXO 5.

o

15.4.2. Apds o recebimento da notificagdo de que trata a Clausula acima, o PODER CONCEDENTE devera
agendar e realizar vistoria as instalagdes e equipamentos, no prazo de até 15 (quinze) dias, observados os

critérios previstos no ANEXO 5.

15.4.3. Apds a realizagao da vistoria indicada na Clausula acima, o PODER CONCEDENTE devera, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis, emitr o TERMO DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
vistoriados ou indicar as exigéncias a serem cumpridas, determinando o prazo para a realizagdo das

corregdes, sem 6nus para o PODER CONCEDENTE.

15.4.3.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER
CONCEDENTE sobre a emissdo do TERMO DE ACEITE devera ser precedida de parecer técnico néo
vinculante/opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias uteis para emissdo do parecer, sendo
que o prazo do PODER CONCEDENTE previsto na Clausula 15.4.3 comegara a fluir apos a entrega do
parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER

CONCEDENTE, com cépia para a CONCESSIONARIA.

15.4.4. Ap6s a emissdo de cada TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA devera fazer a atualizagdo
correspondente no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA e informéa-la ao PODER

CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

15.5. Apds a emisséo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA CONCESSAO, o PODER
CONCEDENTE emitra o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16. FASE Il - OPERAGAO E MANUTENGAO APOS MODERNIZAGAO

16.1. Apds a conclusdo dos MARCOS DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera manter os procedimentos

operacionais e de manutencdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA

E

EFICIENTIZADA por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que necessario, as atualizacdes do
PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO que se fizerem necessarias em virtude de alteragbes supervenientes
nas condicdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, sempre de

acordo com as disposi¢cdes deste CONTRATO e dos ANEXOS.

17. EXECUGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

17.1. Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as necessidades programadas
ou emergenciais do PODER CONCEDENTE para execugdo de SERVICOS COMPLEMENTARES, nos termos
desta Clausula e do ANEXO 5 deste CONTRATO, mediante a emissdo de uma ordem de servigo pelo PODER

CONCEDENTE.

17.2. A partir da DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE podera utilizar os créditos do BANCO DE

CREDITOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA.
17.2.1. O BANCO DE CREDITOS DE ILUMINACAO PUBLICA representa um saldo de solicitacbes

a

disposicao unicamente do PODER CONCEDENTE, medido em créditos, conforme especificado no ANEXO 5.

17.2.2. Os créditos do BANCO DE CREDITOS DE ILUMINACAO PUBLICA nao expiram.

17.2.3. Os créditos n&o utilizados até o final da CONCESSAO n&o serdo objeto de compensagéo em favor do

PODER CONCEDENTE.

17.2.4. O consumo dos créditos do BANCO DE CREDITOS DE ILUMINACAO PUBLICA nao devera gerar

nenhuma remunerac&o adicional para a CONCESSIONARIA.
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17.3. Ap6s o recebimento da solicitagdo feita pelo PODER CONCEDENTE para a execugdo de instalacdo ou
realocagdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, encaminhar os projetos basicos correspondentes para aprovacdo do PODER CONCEDENTE,
juntamente com as seguintes informagdes a respeito da utilizagdo do saldo do BANCO DE CREDITOS DE
ILUMINACAO PUBLICA: (i) o saldo existente de créditos; (i) o montante de créditos utilizado para fins de
atendimento do pedido, observado que este montante possui carater vinculante caso o PODER CONCEDENTE
nao solicite adequacdes; e (iii) o saldo remanescente de créditos.

17.4. No prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de entrega dos projetos basicos conforme Clausula
acima, o PODER CONCEDENTE devera aprova-los e emitir as correspondentes ordens de servigo ou solicitar as
adequacgdes que julgar pertinentes, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento
das normas, da legislagao aplicaveis ou do CONTRATO.

17.4.1. A CONCESSIONARIA tera o prazo de até 5 (cinco) dias para realizar as adequagdes nos projetos
basicos solicitadas pelo PODER CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 5 (cinco) dias
para aprova-lo ou solicitar a retificagao das alteragbes propostas, até que haja a definitiva aprovagao.

17.4.2. No caso de auséncia de manifestaggo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovagao do projeto basico, este sera considerado aprovado.

17.4.3. Apds a realizacdo das adequagbes que o PODER CONCEDENTE julgou como pertinentes nos
projetos basicos, devera ser emitida ordem de servigo para que a CONCESSIONARIA realize os respectivos
SERVICOS COMPLEMENTARES no prazo acordado pelas PARTES.

17.5. Quando da conclusdo da instalagdo ou realocacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, a
CONCESSIONARIA enviara notificagdo ao PODER CONCEDENTE acerca da conclusdo, devidamente
acompanhada da comprovacgao da contratagdo e/ou complementagéo dos seguros, conforme previsto na Clausula
26.2.3 e no ANEXO 10, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, este realize vistoria, e, em 5 (cinco) dias Uteis
apo6s a vistoria, emita o TERMO DE ACEITE correspondente e a ordem de servigos para operagao € manutengao
dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, devendo a CONCESSIONARIA providenciar a sua inclus&o no
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

17.5.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER CONCEDENTE
sobre a emissdo do TERMO DE ACEITE devera ser precedida de parecer técnico nao vinculante/opinativo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo
improrrogavel de 5 (cinco) dias uteis para emissao do parecer, sendo que o prazo do PODER CONCEDENTE
para emissao do TERMO DE ACEITE, previsto na Clausula 17.5, comegara a fluir apos a entrega do parecer
do VERIFICADOR INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com
copia para a CONCESSIONARIA.

17.6. Nao consumira créditos do BANCO DE CREDITOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA e ndo s&o consideradas
como SERVICOS COMPLEMENTARES a instalagdo ou realocagdo, por parte da CONCESSIONARIA, de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em (i) LOGRADOUROS PUBLICOS EXISTENTES para (a) atendimento aos
requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, (b) adequagdes, com base nos
requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, em virtude de alteragdes na
CLASSE das vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO e (c) resolugdo da DEMANDA REPRIMIDA, e em (ii)
LOGRADOUROS PUBLICOS AMPLIADOS e LOGRADOUROS PUBLICOS NOVOS para adequagdes, com base
nos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, em virtude de alteragées na
CLASSE das vias ao longo do PRAZO DA CONCESSAO.

17.7. Apos o recebimento da solicitagdo do PODER CONCEDENTE para a operagdo e manutencdo de novos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES, a CONCESSIONARIA devera realizar
a avaliagdo de sua adequacgdo ou ndo aos parametros luminotécnicos e de eficiéncia, em conformidade com as
exigéncias do ANEXO 5, e, em seguida, comunicar ao PODER CONCEDENTE as condigbes dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados, juntamente com as seguintes informagdes a respeito do saldo do BANCO DE
CREDITOS DE ILUMINACAO PUBLICA, no prazo de até 15 (quinze) dias: (i) o saldo existente de créditos; (ii) o
montante utilizado para fins de atendimento ao pedido, observado que este montante possui carater vinculante
caso o PODER CONCEDENTE néo solicite adequagdes; e (iii) o saldo remanescente de créditos.
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17.7.1. Caso a CONCESSIONARIA entenda como adequado aos parametros luminotécnicos e de eficiéncia,
o PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de comunicagéo
pela CONCESSIONARIA, emitird e encaminhara, por meio de oficio, a ordem de servico correspondente a
CONCESSIONARIA para inicio da operagdo e manutencdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
transferidos e para sua inclusdo no CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

17.7.2. Caso a CONCESSIONARIA entenda pela ndo adequacdo aos parametros luminotécnicos e de
eficiéncia, o PODER CONCEDENTE podera valer-se do VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliar a
existéncia ou ndo de adequacgédo, devendo prevalecer o parecer deste ultimo.

17.8. As solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execugdo de SERVICOS COMPLEMENTARES em
quantidade superior aos limites maximos de créditos do BANCO DE CREDITOS DE ILUMINACAO PUBLICA
definidos no ANEXO 5 ensejardo recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, observadas as
disposigdes da Clausula 44.

18. ATUALIZAGOES E INOVAGCOES TECNOLOGICAS E ALTERAGOES NOS PARAMETROS TECNICOS

18.1. Por ocasido dos processos de REVISAO ORDINARIA, o PODER CONCEDENTE podera, exclusivamente
para fins de assegurar a Atualidade Tecnoldgica (conforme definida abaixo) dos SERVICOS, rever unilateralmente
as especificacdes e os parametros técnicos da CONCESSAO, inclusive aqueles relacionados ao SISTEMA DE
MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

18.1.1. Entende-se como Atualidade Tecnoldgica o padrdo de desenvolvimento tecnolégico dos SERVICOS
adotado, & época do inicio do processo de REVISAO ORDINARIA, pela maioria das capitais do pais, em mais
da metade de seus respectivos parques de ILUMINACAO PUBLICA.

18.1.2. O PODER CONCEDENTE nao podera impor alteracbes unilaterais as especificacbes e aos
parametros técnicos da CONCESSAO que estejam em desacordo com o critério previsto na Clausula 18.1.1.

18.1.3. As novas especificagdes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisdo se aplicaréo a
todos os equipamentos que vierem a ser implantados ou substituidos apds o término do processo de revisao,
observado o disposto na Clausula 43 .4.

18.1.4. As novas especificagcoes e parametros técnicos decorrentes do processo de revisdo nao se aplicardo
aos equipamentos que se encontrem operacionais por ocasiao do término do processo de revisao.

18.2. A eventual solicitagdo do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporacao de inovagéo tecnolégica em
desacordo com o critério previsto na Clausula 18.1 somente sera implementada mediante prévio acordo entre as
PARTES e ensejara, se for o caso, a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

18.3. A eventual alteracdo de tecnologia por iniciativa da CONCESSIONARIA ndo ensejara recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

18.4. Para promogado de alteragdo dos padrdes tecnolégicos dos equipamentos, a CONCESSIONARIA devera
apresentar o projeto basico e os equipamentos para homologacdo do PODER CONCEDENTE, comprovando a sua
adequacao aos indicadores e especificagdes dos SERVICOS constantes deste CONTRATO e dos ANEXOS, bem
como demonstrando a garantia de continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a
prestagdo dos SERVICOS.

18.5. Os procedimentos para aprovacao dos projetos basicos e emissdo dos correspondentes TERMOS DE
ACEITE serdo os mesmos que os previstos na Clausula 15 e no ANEXO 5.

18.6. Apos a emissdo do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA devera, se for o caso, atualizar o
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

19. RESPONSABILIDADES NA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

19.1. Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA é responsavel pela execugdo dos
SERVICOS, observando as diretrizes, especificagcbes e parédmetros de qualidade minimos previstos neste
CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER CONCEDENTE e aos
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USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforcos para otimizar a gestdo dos recursos
humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS.

19.2. A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e nos ANEXOS, incluindo,
mas nao se limitando a:

9.2.1. Responder pela adequacgédo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento
das obrigagdes contratuais, regulamentares e legais relacionadas aos cronogramas, projetos e instalagdes;

19.2.2. Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislagédo
aplicavel, inclusive pelos servigos subcontratados;

19.2.3. Responder pela posse, guarda, manutengao e vigilancia de todos os BENS VINCULADOS, de acordo
com o previsto no CONTRATO e na regulamentagao vigente;

19.2.4. Ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de determinagées judiciais
para satisfacdo de obrigagcdes originalmente imputaveis & CONCESSIONARIA, inclusive reclamacdes
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

19.2.5. Informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de qualquer agao
judicial, arbitral ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilizagdo do PODER
CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforcos na
defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

19.2.6. Acompanhar e assessorar o0 PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para tratar de
assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em temas aderentes ao objeto da
CONCESSAO, quando solicitado;

19.2.7. Estampar a logomarca padrao do PODER CONCEDENTE, em proporgao equivalente a logomarca da
CONCESSIONARIA, bem como conter referéncia & “Gestdo por meio de PPP” em todos os veiculos,
uniformes dos empregados da CONCESSIONARIA, crachas de identificacdo, sitios eletrénicos e demais
elementos da CONCESSAO pertinentes, seguindo as regras de aplicagdo da logomarca da Prefeitura do
MUNICIPIO e submetendo o material em que as logomarcas sejam aplicadas a aprovagéo da Assessoria de
Comunicacdo do PODER CONCEDENTE antes de sua produgéo;

19.2.8. Desenvolver, com vistas a execugdo dos SERVICOS, praticas e modelos de gestdo conforme as
normas e padrdes previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

19.2.9. Identificar as interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em razdo da presenga de
arborizacdo no MUNICIPIO e solicitar as autoridades competentes as podas necessarias ao atendimento dos
parametros de desempenho previstos no CONTRATO e nos ANEXOS;

19.2.10. Disponibilizar mdo de obra em quantidade necessaria e condizente com a adequada prestagdo dos
SERVICOS, regularmente treinada e capacitada para exercer as atividades de sua responsabilidade, inclusive
com relacdo aos POPs de cada uma das categorias de SERVICOS previstas no ANEXO 5;

19.2.11. Manter seu pessoal (empregados e terceiros contratados) devidamente identificado por meio de
uniformes e crachas com fotografia recente;

19.2.12. Observar, nas contratagbes de pessoal, a legislagdo trabalhista vigente, notadamente as leis
especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, bem como os acordos, convengoes e
dissidios coletivos de cada categoria profissional;

19.2.13. Cumprir rigorosamente as normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho, de acordo
com a legislagéo vigente, e sempre visando a prevencéo de acidentes no trabalho;

19.2.14. Fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de Prote¢ao Individual e
Coletivo - EPIs e EPCs necessarios para o desempenho de suas atividades, bem como apresentar ao
PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu
pessoal;

19.2.15. Assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE ou a pessoa por ele autorizada, a qualquer dia
e hora, as dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA, para fiscalizagdo do integral cumprimento das
normas referentes a segurancga do trabalho;
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19.2.16. Manter todos os equipamentos e utensilios necessarios a execu¢gdo dos SERVICOS em perfeitas
condigbes de uso;

19.2.17. Providenciar todo o material de consumo e pecas de reposigcdo necessarios a execugado dos
SERVICOS;

19.2.18. Garantir a disponibilidade em condigbes de uso, desempenho e com caracteristicas funcionais de
todos os equipamentos e sistemas dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, promovendo as substituicdes e os reinvestimentos que se fizerem necessarios;

19.2.19. Permitir a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, da infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, nos termos das Clausulas 7.6 e 27;

19.2.20. Instalar, operar, realocar e/ou manter os novos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA demandados
pelo PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO;

19.2.21. Responsabilizar-se pela destinagdo, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou
aproveitamento da sucata e dos residuos eventualmente originados na CONCESSAOQ, inclusive aqueles
decorrentes da logistica reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos das legisla¢des
federal, estadual e municipal aplicaveis e as exigéncias quanto aos licenciamentos e autorizagbes
necessarios para essa finalidade, inclusive as licengas ambientais, se aplicaveis, e observar, especialmente
quanto a alienagao a terceiros, o disposto na Clausula 7;

19.2.22. Responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como érgaos publicos (Policia Militar, Corpo
de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana etc.), concessionarias de servigos publicos e empresas privadas
(energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo etc.) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas
ou circuitos e realizar INTERFERENCIAS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando ao
correto desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

19.2.23. Promover, no processo de operagdo e manutengdo, a substituicdo ou reparo de materiais e
equipamentos para elidir todas as degradacdes e deterioracbes parciais e/ou completas dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, inclusive nos casos de atos praticados terceiros, identificados ou n&o, atos de
vandalismo e outros desta espécie;

19.2.24. Adotar as medidas necessarias para, nos termos da Clausula 8.1 deste CONTRATO, obter junto ao
ente publico estadual ou federal que detenha bens publicos no ambito do MUNICIPIO, autorizagéo para a
instalagéo e manutencgéo da ILUMINACAO DE DESTAQUE nos referidos bens;

19.2.25. Recuperar, prevenir, corrigir e gerenciar eventual passivo ambiental relacionado & CONCESSAO que
seja gerado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo ambiental referente a destinagao final
dos equipamentos e bens utilizados nos servigos prestados e a exploragdo de receitas decorrentes de
ATIVIDADES RELACIONADAS;

19.2.26. Reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as suas expensas, em prazo razoavel fixado
pelo PODER CONCEDENTE, as falhas ou defeitos verificados na prestagdo dos SERVICOS;

19.2.27. Fornecer trimestralmente ao PODER CONCEDENTE relatério com as informagdes de utilizagao do
saldo do BANCO DE CREDITOS DE ILUMINACAO PUBLICA para execucdo dos SERVICOS
COMPLEMENTARES. O fornecimento trimestral deste relatério sera dispensado caso a CONCESSIONARIA
disponibilize em tempo real, via acesso online, tais informag¢des para o PODER CONCEDENTE;

19.2.28. Elaborar um caderno padrao com as especificagdes técnicas dos materiais e equipamentos a serem
utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para que a implantagcdo da ILUMINACAO
PUBLICA por EMPREENDEDORES ou por outros 6rgdos publicos, inclusive, mas ndo se limitando, a
EMPRESA DISTRIBUIDORA, siga os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no
ANEXO 5, devendo ser dada ampla publicidade a tal documento.

19.2.29. Atualizar o CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA nos casos previstos
neste CONTRATO, no prazo de até 5 (cinco) dias, salvo se outro prazo, maior ou menor, tiver sido
estabelecido nos ANEXOS;

19.2.30. Encaminhar ao PODER CONCEDENTE e a EMPRESA DISTRIBUIDORA, até o 5° (quinto) dia util de
cada més, relatério das atualizacdes do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
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realizadas no més anterior O fornecimento mensal deste relatério sera dispensado caso a
CONCESSIONARIA disponibilize em tempo real, via acesso online, tais informagdes para o PODER
CONCEDENTE e para a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

19.3. A aprovagédo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagbes apresentados nao exclui
nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela adequagdo e qualidade dos investimentos
realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes contratuais, regulamentares e legais.

19.4. Considerando que (i) o PODER CONCEDENTE, diretamente ou por 6rgéo ou entidade da ADMINISTRACAO
PUBLICA municipal, pode autorizar a instalacdo de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA diretamente por
EMPREENDEDORES em LOGRADOUROS PUBLICOS EXISTENTES, LOGRADOUROS PUBLICOS
AMPLIADOS e/ou LOGRADOUROS PUBLICOS NOVOS; (ii) o PODER CONCEDENTE pode, nos termos da
Clausula 17.7, determinar que a CONCESSIONARIA realize a operagdo e manutencédo dos novos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES; e, (iii) ha previsdo no CONTRATO para a utilizagdo
de créditos do BANCO DE CREDITOS DE ILUMINACAO PUBLICA para adequacdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA instalados por EMPREENDEDORES aos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAO previstos no ANEXO 5, fica acordado entre as PARTES o seguinte:

(i) o PODER CONCEDENTE podera submeter para a CONCESSIONARIA os PROJETOS DE INSTALACAO
DE EMPREENDEDORES elaborados por EMPREENDEDORES para verificagdo, pela CONCESSIONARIA,
quanto ao atendimento pelos PROJETOS DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES dos requisitos
luminotécnicos e de eficiencia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5, que serdo divulgados pela
CONCESSIONARIA nos termos da Clausula 19.2.28;

(i) a CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis, contados do recebimento de cada
PROJETO DE INSTALACAO DE EMPREENDEDOR, para analisar os PROJETOS DE INSTALACAO DE
EMPREENDEDORES e indicar fundamentadamente eventuais ajustes que sejam necessarios para o
atendimento dos requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos no ANEXO 5;

(i) apés a confirmagdo pela CONCESSIONARIA de que os PROJETOS DE INSTALACAO DE
EMPREENDEDORES atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAOQ previstos no
ANEXO 5, a CONCESSIONARIA devera aprovar os PROJETOS DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES
e enviar carta ao PODER CONCEDENTE com a aprovagéo;

(iv) caso os EMPREENDEDORES instalem os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA nos termos do
PROJETO DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES aprovados pela CONCESSIONARIA com base na
Clausula 19.4(iii), a CONCESSIONARIA nao podera, apds receber a solicitagdo do PODER CONCEDENTE
para a operagdo e manutengdo de novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados por
EMPREENDEDORES, pleitear a utilizagdo de créditos do BANCO DE CREDITOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ou a instauragdo de 49 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA Proc. Adm. 19.0.000072207-6
processo de REVISAO EXTRAORDINARIA para adequacédo dos novos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
com base no argumento de que estes ndo atendem os requisitos luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAO previstos no ANEXO 5, salvo se demonstrado pela CONCESSIONARIA que os novos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA n&o foram instalados de acordo com os PROJETOS DE INSTALACAO
DE EMPREENDEDORES aprovados pela CONCESSIONARIA.

19.4.1. A aprovacdo da CONCESSIONARIA quanto aos PROJETOS DE INSTALACAO DE EMPREENDEDORES
é limitada a verificagdo do atendimento pelo projeto aos padrées luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO e
ndo supre ou substitui as autorizagdes, permissdes e/ou licencas administrativas que devem ser concedidas
exclusivamente pelos 6rgaos e entidades competentes da ADMINISTRACAO PUBLICA municipal.

19.4.2. A CONCESSIONARIA n3o tera relagdo direta com os EMPREENDEDORES, sendo que ficara a cargo do
PODER CONCEDENTE transmitir para a CONCESSIONARIA os PROJETOS DE INSTALACAO DE
EMPREENDEDORES e enviar para os EMPREENDEDORES os pedidos de informacgao, de ajustes e aprovagdes
emitidas pela CONCESSIONARIA.

20. OBRIGAGOES DE APOIO DO PODER CONCEDENTE
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20.1. O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na prestacdo dos SERVICOS, envidando
seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre que julgar necessario ou quando o
CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades descritas nas Clausulas subsequentes, sem
prejuizo de outras que entender pertinente:

20.1.1. Colocar a disposicdo da CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais em sua
posse que abranjam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,;

20.1.2. Interceder junto as autoridades competentes e demais concessionarias, permissionarias e/ou
autorizatarias que atuam na AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execugéo dos SERVICOS;

20.1.3. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais que estiverem
sob o controle do PODER CONCEDENTE, onde se encontrem instalados equipamentos destinados a
execugao dos SERVICOS;

20.1.4. Informar & CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, a implementagéo de
eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam interferir no
objeto do CONTRATO ou na prestagéo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA;

20.1.5. Orientar e prestar informagbes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para operagao dos
SERVICOS;

20.1.6. Acompanhar e avaliar a execug¢ao dos SERVICOS, propondo melhorias e corre¢des quando aplicavel,

20.1.7. Realizar a contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO e do
ANEXO 13; e,

20.1.8. Quando solicitado pela CONCESSIONARIA, enviar, em prazo razoavel, as autoridades competentes e
demais concessiondrias, permissionarias e/ou autorizatarias que atuam na AREA DA CONCESSAO,
notificag&o para informar ou confirmar a legitimidade da CONCESSIONARIA para tratar com tais autoridades,
concessionarias, permissionarias e/ou autorizatarias sobre assuntos relacionados com a prestagcdo dos
SERVICOS.

21. CONTRATAGAO DE TERCEIROS PELA CONCESSIONARIA

21.1. Para a execugdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o desenvolvimento
de atividades inerentes, acessoérias ou complementares aos SERVICOS, bem como a implementacdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS.

21.1.1. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com terceiros
ndo exime a CONCESSIONARIA do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigagdes decorrentes deste
CONTRATO.

21.2. A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados ou terceiros
contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS e a terceiros.

21.3. Os empregados e terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverao ter capacidade técnica compativel
com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

21.4. A CONCESSIONARIA assume total e exclusiva responsabilidade de natureza trabalhista, previdenciaria,
fiscal, acidentaria ou qualquer outra relativa aos seus subcontratados, empregados e terceirizados.

21.5. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relacdo a qualquer
demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha contratado ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

21.6. A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em relacdo as
despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a
arcar em fungao das ocorréncias descritas na Clausula 21.5.

21.7. O PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o
recebimento dos valores a que faga jus em decorréncia da aplicagao das Clausulas 21.5 e 21.6.
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21.7.1. As PARTES poderdao, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, hipotese na qual as PARTES, em carta assinada por ambas, informardo para a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as
condicdbes gerais da compensagdo (valor e numero de parcelas a serem abatidas das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

22. PRESTAGAO DE INFORMAGOES

22.1. Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel, a
CONCESSIONARIA obriga-se a:

22.1.1. Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que altere o normal
desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, prejudique a adequada execugdo dos
SERVICOS;

22.1.2. Fornecer relatérios com informagdes detalhadas sobre os SERVICOS na periodicidade estabelecida
no ANEXO 5 do CONTRATO;

22.1.3. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, ou aos 6rgdos de controle da ADMINISTRACAO PUBLICA,
no prazo por estes estabelecido, informagdes adicionais ou complementares que venham a solicitar;

22.1.4. Apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias, os
contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de pagamentos de salarios e
demais obrigagdes trabalhistas, as apdlices de seguro contra acidente de trabalho e os comprovantes de
quitagcao das respectivas obrigagdes previdenciarias. O prazo de envio dos documentos sera de até 3 (irés)
dias quando a solicitacdgo do PODER CONCEDENTE for feita para obtengcao de documentagdo para
apresentagao em audiéncia na Justica do Trabalho;

22.1.5. Apresentar para a Ouvidoria-Geral do MUNICIPIO, com cépia para o PODER CONCEDENTE, as
informagdes que lhe sejam solicitadas nos termos do Decreto Municipal 19.849, de 5 de outubro de 2017;

22.1.6. Apresentar para o PODER CONCEDENTE, em prazo razoavel por ele determinado, as informacgdes
necessarias para a publicacdo e atualizacdo pelo PODER CONCEDENTE da Carta de Servigcos ao Usuario
prevista no Decreto Municipal 19.849, de 5 de outubro de 2017.

23. DECLARAGCOES

23.1. A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informacdes necessarias para o
cumprimento de suas obrigagdes contratuais e que realizou os levantamentos e estudos necessarios para a
elaboracao de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execugao do objeto do CONTRATO.

23.2. A CONCESSIONARIA n&o sera de qualquer maneira liberada de suas obrigagdes contratuais, tampouco tera
direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razéo de qualquer informagao incorreta ou insuficiente
que lhe for fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no caso de comprovada ma-fé, reconhecendo que é sua
obrigacao realizar os levantamentos para a verificagdo da adequagéo e da precisdo de qualquer informagéo que
Ihe for fornecida.

23.3. A CONCESSIONARIA declara, ainda:
23.3.1. Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO;
23.3.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulagdo de sua PROPOSTA COMERCIAL,;

23.3.3. Que a PROPOSTA COMERCIAL é incondicional e levou em consideragédo todos os investimentos,
tributos, custos e despesas (incluindo, mas nao se limitando, as financeiras) necessarios para a operagéao da
CONCESSAQ;

23.3.4. Ter pleno conhecimento sobre a variagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA em fungéo
dos MARCOS DA CONCESSAOQ e dos parametros de desempenho do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, e reconhece ser este um mecanismo pactuado entre as PARTES para manutencao da
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equivaléncia contratual entre a prestacdo dos SERVICOS e sua remuneragéo, aplicado de forma imediata e
automatica pelo PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

23.3.5. Que o sistema de remuneragao previsto neste CONTRATO representa o equilibrio entre énus e bénus
da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA é suficiente para remunerar todos os
investimentos, custos operacionais, despesas, e SERVICOS efetivamente realizados.

24. FISCALIZAGAO

24 1. A fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, desde a
assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sera executada pelo PODER
CONCEDENTE, que tera no exercicio das suas atribuicdes livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos a
administragdo, & contabilidade e aos recursos técnicos, econémicos e financeiros da CONCESSIONARIA, e podera
contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos desse CONTRATO.

24.1.1. A CONCESSIONARIA facultara ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o
PODER CONCEDENTE indicar, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais referentes
a4 CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros administrativos e contabeis, e, prestara sobre esses, no
prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

24.2. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados, incluindo-se o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenca de representantes da CONCESSIONARIA, testes
ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as condigbes de funcionamento e as caracteristicas dos
equipamentos, sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

24.3. O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizagédo, notificando a
CONCESSIONARIA para regularizacdo das falhas ou defeitos verificados, sem prejuizo da eventual aplicagdo de
penalidades previstas neste CONTRATO, redugdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA pela aplicagdo do
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e eventual recomposicédo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

24.3.1. Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizagdo ndo ensejem a aplicagdo imediata de
penalidades, o descumprimento dos prazos de regularizagdo ou correcdo determinados pelo PODER
CONCEDENTE ensejara a lavratura de auto de infragdo, sujeitando a CONCESSIONARIA a aplicagdo de
penalidades previstas no CONTRATO.

24.4, O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, em qualquer caso néo inferior a
15 (quinze) dias, que a CONCESSIONARIA apresente um plano de agdo visando reparar, corrigir, interromper,
suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

24.41. Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA quanto & obrigagdo prevista nesta Clausula, sem
prejuizo da hipétese de intervengao prevista na Clausula 47, o PODER CONCEDENTE podera proceder a
corregao da situagao, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupacgao
proviséria dos bens e instalagdes da CONCESSIONARIA.

24.4.2. Em cumprimento ao dever acima, o PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO para o ressarcimento dos custos e despesas envolvidos, bem como por
eventuais indenizag¢des devidas a terceiros e para remediar os vicios, defeitos ou incorregdes identificadas.

25. VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1. O PODER CONCEDENTE se valera de servigo técnico de verificagdo independente para auxilia-lo no
acompanhamento da execugdo do presente CONTRATO, bem como na avaliagdo do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO, no célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, na forma da
Clausula 36 e dos ANEXOS 8 e 9, e na afericdo do cumprimento das demais obrigacdes assumidas pela
CONCESSIONARIA, devendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE auxiliar o PODER CONCEDENTE, ainda, em
eventual afericao de valores relativos a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO e a
indenizagdes devidas pelas PARTES.
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25.1.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a orientagdo do PODER
CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas fungdes, realizando
levantamentos e medicdes de campo e colhendo informacdes junto & CONCESSIONARIA e ao PODER
CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSAO.

25.1.2. A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos relacionados caberao ao PODER
CONCEDENTE, nos termos da legislacao aplicavel e das diretrizes dispostas no ANEXO 13.

25.1.3. A aferi¢édo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatérios por ele produzidos serdo
emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO 8.

26. SEGUROS

26.1. A CONCESSIONARIA devera contratar e manter em vigor apdlices de seguro, durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, que sejam suficientes para garantir a continuidade dos SERVICOS, conforme as diretrizes gerais
especificadas no ANEXO 10.

26.1.1. Os valores dos seguros contratados deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data e pela
aplicagdo do mesmo indice de reajuste previsto na Clausula 37.

26.2. Sera de inteira responsabilidade da CONCESSIONARIA manter em vigor os seguros exigidos no
CONTRATO, devendo para tanto promover as renovagodes, prorrogacoes e atualizagdes necessarias.

26.2.1. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias antes
do vencimento dos seguros vigentes, as apodlices dos seguros contratados e renovados, em via original,
segunda via, ou copia digital, devidamente certificadas.

26.2.2. Apds a publicacdo do CONTRATO no DOPA, a CONCESSIONARIA devera comprovar a contratacdo
dos seguros previstos neste CONTRATO e no ANEXO 10 no prazo indicado na Clausula 12.3.

26.2.3. Devera, ainda, a CONCESSIONARIA, como condicdo para emissdo dos TERMOS DE ACEITE
previstos nas Clausulas 154 e 17.5, comprovar a contratacdo ou complementacdo dos seguros
correspondentes, nos valores compativeis, conforme as diretrizes gerais especificadas no ANEXO 10.

26.2.4. Igualmente, na ocorréncia de um novo ciclo de investimentos, a comprovacdo da vigéncia das
apolices dos seguros exigidos nesta Clausula e no ANEXO 10 sera condi¢ao para emissdo dos TERMOS DE
ACEITE correspondentes.

26.3. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes decorrentes da
realizagdo dos seguros de que trata o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipotese de
ocorréncia do sinistro.

26.3.1. Eventual negativa de pagamento da indenizagdo pela seguradora também ndo eximira a
CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.4. A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de substituir os
BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.5. O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apolices de seguros referidas no
CONTRATO.

26.6. As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizagdo um ou alguns dos
FINANCIADORES.

26.7. A CONCESSIONARIA, com autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar coberturas ou
outras condi¢des das apdlices de seguro, visando a adequa-las as novas situa¢des que ocorram durante o PRAZO
DA CONCESSAO.

26.8. Nas apolices de seguros, devera constar a obrigagdo das seguradoras informarem, imediatamente, ao
PODER CONCEDENTE, as alteragbes nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem o
cancelamento, a suspensdo, a modificacdo ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteracdo nas coberturas e demais condicdes correspondentes, a fim de
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assegurar a adequacgdo dos seguros as novas situacdes que ocorram durante o PRAZO DA CONCESSAO, dentro
das condigbes da apdlice.

27. ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1. A CONCESSIONARIA podera explorar ATIVIDADES RELACIONADAS, diretamente ou mediante a
celebragdo de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que previamente autorizado pelo
PODER CONCEDENTE e que a exploracdo comercial pretendida ndo prejudique os padrbes de seguranga,
qualidade e desempenho dos SERVICOS e seja compativel com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao
CONTRATO e as respectivas ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.1.1. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para se
pronunciar a respeito da solicitacdo de exploracéo feita pela CONCESSIONARIA.

27.1.1.1. No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos,
complementacdes e alteragdes no plano de negdcios, nos estudos de viabilidade e no mecanismo de
compartilhamento de ganhos apresentados, hip6tese na qual o prazo previsto na Clausula 27.1.1 ficara
suspenso da data da comunicacdo & CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER
CONCEDENTE.

27.1.1.2. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada e somente poderd se basear nas
seguintes razdes:

(i) insuficiéncia dos estudos de viabilidade apresentados e inadequagao do plano de negdcios
proposto;

(i) inviabilidade econdmico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

(iii) existéncia de riscos excessivos associados a exploracdo da ATIVIDADE RELACIONADA,
em especial a adequada prestacdo dos SERVICOS;

(iv) desinteresse na contratagdo dos servicos nas condigbes propostas, na hipotese de o
PODER CONCEDENTE ser o unico cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA,;

(v) inadimplemento da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigagées do CONTRATO; e,

(vi) razdes de interesse publico de acordo com o juizo de conveniéncia e oportunidade do
PODER CONCEDENTE.

27.1.1.3. Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo previsto na Clausula 27.1.1,
considera-se deferida a solicitacdo da CONCESSIONARIA, nas condicdes propostas.

27.1.2. O fornecimento de energia elétrica destinado a exploragéo de ATIVIDADES RELACIONADAS devera
ser objeto de contrato especifico de fornecimento de energia elétrica firmado pela CONCESSIONARIA,
cabendo-lhe o pagamento das contas de consumo correspondentes, ou, caso n&o seja viavel a celebracao de
contrato especifico, a CONCESSIONARIA devera ressarcir o PODER CONCEDENTE de quaisquer custos.

27.1.3. Para autorizacdo das ATIVIDADES RELACIONADAS, a CONCESSIONARIA devera apresentar
proposta de plano de negécios contendo, no minimo, objeto e produto pretendido, publico alvo, modelo de
geracdo de receitas, estratégia competitiva, projecbes do fluxo de caixa contendo estimativas de
investimentos, receitas, despesas e tributos, viabilidade técnica e juridica da proposta, identificagdo dos riscos
para a prestacao dos SERVICOS decorrentes da execugédo da ATIVIDADE RELACIONADA e as alternativas
para mitiga-los, analise de rentabilidade do negdcio bem como outras informacgées que forem necessérias ao
melhor conhecimento/entendimento do negécio.

27.1.4. Caso o PODER CONCEDENTE seja cliente potencial da ATIVIDADE RELACIONADA, a solicitagao
devera acompanhar oferta detalhada do prego e demais condigdes de contratagao do servigo.

27.1.5. Juntamente com o plano de negécio, a CONCESSIONARIA devera apresentar sua proposta de
compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS com o PODER CONCEDENTE, inclusive no que toca ao
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detalhamento da forma e da periodicidade do compartiihamento, observados os critérios previstos na
Clausula 27.3, e, ressalvado o disposto na Clausula 27.1.5.1.

27.1.5.1. Quando o PODER CONCEDENTE for o cliente da ATIVIDADE RELACIONADA, o
compartilhamento previsto na Clausula 27.3 n&o sera aplicavel.

27.2. O PODER CONCEDENTE poderad indicar para a CONCESSIONARIA potenciais ATIVIDADES
RELACIONADAS a serem desenvolvidas, assinalando prazo razoavel para que esta apresente os documentos e
informacdes descritos na Clausula 27.1.3, que poderao, neste caso, ser apresentados de forma simplificada, para
posterior detalhamento.

27.2.1. O detalhamento dos documentos e informagdes descritos na Clausula 27.1.3 sera feito pela
CONCESSIONARIA depois que as PARTES acordarem, analisados os documentos e informagdes
apresentados de forma simplificada, que existem indicagbes razoaveis de que a ATIVIDADE RELACIONADA
respectiva é viavel.

27.2.2. A recusa da CONCESSIONARIA ou a auséncia de manifestacdo no prazo estabelecido conforme a
Clausula 27.2, desde que decorridos no minimo 2 (dois) anos da DATA DE EFICACIA, autoriza o PODER
CONCEDENTE a se valer da prerrogativa de executar direta ou indiretamente a atividade, mediante o
pagamento de remuneracdo 8 CONCESSIONARIA.

27.2.2.1. A remuneragéo referida na Clausula 27.2.12 sera fixada por acordo entre as PARTES, ou, na
impossibilidade de acordo, pelo PODER CONCEDENTE e devera refletir uma justa compensagéo,
assim entendido o valor de mercado, pela utilizagdo dos bens sob gestdo da CONCESSIONARIA. Para
a afericdo do valor de mercado, o PODER CONCEDENTE podera se valer de cotagdes apresentadas
por concessionarias de servigos publicos de iluminagao publica que atuam em outras cidades.

27.2.2.2. A CONCESSIONARIA nao podera obstar as atividades a serem executadas pelo PODER
CONCEDENTE ou por terceiro por ele contratado, independentemente de divergéncias em relagao a
remuneracgao fixada, as quais deverao ser dirimidas por meio da adogao dos mecanismos de solucao
de conflitos previstos na Clausula 48.

27.2.2.3. A execucéo direta ou indireta das atividades por parte do PODER CONCEDENTE nao podera
prejudicar os padrbes de seguranga, qualidade e desempenho dos SERVICOS, devendo ser
compativel com as normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

27.2.2.4. Nos casos em que o PODER CONCEDENTE se valer da prerrogativa prevista na Clausula
27.2.2, o papel exercido pela CONCESSIONARIA ¢ limitado ao compartilhamento das estruturas
utilizadas pelo PODER CONCEDENTE, ou terceiro por ele indicado, sendo que, neste caso, a
CONCESSIONARIA ndo assumira nenhum risco decorrente de atividades que ndo sao
desempenhadas por ela propria.

27.3. As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploracdo de ATIVIDADE RELACIONADA serdo
compartilhadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na proporgdo de, no maximo, 15%
(quinze por cento) da receita bruta apurada na exploragdo da ATIVIDADE RELACIONADA em favor do PODER
CONCEDENTE.

27.3.1. Os valores resultantes do compartilhamento de que trata a Clausula 27.3 poderdo ser negociados
entre as PARTES, mediante a estipulagcdo de um prazo de caréncia para inicio do compartilhamento das
receitas apuradas na exploracdo da ATIVIDADE RELACIONADA, contados a partir do inicio de sua
exploragao.

27.4. A forma e periodicidade de compartilhamento dos montantes equivalentes aos percentuais apropriados pelo
PODER CONCEDENTE de que trata a Clausula 27.3 deverao ser acordadas entre as PARTES.

27.5. A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato de ATIVIDADE
RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS ACESSORIAS, e enviar relatérios gerenciais
mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da execugao de cada ATIVIDADE RELACIONADA

27.6. A CONCESSIONARIA, mediante autorizagdo do PODER CONCEDENTE, podera executar as ATIVIDADES
RELACIONADAS por meio de sociedades CONTROLADAS.
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27.6.1. Ap6s a autorizacdo prevista na Clausula 27.6 acima, a CONCESSIONARIA também necessitara de
autorizagéo especifica do PODER CONCEDENTE para admitir o ingresso de novos sécios nestas sociedades
CONTROLADAS.

27.7. O contrato relativo a exploragdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera vigéncia limitada ao
término deste CONTRATO e néo podera, em qualquer hipétese, prejudicar a CONCESSAO.

27.8. Todos os riscos decorrentes da execucdo das ATIVIDADES RELACIONADAS serdo de exclusiva
responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive os prejuizos que resultem de sua execugdo, ressalvado o
disposto na Clausula 40.1.14.

27.9. As PARTES deverdo formalizar, em contrato apartado, as condigbes acordadas para execucdo da
ATIVIDADE RELACIONADA, notadamente as regras relativas (i) ao mecanismo de compartihamento de
RECEITAS ACESSORIAS, (i) a prestagdo de informagdes pela CONCESSIONARIA e (iii) a penalidades pelo
inadimplemento de valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

27.10. Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploracéo de ATIVIDADES RELACIONADAS
nao serdo considerados como investimentos em BENS REVERSIVEIS, pelo que as regras contratuais relativas as
indenizagdes por extingao antecipada do CONTRATO néo séo aplicaveis para estes investimentos.

27.11. Nao constituem ATIVIDADES RELACIONADAS os acordos com 6rgaos publicos ou demais concessionarias
de servigos publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO referentes a gestdo de INTERFERENCIAS.

28. DIREITOS DOS USUARIOS
28.1. Sem prejuizo de outros direitos previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

28.1.1. Receber informacdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA referentes a prestacdo
dos SERVICOS;

28.1.2. Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as irregularidades de
que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

28.1.3. Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA na
prestacdo dos SERVICOS;

28.1.4. Contar com canais de comunicacéo efetivos com a CONCESSIONARIA, conforme ANEXO 5; e
28.1.5. Contar com a prestagédo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no ANEXO 8.

29. COMITE DE GOVERNANCA

29.1. Para a coordenagao, integragéo e disciplina dos esforgos das PARTES na execugdo dos SERVICOS e das
atividades de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deveréo instituir, em até 90 (noventa) dias
contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DOPA, um COMITE DE GOVERNANCA, que sera regido de
acordo com as disposi¢des abaixo.

29.2. O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeicoar a interrelacdo entre a
CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no ambito do CONTRATO e terd, dentre outras, as seguintes
funcoes:

29.2.1. Atuagdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no relacionamento com a
EMPRESA DISTRIBUIDORA de que trata a Clausula 9, para atendimento adequado aos objetivos e
parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e nos ANEXOS;

29.2.2. Acompanhamento da elaboragdo e atualizagdo do CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, bem como identificacéo de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas
e procedimentos necessarios a sua correcdo pela CONCESSIONARIA;

29.2.3. Eliminagdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da CONCESSIONARIA e do
PODER CONCEDENTE;
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29.2.4. Instituicao e divulgacao de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integragédo dos funcionarios
do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;

29.2.5. Registro e relato das imperfeicées apuradas no decorrer da execugdo do CONTRATO;

29.2.6. Identificagao de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

29.2.7. Acompanhamento da execucéo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA CONCESSAOQ;
29.2.8. Programacao de agdes emergenciais no curso da operagao dos SERVICOS;
29.2.9. Outras ag¢des que vierem a ser definidas pelas PARTES.

29.3. O COMITE DE GOVERNANCA possuira até 4 (quatro) integrantes, e respectivos suplentes, e, sera composto
por representantes das PARTES em numeros iguais.

29.3.1. Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE GOVERNANCA caso exista
necessidade da analise e/ou desenho de aspectos técnicos especificos da CONCESSAO.

29.3.2. As PARTES, por intermédio dos seus representantes no COMITE DE GOVERNANCA, poderdo
convidar a EMPRESA DISTRIBUIDORA a indicar 2 (dois) representantes, e respectivos suplentes, para o
COMITE DE GOVERNANCA, que poderdo participar das discussdes envolvendo temas que possuam
interface com a EMPRESA DISTRIBUIDORA. Os representantes indicados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA
nao votardo sobre as matérias de competéncia do COMITE DE GOVERNANCA.

29.4. O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor desempenho dos
SERVICOS de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrées de qualidade estabelecidos no CONTRATO e
nos ANEXOS.

29.5. Respeitado o disposto na legislagdo, em regulamentos e no CONTRATO, as resolugdes do COMITE DE
GOVERNANCA dependerao do consenso de todos os representantes e terdo carater vinculante, até que
sobrevenha eventual decisdo da COMISSAO TECNICA, arbitral ou judicial sobre o tema.

29.6. As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA que afetem o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
deveréo ser formalmente submetidas ao PODER CONCEDENTE e previamente aprovadas por este.

29.7. Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANGCA n3o afastam as obrigagdes, as penalidades e
a aplicagdo do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no CONTRATO e nos ANEXOS.

29.8. As PARTES poderso, ainda, convocar a instauracdo de COMITES DE GOVERNANCA especificos (ad hoc),
quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢cdes desta Clausula.

CAPITULO IV - ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA SPE

30. COMPOSIGAO SOCIETARIA

30.1. A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias,
alteracbes na sua composi¢ao societaria em relagdo ao quadro social constante do ANEXO 2, apresentando os
documentos societarios pertinentes, observadas as restricdes definidas no CONTRATO.

30.2. A partir da assinatura do CONTRATO e até o final de sua vigéncia, toda e qualquer transferéncia da
CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA somente podera ocorrer se houver prévia autorizacdo
pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da lei, e desde que nado se coloque em risco a execugao do objeto
contratual, observadas as condi¢des fixadas neste CONTRATO.

30.2.1. A transferéncia de que trata a Clausula 30.2 somente podera ocorrer apos transcorridos 12 (doze)
meses do integral cumprimento de todos os MARCOS DA CONCESSAO previstos no CONTRATO e nos
ANEXOQOS, ressalvadas as hipoteses de:

a) insolvéncia iminente por parte da CONCESSIONARIA, e/ou, no caso da transferéncia de
CONTROLE indireto da CONCESSIONARIA, insolvéncia dos seus acionistas diretos, desde que tais
insolvéncias sejam devidamente demonstradas; e
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b) assuncdo do CONTROLE pelos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA, conforme descrito na
Clausula 33.

30.3. As condicdes e o prazo previstos na Clausula 30.2.1 aplicam-se também a redugéo da participagao societaria
ou retirada do quadro social da CONCESSIONARIA, por qualquer razdo, do acionista detentor dos atestados de
capacidade técnico-operacional previstos no EDITAL.

30.4. Nao sao consideradas transferéncias , para fins das Clausulas 30.2 e 30.3, a transferéncia da participacdo de
acionista da CONCESSIONARIA para outras sociedades CONTROLADORAS, CONTROLADAS ou sob
CONTROLE comum, direto ou indireto, deste mesmo acionista.

30.4.1. A transferéncia acionaria realizada com base na Clausula 30.4 devera ser notificada ao PODER
CONCEDENTE no prazo previsto na Clausula 30.1

30.5. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também deverd submeter a prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social que envolvam:

i. a cisdo, fusdo, transformacgao ou incorporagao da SPE;
ii. a alteracdo do objeto social da SPE; e
iii. a emissao de a¢bes de classes diferentes da SPE além das estipuladas inicialmente.

30.6. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA nos termos da
presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, podendo solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os
acionistas controladores da SPE e promover outras diligéncias consideradas adequadas.

30.7. Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE societéario da
CONCESSIONARIA, o interessado devera:

i. atender as exigéncias de capacidade técnica, consideradas proporcionalmente ao estagio de execugao do
CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assuncado do
objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
iii. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

30.8. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA, sem a prévia
autorizagdo do PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

31. CAPITAL SOCIAL

31.1. Sob pena de caducidade, nos termos da Clausula 52 abaixo, a CONCESSIONARIA devera comprovar, como
condi¢céo para o inicio da FASE II, conforme a Clausula 14.2, “14.2”, “c, um capital social integralizado em valor
igual ou superior a R$ 40.500.000,00 (quarenta milhdes e quinhentos mil reais).

31.2. O capital social integralizado podera ser reduzido para aquém do valor minimo previsto na Clausula 31.1 nos
casos autorizados pela legislagdo aplicavel, mediante solicitagdo pela CONCESSIONARIA e prévia aprovacdo pelo
PODER CONCEDENTE, ao seu exclusivo critério.

31.2.1. A redugado que importar na manutengdo de um capital social igual ou superior ao patamar minimo
previsto na Clausula 31.1 ndo necessita de prévia aprovagao pelo PODER CONCEDENTE.

32. FINANCIAMENTO

32.1. A CONCESSIONARIA é a unica e exclusiva responsavel pela obtengdo dos financiamentos necessarios a
execucdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO.

32.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia dos contratos de financiamento e
de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que
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venha a emitir, e quaisquer alteragdes a esses instrumentos, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de
sua assinatura ou emissao, conforme o caso.

32.2.1. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE os comprovantes dos
pagamentos das parcelas de quitagdo dos financiamentos por ela contratados. Os comprovantes deverao ser
enviados ao PODER CONCEDENTE até o 5° (quinto) dia utii do més subsequente ao do respectivo
pagamento.

32.2.2. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para fornecimento de materiais,
equipamentos ou servigos na forma de venda parcelada ou financiada podera ser reconhecida como
FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara, a descricdo de uma operacgéo de
financiamento & CONCESSIONARIA por parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidagao,
taxas de juros e demais parametros, cabendo a CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicacéo
prevista na Clausula 32.2.

32.3. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderdo, observada a legislagao civil e comercial aplicavel,
conferir aos respectivos financiadores o direito de assumir o CONTROLE ou a administragdo temporaria da
CONCESSIONARIA, ou a propria CONCESSAO, em caso de inadimplemento ndo remediado dos respectivos
contratos de financiamento ou garantia, ou, ainda, para a regularizacdo dos SERVICOS em caso de inadimpléncia
da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO que inviabilize ou ameace a CONCESSAOQ, observadas as
condigdes da Clausula 33 abaixo.

32.4. Quando da contratagdo de financiamento, da emisséo de titulos de divida ou da realizagdo de operacéo de
divida de qualquer outra natureza (incluindo, mas ndo se limitando, a emissdo de debéntures, bonds ou a
estruturagdo de fundo de investimento em direitos creditorios), a CONCESSIONARIA devera prever
expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigagdo dos FINANCIADORES de comunicarem
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo da CONCESSIONARIA nos
contratos de financiamento que possa ocasionar a execug¢do de garantias ou a assuncédo do controle pelos
FINANCIADORES.

32.4.1. Sem prejuizo do disposto acima, a CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao PODER
CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigacdo sua nos contratos de financiamento que possa
ocasionar a execugao de garantias ou a assungéo do seu controle pelos FINANCIADORES.

32.5. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze)
dias, contados da sua emissdo, copia de todo e qualquer comunicado, relatério ou notificacdo enviado aos
FINANCIADORES, que contenha informagao relevante a respeito da situagéo financeira da CONCESSAO ou da
CONCESSIONARIA.

32.6. Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES e estruturadores das operacdes
referidas na Clausula 32.4 acima, concomitantemente & comunicagdo para a prépria CONCESSIONARIA, o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA, sempre que assim requerido no contrato de
financiamento ou solicitado pelos FINANCIADORES e estruturadores de operagoes.

32.6.1. Além dos documentos referidos acima, os FINANCIADORES poderdo solicitar, ao PODER
CONCEDENTE, copias dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de fiscalizacdo do
PODER CONCEDENTE: (i) relatérios emitidos sobre os MARCOS DA CONCESSAQ; (ii) comunicagbes sobre
o potencial atraso pela CONCESSIONARIA na entrega dos MARCOS DA CONCESSAO; (iii) relatérios
emitidos sobre o cumprimento dos indices de desempenho pela CONCESSIONARIA; e, (iv) comunicagdes
sobre a potencial ou efetiva instauragdo de processo para apuragéo de eventual descumprimento contratual e
para aplicagdo de penalidades. Os documentos aos quais os FINANCIADORES poderao ter acesso sao
aqueles que o PODER CONCEDENTE j4 elaboraria durante o curso da CONCESSAO.

32.7. A CONCESSIONARIA nao podera invocar qualquer disposicdo, clausula ou condigdo dos contratos de
financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos recursos, para se eximir, total ou parcialmente,
das obrigagbes assumidas no CONTRATO.

32.8. A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos financiamentos contratados, nos termos desta Clausula,
os direitos emergentes da CONCESSAO, conforme indicado na Clausula 32.9, desde que ndo comprometa a
operacionalizagéo e a continuidade da execugéo dos investimentos e dos SERVICOS objeto da CONCESSAO.
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32.9. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos
FINANCIADORES, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepgéo (i) da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA; (ii) das RECEITAS ACESSORIAS decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS; (iii) das
indenizagdes devidas & CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO, e (iv) demais pagamentos devidos a
CONCESSIONARIA em decorréncia deste CONTRATO.

32.10. Caso a CONCESSIONARIA decida refinanciar os financiamentos de longo prazo contratados para a
execugao do CONTRATO, e, caso o PODER CONCEDENTE tenha contribuido para a redugéo do risco de crédito
da CONCESSIONARIA, as PARTES compartilhardo os ganhos econdmicos decorrentes da reducdo do risco de
crédito no Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo.

32.10.1. Para os fins desta clausula, considera-se:

(i) Financiamento de Longo Prazo: significa a operagdo contratada pela CONCESSIONARIA, como
devedora, para obter recursos de terceiros para a execugédo de suas obrigagbes contratuais e cujas
obrigagdes de pagamento do principal pela CONCESSIONARIA tenham prazo médio de vencimento
superior a 5 (cinco) anos; e,

(i) Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo: significa a operagdo contratada pela
CONCESSIONARIA que altere as condi¢cdes do Financiamento de Longo Prazo em vigor ou acarrete a
contratacdo de novo Financiamento de Longo Prazo por meio de pré-pagamento do financiamento
anterior para reduzir os juros, taxas e encargos devidos pela CONCESSIONARIA aos
FINANCIADORES.

32.10.2. Sera considerado que o PODER CONCEDENTE contribuiu para a redugao do risco de crédito da
CONCESSIONARIA caso:

(i) na data de assinatura dos contratos definitivos do Refinanciamento, o PODER CONCEDENTE
esteja adimplente com todas as suas obrigacdes de pagamento (CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA e BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA) e, o saldo minimo da CONTA RESERVA esteja
completo;

(i) ao longo da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE n3o tenha estado inadimplente com suas
obrigacdes de pagamento (CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e BONUS SOBRE A CONTA
DE ENERGIA) por prazo superior a 30 (trinta) dias nem o saldo minimo da CONTA RESERVA tenha
sido descumprido por prazo superior a 90 (noventa) dias;

(i) as condi¢cdes mais favoraveis do Refinanciamento dos Financiamento de Longo Prazo né&o
decorram exclusivamente da prestacdo de garantias adicionais pela CONCESSIONARIA ou por seus
acionistas; e,

(iv) na data de assinatura dos contratos definitivos do Refinanciamento, o PODER CONCEDENTE
esteja adimplente com os prazos previstos na Clausula 44.5.

32.10.3. Os ganhos econémicos decorrentes da reducéo do risco de crédito no ambito dos Refinanciamentos
serdo calculados tomando-se por referéncia o custo total do Refinanciamento e do Financiamento de Longo
Prazo em vigor.

32.10.3.1. Para o calculo do custo total de cada uma das operagdes, serdo considerados 0s juros,
taxas e encargos devidos aos FINANCIADORES pela CONCESSIONARIA, previstos nos contratos
entregues ao PODER CONCEDENTE, conforme Clausula 32.2.

32.10.3.2. O célculo dos ganhos econdémicos sera feito pela CONCESSIONARIA e submetido para
aprovacado do PODER CONCEDENTE, que devera se manifestar em até 30 (trinta) dias, sob pena de
se considerar aprovado o calculo da CONCESSIONARIA, e apenas poderd recusa-lo de forma
fundamentada.

32.10.3.3. Caso o PODER CONCEDENTE recuse o calculo formulado pela CONCESSIONARIA, as
PARTES buscarao um acordo sobre o tema durante o prazo de 10 (dez) dias, contados da decisao do
PODER CONCEDENTE de rejeigao do calculo.

32.10.3.4. Caso as PARTES n&o cheguem a um acordo, a questdo sera decidida nos termos da
Clausula 48.
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32.10.4. O PODER CONCEDENTE fara jus a 20% (vinte por cento) dos ganhos econdmicos na hipétese
prevista nesta Clausula.

32.10.5. A parcela dos ganhos econdmicos devida ao PODER CONCEDENTE sera abatida da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sendo o valor de cada abatimento igual & diviséo do valor do
ganho econémico a que tem direito o PODER CONCEDENTE pelo niumero de meses faltantes para a
amortizagdo do Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo.

32.10.6. Em hip6tese alguma a CONCESSIONARIA podera ser obrigada pelo PODER CONCEDENTE a
refinanciar o Financiamento de Longo Prazo em vigor, sendo tal decisdo privativa da CONCESSIONARIA.

32.11. E vedado 8 CONCESSIONARIA:

32.11.1. Prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES
RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;

32.11.2. Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de transferéncia de
recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:

32.11.2.1. Transferéncias de recursos a titulo de distribuigcdo de dividendos;
32.11.2.2. Redugéo do capital, respeitado o previsto na Clausula 31.2;
32.11.2.3. Pagamentos de juros sobre capital proprio; e

32.11.2.4. Pagamentos pela contratagcéo de servigos.

33. ASSUNGAO DO CONTROLE DA CONCESSIONARIA PELOS FINANCIADORES

33.1. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, é facultada aos FINANCIADORES a administracéo
temporaria ou assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:

33.1.1. Inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA, desde que prevista esta
possibilidade nos respectivos contratos de financiamento; ou 33.1.2. Inadimpléncia na execugdo do
CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco a CONCESSAO.

33.2. Quando configurada inadimpléncia do financiamento ou da execugdo do CONTRATO por parte da
CONCESSIONARIA, que possa dar ensejo a administragdo temporaria ou a assungdo de CONTROLE prevista na
Clausula 33.1, os FINANCIADORES deverdo notificar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE,
informando sobre a inadimpléncia e abrindo 8 CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

33.3. Para que possam assumir a administracdo temporario ou o CONTROLE da CONCESSIONARIA, os
FINANCIADORES deverao:

(i) Comprometer-se a cumprir todas as Clausulas do CONTRATO e dos ANEXOS; e

(i) Comprovar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios a assunc¢ao dos
SERVICOS.

33.3.1. A analise do PODER CONCEDENTE sobre o cumprimento das exigéncias previstas na Clausula 33.3
acima devera ser emitida no prazo improrrogavel de até 30 (trinta) dias

33.4. A assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA, nos termos desta Clausula, ndo alterara as obrigagdes
da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o PODER CONCEDENTE, observado o disposto na
Clausula 33.4.1.

33.4.1. A assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES acarretara a suspensao,
pelo prazo de 6 (seis) meses, dos processos de aplicagdo de penalidades eventualmente abertos contra a
CONCESSIONARIA em decorréncia de descumprimentos contratuais, incluindo eventual processo de
caducidade da CONCESSAO (“Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador”).

33.4.2. Os FINANCIADORES, por intermédio da CONCESSIONARIA, poderdo propor ao PODER
CONCEDENTE plano de transigdo visando facilitar a transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA
para os FINANCIADORES (“Plano de Transi¢do do Financiador”) sob a perspectiva do adimplemento das
obrigagbes contratuais da CONCESSIONARIA. O Plano de Transigdo do Financiador deve apresentar os
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MARCOS DA CONCESSAO que serdo cumpridos pela CONCESSIONARIA durante o Prazo de Transigdo do
Controle para o Financiador, além das demais medidas que serdao implementadas pelos FINANCIADORES
visando o restabelecimento das condi¢des econdmico-financeiras da CONCESSIONARIA necessarias para a
prestacdo dos SERVICOS nos padrdes previstos no CONTRATO (“Plano de Transigao do Financiador”).

33.4.2.1. O Plano de Transi¢cdo do Financiador podera ser apresentado ao PODER CONCEDENTE
antes da assungdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.

33.4.2.2. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para analisar o Plano de Transi¢cao
do Financiador, sendo que eventuais ajustes solicitados deverdao ser atendidos no prazo de até 5
(cinco) dias.

33.4.2.3. Apés a entrega, pela CONCESSIONARIA, do Plano de Transigdo do Financiador
reformulado, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de até 15 (quinze) dias para aprova-lo ou rejeita-lo
de forma definitiva. 33.4.2.4. No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos
prazos previstos para aprovagao do Plano de Transicdo do Financiador, este sera considerado
reprovado.

33.4.2.5. O Plano de Transi¢do do Financiador ndo é condigdo para a assungdo do CONTROLE da
CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES, prevalecendo, no caso de n&o apresentagdo ou rejeicdo
do plano, as obrigagdes contratuais e os prazos de entrega dos MARCOS DA CONCESSAO previstos
no CONTRATO.

33.4.3. Durante o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador, o INDICE DE DESEMPENHO GERAL
sera calculado normalmente, considerando as regras previstas no ANEXO 8, e, caso um Plano de Transigédo
do Financiador tenha sido aprovado pelo PODER CONCEDENTE, o FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO sera calculado de acordo com o cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO previstos
no Plano de Transi¢cdo do Financiador.

33.4.4. Ap6s o Prazo de Transigdo do Controle para o Financiador, o FATOR DE MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO voltara a ser calculado considerando os MARCOS DA CONCESSAO previstos no ANEXO
5.

33.4.5. Caso, durante o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, a CONCESSIONARIA sane os
inadimplementos que embasaram os processos de aplicagdo de penalidades, incluindo eventual processo de
caducidade da CONCESSAO, suspensos durante o Prazo de Transi¢do do Controle para o Financiador, tais
processos serdo cancelados pelo PODER CONCEDENTE. Caso isto ndo ocorra, os processos voltardo a
tramitar normalmente apds o Prazo de Transicdo do Controle para o Financiador.

33.5. Os FINANCIADORES poderao assumir a administragdo temporaria, nos termos artigo 50 -A, da LEI DE PPP.
33.5.1. A administracéo temporaria da CONCESSIONARIA devera ter prazo maximo de 12 (doze) meses.

33.6. O PODER CONCEDENTE podera assinar com os FINANCIADORES, com a interveniéncia da
CONCESSIONARIA, acordos diretos para o detalhamento dos direitos, obrigacdes e procedimentos aplicaveis para
os casos de assun¢do do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.

33.7. A transferéncia do CONTROLE da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES a terceiros dependera de
autorizagao prévia do PODER CONCEDENTE, sendo aplicavel ao caso o disposto na Clausula 30.7.

34. GOVERNANGA CORPORATIVA E ESCRITURAGAO CONTABIL

34.1. A CONCESSIONARIA devera obedecer as boas praticas de governanga corporativa, na forma das diretrizes
do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa - IBGC, com a apresentacdo de contas e demonstracdes
contabeis padronizadas, conforme as normas e praticas contabeis adotadas no Brasil, bem como a
regulamentacido da Comisséo de Valores Mobiliarios - CVM.

34.2. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstragbes contabeis e
financeiras, acompanhadas do relatério de empresa de auditoria independente, obedecidas a legislagao aplicavel,
as deliberagdes da CVM aplicaveis, ou as normas que venham a suceder estes diplomas, em até 150 (cento e
cinquenta) dias contados a partir do fim do exercicio contabil.
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34.3. Para garantir a uniformidade e a transparéncia das informagdes contabeis fornecidas, o PODER
CONCEDENTE podera elaborar um modelo de plano de contas a ser cumprido pela CONCESSIONARIA.

34.4. As demonstragdes financeiras anuais dardo destaque para as seguintes informacgoes:
34.4.1. Transagdes com PARTES RELACIONADAS;
34.4.2. Depreciagao e amortizacdo dos ativos da CONCESSIONARIA e dos BENS REVERSIVEIS;
34.4.3. Provisao para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas);
34 .4 4. Relatorio da administragao;
34.4.5. Parecer dos auditores externos e do conselho fiscal, se houver;

34.4.6. Declaragdo da CONCESSIONARIA contendo o valor do seu capital social integralizado e as
alteragbes na sua composigao societaria.

CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

35. CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

35.1. De acordo com a forma e procedimentos previstos no ANEXO 12, o PODER CONCEDENTE, por meio da
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pagara @ CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA e o BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposicdes desta Clausula e dos
ANEXOS 8 e 9.

35.2. Uma vez realizada a verificagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE informara o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE, trimestralmente, por meio do envio de relatério especifico.

35.2.1. Na auséncia de VERIFICADOR INDEPENDENTE, o valor da CONTRAPRESTAGAO MENSAL
EFETIVA seré informado & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA pela CONCESSIONARIA por meio do
envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, conforme a Clausula 36.3.3.

35.3. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera realizado mensalmente pela INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, no dia 15 (quinze) de cada més, mediante a emissdo de fatura pela
CONCESSIONARIA, devendo a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA efetuar a transferéncia de recursos
da CONTA VINCULADA para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do
VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipétese de que trata a Clausula 36.3.3, no valor indicado pela
CONCESSIONARIA no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

35.3.1. O inicio do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera atrelado ao inicio da
prestacdo dos SERVICOS, a partir da DATA DE EFICACIA.

35.3.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera paga de forma escalonada de acordo com a efetiva
disponibilizagdo dos SERVICOS e podera variar em fungéo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, conforme
disposto no ANEXO 9.

35.3.3. A CONCESSIONARIA poderé antecipar a entrega de MARCO DA CONCESSAO, fazendo jus ao
recebimento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA equivalente, apds observados os procedimentos
de aprovacgao e emissao dos respectivos TERMOS DE ACEITE.

35.3.4. Caso o inicio dos SERVICOS ou as datas de emissdo dos TERMOS DE ACEITE dos MARCOS DA
CONCESSAO nao coincidam com o inicio do més, o calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
sera feito pro rata em fungéo dos dias transcorridos entre o inicio dos SERVICOS e o ultimo dia do respectivo
més.

35.3.5. Caso o processo de apuracgéo e determinagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA previsto
na Clausula 36.3 ndo seja encerrado antes da data de pagamento prevista na Clausula 35.3, a
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA sera paga com base no valor aprovado para o trimestre anterior,
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sendo que eventuais valores pagos a maior ou menor em relagdo ao valor efetivamente devido seréo
incorporados ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més subsequente.

35.4. Uma vez realizada a apuragdo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE, ou a CONCESSIONARIA na hipétese prevista na Clausula 36.7.3, informara o valor do BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e ao PODER CONCEDENTE.

35.5. Caso o valor apurado do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA seja positivo, o0 pagamento sera realizado
pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA em até 15 (quinze) dias contados da emissdo de fatura pela
CONCESSIONARIA, devendo ser efetuada a transferéncia de recursos da CONTA VINCULADA para a conta de
titularidade da CONCESSIONARIA, no valor indicado no relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na
hipétese de que trata a Clausula 36.7.3, no valor indicado pela CONCESSIONARIA.

36. APURAGAO DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL EFETIVA E DO BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

36.1. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA terda como ponto de partida o valor da
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, correspondente a R$ 1.745.000,00 (um milhdo, setecentos e
quarenta e cinco mil reais).

36.2. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA refletira o desempenho da CONCESSIONARIA na prestacéo
dos SERVICOS e a efetiva disponibilidade da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, por meio da
verificacdo das entregas dos MARCOS DA CONCESSAO e aplicacdo trimestral do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL, na forma deste CONTRATO e dos ANEXOS.

36.3. O processo de apuragdo e determinagdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA obedecera ao
seguinte:

36.3.1. Até o 5° (quinto) dia do més subsequente ao trimestre em que ocorram os SERVICOS apurados, a
CONCESSIONARIA remetera ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE o
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, contendo a apuracéo do INDICE DE DESEMPENHO relativo
ao referido trimestre, e, se for o caso, a comprovagdo do cumprimento de MARCO DA CONCESSAO no
trimestre em referéncia.

36.3.1.1. Caso conste do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES solicitagbes de
desconsideragao de itens da amostra em virtude da superveniéncia de eventos cujo risco de ocorréncia
ndo & atribuido por este CONTRATO & CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera
encaminhar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5 (cinco) dias contados do recebimento do
RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES, manifestacdo fundamentada sobre a aceitacdo das
justificativas apresentadas pela CONCESSIONARIA.

36.3.1.2. As solicitagbes de desconsideracdo apresentadas pela CONCESSIONARIA e eventuais
manifestacbes apresentadas pelo PODER CONCEDENTE serdo examinadas e decididas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

36.3.1.3. Eventuais questionamentos das PARTES relativos a decisdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE sobre a desconsideragdo de itens da amostra ficardo sujeitos ao disposto na
Clausula 36.5.

36.3.1.4. Na hipétese de atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o
VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo entregar o relatério em tempo habil para a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA ou ndo puder, por qualquer razdo nio atribuivel 8 CONCESSIONARIA,
realizar as afericbes e emitir os relatérios sob a sua responsabilidade, prevalecera a decisdo do
PODER CONCEDENTE quanto aos pedidos de desconsideracdo de itens da amostra

36.3.2. Independentemente do disposto nas Clausulas 36.3.1.11 e 36.3.1.2, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da documentagao referida na
Clausula 36.3.1, para concluir suas verificagdes e diligéncias, analisar os documentos fornecidos e emitir seu
relatério & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA,
a respeito do cumprimento dos parametros de desempenho constantes do ANEXO 8, e, se for o caso, do
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cumprimento de MARCO DA CONCESSAO, indicando a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para o
trimestre seguinte ao da apuragao, calculada na forma do ANEXO 9.

36.3.3. Excepcionalmente, na hipétese de atraso na contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou
quando o VERIFICADOR INDEPENDENTE n&o entregar o relatério em tempo habil para a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA ou nzo puder, por qualquer razdo néo atribuivel 8 CONCESSIONARIA, realizar
as afericbes e emitir os relatérios sob a sua responsabilidade, o pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA devera ser realizado com base no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES
produzido pela CONCESSIONARIA, salvo no que toca & parcela referente a desconsideracdes de itens da
amostra, para a qual valera o disposto na Clausula 36.3.1.4, e a comprovagao do cumprimento de MARCO
DA CONCESSAO, que dependera de manifestagdo do PODER CONCEDENTE ou da comprovagéo de que
este, instado a se manifestar pela CONCESSIONARIA, n3o o fez em 15 (quinze) dias contados de notificacdo
para tanto. Em caso de auséncia de manifestagio do PODER CONCEDENTE no prazo previsto, a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA devera complementar o pagamento da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA no que toca a parcela referente a desconsideragdes de itens da amostra e a comprovagéo
do cumprimento de MARCO DA CONCESSAO, conforme indicados no RELATORIO TRIMESTRAL DE
INDICADORES produzido pela CONCESSIONARIA.

36.3.3.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel nos termos da legislagéo aplicavel pela veracidade
das informacdes indicadas no RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

36.3.4. Na hipotese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, e/ou inexistindo, no periodo, o referido relatério, devera ser
observado o disposto nas Clausulas 36.4.2 e 36.4.3.

36.4. De posse do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE e da fatura da CONCESSIONARIA, a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA realizara a transferéncia do valor de CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA indicado no relatério para a conta de titularidade da CONCESSIONARIA, no prazo indicado na Clausula
35.3, independentemente de qualquer manifestagdo prévia do PODER CONCEDENTE, na forma do ANEXO 12 e
do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

36.4.1. O valor devido ap6s cada apuracgéo trimestral vigorara até a realizagdo de nova apuragéo trimestral e
a fixacdo de novo valor, independente da instauracdo de COMISSAO TECNICA para apurar eventuais
divergéncias, na forma da Clausula 48.1.

36.4.2. Na hipétese do ndo envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES pela
CONCESSIONARIA nos prazos delimitados, o FATOR DE DESEMPENHO GERAL - FDG, utilizado no
célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, sera equivalente a 0,8 (oito décimos), até que o envio
do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES seja regularizado, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades contratuais previstas para esta hipotese.

36.4.3. Os valores eventualmente recebidos a menor pela CONCESSIONARIA na hipétese da Clausula
36.4.2 ndo serdo pagos pelo PODER CONCEDENTE para a CONCESSIONARIA apés a regularizagdo do
envio do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

36.5. As divergéncias quanto ao(s) relatério(s) emitido(s) pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, conforme o
caso, pela CONCESSIONARIA, serdo dirimidas por meio da atuagdo da COMISSAO TECNICA de que trata a
Clausula 48.

36.5.1. A convocacdo da COMISSAO TECNICA podera ser realizada por qualquer das PARTES em até 6
(seis) meses do envio do relatério do VERIFICADOR INDEPENDENTE de que trata a Clausula 36.3.2 ou, na
hipétese da Clausula 36.3.3, do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES produzido pela
CONCESSIONARIA.

36.5.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera indicar pessoa distinta dos seus quadros para figurar
como membro neutro eventual da COMISSAO TECNICA.

36.5.3. O valor indicado no relatério emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou, na hipétese da
Clausula 36.3.3, pela CONCESSIONARIA, sera pago regularmente pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, na forma da Clausula 36.4, do ANEXO 12 e do CONTRATO COM A INSTITUICAO
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FINANCEIRA DEPOSITARIA, independentemente da existéncia das divergéncias de que trata a Clausula
36.5.

36.6. Os eventuais ajustamentos do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, para mais ou para menos,
resultantes da analise das divergéncias apontadas, incidirdo sobre a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
imediatamente seguinte & respectiva decisdo, considerando os eventuais reajustes da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA e os acréscimos de correcdo monetaria calculada pela variagdo do IPCA, observando-se para
tanto o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e aquela em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

36.7. O processo de apuracdo e determinacdo do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA obedecera ao
seguinte:

36.7.1. Até o 15° (décimo quinto) dia subsequente ao término do periodo de 12 (doze) meses contados da
data do cumprimento do 3° MARCO DA CONCESSAO, e anualmente no mesmo prazo, a
CONCESSIONARIA remeter4 ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE o calculo do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para o periodo em referéncia, conforme férmula constante do
ANEXO 9, acompanhado de todos os documentos pertinentes.

36.7.2. A partir do recebimento da documentacdo referida na Clausula 36.7.1, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de 15 (quinze) dias para concluir suas verificagdes e diligéncias, analisar os
documentos fornecidos e emitir seu relatério & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, ao PODER
CONCEDENTE e 48 CONCESSIONARIA.

36.7.3. Caso ocorra atraso na contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, ou quando o VERIFICADOR
INDEPENDENTE n3o entregar o relatério em tempo habil para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
ou ndo puder, por qualquer razdo ndo atribuivel 8 CONCESSIONARIA, realizar as afericdes e emitir o
relatério sob a sua responsabilidade, o pagamento do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA dependera
de manifestagdo do PODER CONCEDENTE ou da comprovacgdo de que este, instado a se manifestar pela
CONCESSIONARIA, nzo o fez em 30 (trinta) dias contados de notificacdo especifica. Em caso de auséncia
de manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo previsto, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera realizar o pagamento do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA conforme célculo produzido pela
CONCESSIONARIA.,

36.7.3.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel nos termos da legislagao aplicavel pela veracidade
das informagdes apresentadas.

36.7.4. Salvo se o descumprimento decorrer no ndo recebimento de informagbes que deveriam ser passadas
pelo PODER CONCEDENTE, na hipétese do ndao cumprimento do disposto na Clausula 36.7.1 pela
CONCESSIONARIA no prazo previsto, a CONCESSIONARIA perdera qualquer direito & percepcdo de
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA em relagdo ao periodo em referéncia.

36.7.5. Aplica-se as divergéncias relativas ao valor apurado para o BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA
o disposto nas Clausulas 36.5 e 36.6.

36.8. Em qualquer caso, ficara assegurada a qualquer das PARTES o direito a utilizagdo da via arbitral, nos termos
da Clausula 48 do CONTRATO.

37. REAJUSTE DA CONTRAPRESTAGAO MENSAL MAXIMA E DEMAIS VALORES MONETARIOS

37.1. Os valores monetarios previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, inclusive aqueles referentes a
CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, serdo reajustados anualmente, por meio da aplicacdo da seguinte
férmula:

Indicelnf;
CPMax; = CPMax;_; % (J—)
ndicelnf,_4
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Onde: :
CPMax ;: valor monetario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA corrigido na data i;

CPMax ;.q: valor monetario da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA na data i-1;

Indice Inf;: nimero indice cumulativo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — ("IPCA") divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE na data i.

Indicelnfi_1: nUmero indice cumulativo do IPCA na data i-1.
i: data do reajuste atual

i-1: data do reajuste anterior, ou, caso ainda ndo tenha ocorrido o primeiro reajuste, data limite para a apresentacéo
da PROPOSTA COMERCIAL prevista no EDITAL.

37.1.1. O numero indice de inflagdo é um indice calculado a partir do IPCA, de forma que

Indicelnf; = Indicelnfi_y X (1 + IPCA,crivdoi-1aré:i)

Onde:

IPCAperiogn i—1atéi = IPCA, medido em variagdo percentual, da data i-1 até a data .

No caso de a data nao coincidir com o periodo de inflagdo medido pelo IPCA, sera adotado o valor pro-rata dia do
IPCA do més em questao.

37.2. O primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA refletira a variagdo do IPCA entre a
data limite para apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL, prevista no EDITAL, e o0 més de inicio do pagamento.
Caso nao tenham decorridos 12 (doze) meses entre a data da PROPOSTA COMERCIAL e o inicio do pagamento,
0 primeiro reajuste sera realizado apenas apds o transcurso dos 12 (doze) meses da data limite de apresentacéo
da PROPOSTA COMERCIAL.

37.3. A data do primeiro reajuste do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA sera considerada como
data-base para efeito dos reajustes anuais seguintes.

37.4. Caso o IPCA venha a ser extinto, ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em
substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de previséo legal quanto ao
indice substituto, as PARTES elegerao novo indice oficial para reajustamento do valor remanescente.

37.5. O caélculo e a aplicagéo dos reajustes a que se refere a Clausula 36.1 ndo dependerao de homologagao por
parte do PODER CONCEDENTE.

38. VINCULAGAO DA CIP E PAGAMENTO POR MEIO DA CONTA VINCULADA

38.1. O pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por forga do presente CONTRATO sera
realizado e assegurado por meio da vinculagdo dos valores provenientes da CIP e da celebragdo de CONTRATO
COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, que regulara o transito dos recursos da CIP, durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO, e cuja movimentacéo sera restrita e tera o propdsito especifico de servir como meio de
pagamento dos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE por for¢ga deste CONTRATO, nos termos e condi¢des
previstos no ANEXO 12.

38.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula a favor da CONCESSIONARIA, durante todo o
seu prazo de vigéncia, os recursos provenientes de arrecadacdo da CIP, em carater irrevogavel e irretratavel,
observados os termos do ANEXO 12 e o CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA a ser
celebrado, a LEI DA CIP e a Lei Complementar Municipal n® 840, de 27 de dezembro de 2018.
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38.3. A vinculacao referida na Clausula 38.1 abrangera a integralidade dos recursos arrecadados com a CIP até o
pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e a recomposi¢cdo do saldo minimo da CONTA
RESERVA, na forma do ANEXO 12 do CONTRATO.

38.4. O PODER CONCEDENTE assegurara, ainda, a existéncia de recursos orgamentarios suficientes para os
pagamentos devidos & CONCESSIONARIA nas hipéteses em que a arrecadacdo da CIP seja insuficiente para
esse fim, designando dotagdo orcamentaria complementar ou alternativa, cujos recursos financeiros também
deverao transitar pela CONTA VINCULADA de pagamento a que faz referéncia a Clausula anterior.

38.5. No caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE:

38.5.1. O débito sera corrigido monetariamente pela variagdo do IPCA, e, em seguida, acrescido de multa de
2% (dois por cento) e de juros, segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a
Fazenda Municipal.

38.5.2. O atraso do pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & CONCESSIONARIA superior
a 90 (noventa) dias conferira & CONCESSIONARIA a faculdade de suspensdo dos investimentos em curso,
bem como a suspenséo da atividade que ndo seja estritamente necessaria a continuidade de servigos
publicos essenciais ou a utilizagdo publica de infraestrutura existente, sem prejuizo do direito a rescisdo da
CONCESSAO.

38.6. A vinculagao da CIP e a criagdo da CONTA VINCULADA poderao ser substituidas ou complementadas por
quaisquer outras modalidades de pagamento e garantia admitidas em lei, mediante prévia e expressa concordancia
entre as PARTES.

38.6.1. Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposigdo ou complementagéao de
garantia, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

38.7. A CONTA VINCULADA, a CONTA RESERVA e eventuais garantias alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverao ser aceitaveis pelos FINANCIADORES, obrigando-se o
PODER CONCEDENTE a realizar todas as medidas necessarias a sua aceitagao.

38.8. Os recursos orcamentarios destinados ao pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA e demais
valores eventualmente devidos & CONCESSIONARIA correrdo por conta de dotacdes orcamentarias da Secretaria
Municipal de Servicos Urbanos, destinadas para estas finalidades especificas, sob os
codigos: 76024200339039-1217 e 76024200449052-1217.

39. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

39.1. A CONCESSIONARIA deverda manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel
cumprimento das obrigagbes contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, da data de assinatura do
CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apos o advento do termo contratual, no montante equivalente

a R$ 37.075.500,00 (trinta e sete milhdes, setenta e cinco mil e quinhentos reais) *.

T R$ 37.075.500,00 (trinta e sete milhbes, setenta e cinco mil e quinhentos reais) ou 10% (dez por cento) do
VALOR DO CONTRATO, o que for menor.

39.1.1. Os montantes minimos da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO serdo reajustados
anualmente pelo IPCA, na mesma data dos reajustes previstos na Clausula 37.

39.2. Na hipétese de execugdo parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera promover sua imediata renovagéo nos valores estabelecidos na Clausula 39.1.

39.3. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da CONCESSIONARIA, podera ser prestada em
uma das seguintes modalidades:

39.3.1. Caugao em dinheiro;
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39.3.2. Fianga bancaria, em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por instituigdo financeira autorizada a
funcionar no Brasil, respeitadas as condi¢des estabelecidas no ANEXO 11;

39.3.3. Seguro-garantia, em favor do PODER CONCEDENTE fornecido por companhia seguradora
autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP,
respeitadas as condi¢des estabelecidas no ANEXO 11; ou

39.3.4. Titulos da divida publica, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados seus
valores conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

39.4. As cartas de fianga e as apolices de seguro-garantia deverdo ser contratadas junto a instituicbes de primeira
linha, assim entendidas como aquelas classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” e “B”, na
escala de rating de longo prazo de ao menos uma das agéncias de classificagado de risco Fitch Ratings, Moody’s ou
Standard & Poors, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da
CONCESSIONARIA manté-la em plena vigéncia e de forma ininterrupta durante o prazo previsto na Clausula 39.1,
bem como promover as renovagdes e atualizagbes que forem necessarias para tanto.

39.4.1. Qualquer modificagdo do conteldo da carta de fianga ou do seguro-garantia devera ser previamente
submetida a aprovacao do PODER CONCEDENTE.

39.4.2. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias antes
do término do prazo de vigéncia, documento comprobatdrio de que as cartas de fianga bancaria ou apdlices
dos seguros-garantia foram renovadas pelo valor integral, reajustado na forma da Clausula 39.1.1.

39.5. Na hipétese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagdo dos titulos da divida publica, devera garantir,
durante o prazo previsto na Clausula 39.1, a cobertura do valor referido na Clausula 39.1, compreendido o reajuste
previsto na Clausula 39.1.1.

39.6. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na regulamentacao vigente, a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

39.6.1. Na hipdtese de a CONCESSIONARIA ndo realizar as obrigacdes previstas no CONTRATO ou
executa-las em desconformidade com o estabelecido;

39.6.2. Na hipétese de a CONCESSIONARIA ndo proceder ao pagamento das multas que lhe forem
aplicadas ou indenizag¢des que Ihe forem impostas, na forma do CONTRATO;

39.6.3. Na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias
estabelecidas no CONTRATO;

39.6.4. Na declaracdo de caducidade, na forma da Clausula 52.

39.7. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais obrigagbes contratuais,
independentemente da utilizagdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

39.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera permanecer em vigor até, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias apds o advento do termo contratual, observado o disposto na Clausula 50.7.

39.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou liberada apés a integral execugéo
de todas as obrigagbes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente conforme dispde o
artigo 56, § 4°, da LEI DE LICITACOES.

39.9.1. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependera da comprovagéo do integral cumprimento de todas
as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e da expedicdo do Relatério Definitivo de
Reverséao previsto na Clausula 50.6.1.

40. RISCOS DO PODER CONCEDENTE
40.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO:

40.1.1. Falhas na prestagdo dos SERVICOS decorrentes da nao cessao, pelo PODER CONCEDENTE, das
obrigagbes e prerrogativas operacionais 8 CONCESSIONARIA previstas na Clausula 9;
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40.1.2. Mudancas no PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO e projetos dele decorrentes, por
solicitagdo do PODER CONCEDENTE ou de outras entidades publicas, salvo se tais mudancas decorrerem
da nao-conformidade do PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO ou dos projetos com a legislagdo em
vigor ou com as especificagdes do CONTRATO e dos ANEXOS;

40.1.3. Custos decorrentes das solicitagbes do PODER CONCEDENTE que envolvam a incorporacdo de
inovagao tecnoldgica na forma da Clausula 43.1.2 deste CONTRATO;

40.1.4. Solicitagbes de SERVICOS COMPLEMENTARES em quantidade superior aos pontos previstos no
BANCO DE CREDITOS ILUMINACAO PUBLICA;

40.1.5. Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes, relativos ao passivo
ambiental existente até a DATA DE EFICACIA;

40.1.6. Atrasos na obtengao das licengas, autorizagdes e alvaras, que possam ser atribuidos exclusivamente
ao PODER CONCEDENTE, & ADMINISTRACAO PUBLICA ou & EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que
comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos requerimentos e solicitagcoes
encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que tais entes deixem de observar o prazo maximo
estabelecido na lei ou, (i) na falta deste, o estabelecido pelas autoridades competentes; ou, (ii) na falta deste,
0 prazo médio aplicavel para o licenciamento de empreendimentos semelhantes;

40.1.7. Efeitos decorrentes do atraso na realizacdo das desapropriagdes, servidoes, limitagdes
administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularizagdo de registro dos imdveis, desde que o atraso ndo
tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;

40.1.8. Atraso ou omissdao do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos quais resulte
alteragdo do resultado econémico da CONCESSAO;

40.1.9. Ocorréncia de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE ou da EMPRESA
DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

40.1.10. Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razdo de impedimentos por
parte da EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a
adequacdo dos requerimentos e solicitagdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e desde que a
EMPRESA DISTRIBUIDORA deixe de observar os procedimentos regulamentares e os prazos a ela
conferidos para a respectiva manifestagao;

40.1.11. Decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de
prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA tiver dado causa & decisdo ou na
hipétese de haver previsdo neste CONTRATO que aloque o risco associado & CONCESSIONARIA;

40.1.12. Impacto no INDICE DE DESEMPENHO GERAL - IDG em decorréncia de (i) atrasos ou nao
realizacdo de podas em arvores e/ou de liberacdo de vias, que sejam atribuiveis @ ADMINISTRACAO
PUBLICA municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequagdo dos
requerimentos e solicitacdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, (ii) falhas ou interrupgao na distribuicdo
de energia elétrica, inclusive as decorrentes de blackout, racionamento ou apagdo no ambito do sistema
elétrico nacional e (iii) catastrofes consideradas calamidades publicas;

40.1.13. Fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR que, em condigbes normais de mercado, ndo sejam passiveis de contratacdo de cobertura
por seguro disponivel no mercado securitario brasileiro. O parametro a ser considerado para verificagdo da
existéncia de seguro disponivel no mercado brasileiro é o indicado na Clausula 42.1.3.1;

40.1.14. Riscos relacionados a exploragao das ATIVIDADES RELACIONADAS pelo PODER CONCEDENTE
na forma da Clausula 27.2.2;

40.1.15. Riscos relacionados a utilizacdo da infraestrutura fisica dos postes exclusivos de que trata a Clausula
7.6;

40.1.16. Eventual alteracdo de CLASSE de LOGRADOUROS PUBLICOS EXISTENTES, LOGRADOUROS
PUBLICOS AMPLIADOS ou LOGRADOUROS PUBLICOS NOVOS a pedido do PODER PUBLICO, fora dos
critérios técnicos definidos no ANEXO 14.

https://sei.procempa.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=140001166...  48/70



30/07/2021 SEI/PMPA - 10631833 - Contrato Registrado

https://sei.procempa.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=140001166...

40.2. A materializacdo de quaisquer dos riscos descritos na Clausula 40.1 podera ensejar REVISAO
EXTRAORDINARIA, ou, quando cabivel, ajustes na apuragéo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, na forma da
Clausula 36.3.1.1, observado o disposto na Clausula 40.2.1.

40.2.1. Quando a compensagdo para a CONCESSIONARIA puder ser feita tanto por meio de REVISAO
EXTRAORDINARIA ou quanto por meio de ajustes na apuragdo do INDICE DE DESEMPENHO GERAL, a
compensacdo devera ser feita preferencialmente via ajustes na apuracdo do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL.

40.3. As alteragdes legislativas, na regulacdo aplicavel & CONCESSIONARIA, bem como a criagdo, extingdo,
isengdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais, inclusive em decorréncia de decisao judicial, incluindo-se o
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram apos
a data da publicacdo do EDITAL e incidam diretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA,
abrangidos pelo objeto da CONCESSAO, com comprovada repercussdo direta sobre o equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, implicardo a revisdo dos valores da remuneracdo da CONCESSIONARIA para mais ou
para menos, conforme o caso.

40.3.1. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO com base na Clausula 40.3
também é cabivel nos casos de:

(i) alteracao legislativa, inclusive por meio da atribuicdo de natureza coercitiva a normas técnicas, que
resulte na imposicao de exigéncias mais ou menos gravosas a prestacdo dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA em relagao as regras previstas no ANEXO 5;

(ii) superveniéncia de quaisquer restricdes advindas de 6rgdos ou entidades do patriménio histérico
que ensejem a adaptagdo, supressdo e/ou refazimento de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADOS pela CONCESSIONARIA e aceitos pelo PODER CONCEDENTE mediante a
emissdo do TERMO DE ACEITE; e/ou,

(iii) superveniéncia, por motivos alheios & CONCESSIONARIA, de cobranca (a) de valores, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, pelo uso de ativos de distribuicdo de energia elétrica para a instalagao
de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos SERVICOS; e/ou, (b) de
valores da CONCESSIONARIA pelo uso do solo e subsolo municipal para instalagdo de equipamentos
e materiais utilizados exclusivamente na prestagéo dos SERVICOS.

41. RISCOS DA CONCESSIONARIA

41.1. Com excecdo dos riscos descritos nas Clausulas 40.1 e 40.3, a CONCESSIONARIA é exclusiva e
integralmente responsavel por todos os riscos a seguir especificados, 0s quais ndo ensejardo a recomposi¢do do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO caso venham a se materializar:

41.1.1. Obtencdo de licengas, permissbes e autorizacdes relacionadas as atividades da CONCESSAO,
ressalvado o disposto na Clausula 40.1.6;

41.1.2. Obtencgao das autorizagbes previstas nos acordos operacionais com a EMPRESA DISTRIBUIDORA e
eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipétese de nido cessdo, pelo PODER CONCEDENTE, das
obrigacdes e prerrogativas operacionais previstas na Clausula 9;

41.1.3. Erros e omissées no CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, no
CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ou na CLASSIFICACAO DE VIAS DO
MUNICIPIO;

41.1.4. Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevagédo dos custos operacionais e de
compra ou manutengao dos equipamentos;

41.1.5. Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONARIA;

41.1.6. Estimativa incorreta ou elevagédo dos custos de instalagédo, operagdo e/ou manutencdo de PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA (i) nos LOGRADOUROS PUBLICOS EXISTENTES, para atendimento dos
parametros técnicos, de atualidade e de desempenho, para resolugdo da DEMANDA REPRIMIDA ou para
adequacgédo em fungéo da alteragdo da CLASSE da via em decorréncia de aumento de trafego ou utilizagéo
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(respeitados os critérios de classificagdo previstos no ANEXO 14), inclusive no que tange a necessidade de
instalag&o, operacdo e manutengdo de SISTEMA DE TELEGESTAO, e (ii) nos LOGRADOUROS PUBLICOS
AMPLIADOS e LOGRADOUROS PUBLICOS NOVOS, para adequagdo em fungdo da alteracdo da CLASSE
da via em decorréncia de aumento de trafego ou utilizagéo (respeitados os critérios de classificagéo previstos
no ANEXO 14);

41.1.7. Custos com os SERVICOS COMPLEMENTARES solicitados pelo PODER CONCEDENTE, até os
limites maximos definidos no CONTRATO e no ANEXO 5;

41.1.8. INTERFERENCIAS nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as demais concessionarias de
servicos publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO;

41.1.9. Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudangas
tecnolégicas implantadas pela CONCESSIONARIA para atendimento da sua obrigacdo de atualidade;

41.1.10. Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos provenientes de
mudangas tecnoldgicas solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

41.1.11. Atraso no cumprimento dos MARCOS DA CONCESSAO e demais prazos estabelecidos neste
CONTRATO, ressalvadas eventuais prorrogagdes acordadas com o PODER CONCEDENTE;

41.1.12. Mudancas no PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

41.1.13. Erro em seus projetos, falhas na prestagdo dos SERVICOS, ressalvado o disposto na Clausula
40.1.1, e erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados;

41.1.14. Seguranga e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execugédo do objeto
deste CONTRATO e/ou seus subcontratados;

41.1.15. Aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realizagdo de investimentos ou para o
custeio dos SERVICOS;

41.1.16. Qualidade na prestacdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO, bem como o atendimento as
especificagdes técnicas dos SERVICOS e aos indicadores de desempenho do SISTEMA DE MENSURACAO
DO DESEMPENHO do ANEXO 8;

41.1.17. Atendimentos as METAS DE EFICIENTIZACAO prevista neste CONTRATO e nos ANEXOS e
demais eficientizagdes promovidas pela CONCESSIONARIA por sua iniciativa;

41.1.18. Adequacéao e atualidade da tecnologia empregada para execugédo dos SERVICOS;

41.1.19. Obsolescéncia, instabilidade e mau funcionamento da tecnologia empregada pela
CONCESSIONARIA na CONCESSAO, inclusive aquela utilizada para garantir o trafego de dados e de
informagdes no ambito do SISTEMA DE TELEGESTAOQ,;

41.1.20. Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuizos causados a USUARIOS e terceiros ou ao meio
ambiente decorrentes da prestagéo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores
de servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no
exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

41.1.21. Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou omissédo no
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

41.1.22. Todos os riscos relacionados as ATIVIDADES RELACIONADAS exploradas pela
CONCESSIONARIA;

41.1.23. Constatagao superveniente de erros ou omissdes em sua PROPOSTA COMERCIAL;

41.1.24. Contratagédo das apolices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e adequagéo ao objeto
da CONCESSAQ;

41.1.25. Eventual perecimento, destruigdo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados
aos BENS VINCULADOS ndo cobertos pelas apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA ou
pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos decorrentes de
manifestagdes sociais e/ou publicas;
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41.1.26. Gastos resultantes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS transferidos & CONCESSIONARIA;

41.1.27. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;
41.1.28. Variagao das taxas de cambio;

41.1.29. Encargos ftrabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo deste
CONTRATO e as responsabilizagoes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas as empresas
eventualmente subcontratadas no &mbito da CONCESSAO;

41.1.30. Encargos, danos e prejuizos, incluindo o pagamento de eventuais indenizacgdes, relativos ao passivo
ambiental originado posteriormente & DATA DE EFICACIA, inclusive o passivo ambiental referente a
destinagdo final dos equipamentos e bens utilizados nos servicos prestados e a exploracdo de receitas
decorrentes de ATIVIDADES RELACIONADAS;

41.1.31. Inflagdo superior ou inferior aos indices de reajuste previstos no CONTRATO para o mesmo periodo;

41.1.32. Ocorréncia de greves dos seus empregados, prestadores de servigos, terceirizados e seus
subcontratados;

41.1.33. Interrupgao ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus contratados;

41.1.34. Eventual majoragdo nos custos dos equipamentos e do mobiliario entre a data de apresentagdo da
PROPOSTA COMERCIAL e a efetiva aquisicdo dos mesmos; 41.1.35. Planejamento empresarial, financeiro,
econdmico, tributario e contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

41.1.36. Custos de acdes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas decorrentes
da execugdo da CONCESSAO, salvo se por fato imputavel ao PODER CONCEDENTE;

41.1.37. Atrasos na obtengdo das autorizagbes e alteragdes cadastrais e de consumo junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, ressalvado o disposto na Clausula 40.1.6;

41.1.38. Danos nos equipamentos da CONCESSAO decorrentes de falhas no fornecimento de energia
elétrica;

41.1.39. Custos decorrentes da REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO, exceto na hipétese
prevista na Clausula 43.1.2;

41.1.40. Prejuizos que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com
quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, incluindo as despesas
processuais, honorarios de advogado e demais encargos com 0s quais, direta ou indiretamente, o PODER
CONCEDENTE venha a arcar em fungéo das ocorréncias;

41.1.41. Fatores imprevisiveis e fatores previsiveis de consequéncias incalculaveis, CASO FORTUITO ou
FORCA MAIOR que, em condi¢gdes normais de mercado, sejam passiveis de contratacdo de cobertura por
seguro disponivel no mercado securitario brasileiro, independentemente de a CONCESSIONARIA as ter
contratado. O pardmetro a ser considerado para verificagdo da existéncia de seguro disponivel no mercado
brasileiro € o indicado na Clausula 42.1.3.1;

41.1.42. Outros riscos operacionais inerentes a execucdo do CONTRATO néo especificados acima.

42. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

42.1. Resguardadas as disposigcdbes em contrario expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de situagdes de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR é considerada como de risco compartilhado, da seguinte forma:

42.1.1. Nenhuma das PARTES sera considerada inadimplente se o cumprimento de obrigacdes tiver sido
impedido pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, observado o disposto na Clausula 42.1.3,
devendo comunicar no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas) a outra PARTE a ocorréncia de qualquer
evento dessa natureza.

42.1.2. Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrucdes por escrito, a CONCESSIONARIA
continuara cumprindo suas obriga¢des decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e
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procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obrigagdes ndo impedidas pelo evento de FORCA
MAIOR ou CASO FORTUITO, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas
obrigagdes n&o impedidas pelo evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

42.1.2.1. As PARTES poderao acordar sobre a possibilidade de revisdo contratual ou extingdo da
CONCESSAO.

42.1.2.2. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO:

(i) a indenizagdo devida & CONCESSIONARIA cobrira as parcelas indicadas nas Clausulas
51.2.1,51.2.2e 51.2.3; ¢,

(i) a CONCESSIONARIA arcara com os demais danos emergentes que sofrer em decorréncia
evento de FORCA MAIOR ou CASO FORTUITO.

42.1.2.3. Caso as PARTES optem pela revisdo contratual, devera haver uma divisdo equitativa dos
prejuizos causados pelo evento.

42.1.3. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias
possa ser contratada junto a instituicbes seguradoras, no mercado brasileiro, a CONCESSIONARIA devera
ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.

42.1.3.1. Considerar-se-4 que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializagéo do risco, o risco seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas)
empresas seguradoras.

CAPITULO VII - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

43. REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

43.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da DATA DE EFICACIA, as PARTES realizardo processo de REVISAO
ORDINARIA da CONCESSAO em relagédo aos seguintes aspectos, vedada a alteragdo da alocacg&o de riscos:

43.1.1. Alteragdo das especificagdes e parametros técnicos da CONCESSAOQ, inclusive aqueles relacionados
ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, com base no critério de atualidade tecnolégica, nos
termos da Clausula 18.1;

43.1.2. Solicitagdes de inovagdes tecnoldgicas pelo PODER CONCEDENTE, observando-se o quanto
disposto na Clausula 18.2;

43.1.3. Definicdo do consumo médio de energia por PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA para calculo do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA para o quinquénio seguinte;

43.1.4. Revisdo do PLANO DE MODERNIZAGAO E OPERAGAO, na forma do ANEXO 5.

43.2. Os parametros de que trata a Clausula 43.1 permanecerdo validos até o término do processo de REVISAO
ORDINARIA subsequente.

43.3. A primeira REVISAO ORDINARIA dos parametros da CONCESSAO sera iniciada e concluida no quinto ano
da CONCESSAO, contado da DATA DE EFICACIA, e as subsequentes a cada periodo de 5 (cinco) anos, tendo
sempre o inicio e encerramento no quinto ano de cada periodo.

43.4. A implementagéo de eventuais alteracdes das especificagdes minimas dos BENS VINCULADOS, em funcao
da revisdo prevista na presente Clausula, devera necessariamente ser precedida de tempo razoavel para
adaptacdo das PARTES.

43.5. O processo de revisdo sera instaurado pelo PODER CONCEDENTE de oficio ou a pedido da
CONCESSIONARIA.

43.6. O prazo maximo para a instauragdo do processo de revisdo é de 45 (quarenta e cinco) dias contados dos
marcos para revisao previstos nas Clausulas 43.1 e 43.3.
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43.7. O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses, apds o que qualquer das
PARTES que se julgar prejudicada podera recorrer a arbitragem.

43.8. O processo de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados serdo devidamente
documentados e, caso importem em alteracées do CONTRATO, serdo incorporados em aditivo contratual.

43.9. As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade no curso do processo
de revisao e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes deverado ser encartados ao processo de
modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao acordo final ou a eventual divergéncia.

43.10. As reunides, audiéncias ou negociagbes realizadas no curso do processo de revisdo deverdo ser
devidamente registradas, observado o dever de sigilo aplicavel.

43.11. Exceto na hipétese prevista na Clausula 43.1.2, a REVISAO ORDINARIA n3o ensejara direito a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

44. REVISAO EXTRAORDINARIA

44.1. A REVISAO EXTRAORDINARIA do CONTRATO para fins de recomposicédo do seu equilibrio econdmico-
financeiro sera solicitada pela PARTE que se sentir prejudicada, mediante o envio de requerimento fundamentado
de recomposic¢ao a outra PARTE.

44.2. O requerimento sera obrigatoriamente instruido com relatério técnico ou laudo pericial que demonstre
objetivamente o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, sob pena de ndo conhecimento, ressalvado o
disposto na Clausula 44.2.1.

44.2.1. A apresentacao de relatério técnico ou laudo pericial pode ser dispensada, mediante acordo das
PARTES, quando o desequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO puder ser demonstrado mediante a
apresentacdo de calculos e documentos produzidos pelo PODER CONCEDENTE ou pela
CONCESSIONARIA.

44.3. O requerimento devera conter, se for o caso, as informagdes sobre:
44.3.1. A data da ocorréncia e provavel duragdo da hipétese que enseja a recomposi¢ao;

44.3.2. A indicagdo fundamentada da variagdo de investimentos, custos ou despesas, receitas e do resultado
econdmico da CONCESSAO;

44 .3.3. Qualquer alteragcéo necessaria nos SERVICOS objeto do CONTRATO;
44 .3 .4. A eventual necessidade de aditamento do CONTRATO; e

44.3.5. A eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer obrigagdes, de qualquer das
PARTES.

444, No caso de recomposigdo em favor do PODER CONCEDENTE, este devera comunicar a
CONCESSIONARIA para que esta se manifeste no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

44.5. Recebido o requerimento ou a manifestagdo da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE decidira,
motivadamente em até 60 (sessenta) dias, prazo prorrogavel uma vez por até 30 (trinta) dias, sobre a
recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

44.5.1. Caso o VERIFICADOR INDEPENDENTE tenha sido contratado, a decisdo do PODER CONCEDENTE
sobre o reequilibrio do CONTRATO devera ser precedida de parecer técnico ndo vinculante/opinativo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE sobre o tema. O VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo
improrrogavel de 30 (trinta) dias para emissdo do parecer, sendo que o prazo de decisdo do PODER
CONCEDENTE previsto na Clausula 44.5 comegara a fluir apés a entrega do parecer do VERIFICADOR
INDEPENDENTE. O parecer devera ser entregue para o PODER CONCEDENTE, com coépia para a
CONCESSIONARIA.,

44.6. A recomposicdo podera ser implementada, sem prejuizo de outros, pelos seguintes mecanismos,
empregados isolada ou conjuntamente:

44.6.1. Indenizacéo;
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44.6.2. Alteragdo do PRAZO DA CONCESSAO;

44.6.3. Revisdo na CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA;
44.6.4. Alteracéo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAQ;
44.6.5. Combinagao das modalidades anteriores;

44.6.6. Outras modalidades admitidas pela legislagéo aplicavel.

44.7. Cabera ao PODER CONCEDENTE a escolha da forma pela qual sera implementada a recomposi¢cdo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, buscando sempre assegurar a continuidade da prestacdo dos
SERVICOS e a preservacdo da capacidade de pagamento dos financiamentos pela CONCESSIONARIA.

44.8. O processo de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera realizado de forma que
seja nulo o valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razdo do evento que ensejou o
desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu origem a recomposicao e (ii) os
fluxos marginais necessarios para a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro, conforme hipo6teses
previstas na clausula 44.6:

44.8.1. A taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor presente de que trata a Clausula 44.8
sera composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda das Notas do
Tesouro IPCA+ com juros semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-ante a
deducao do imposto sobre a renda, com vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais compativel com a
data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de cada ano
contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa equivalente a 171,70% a.a. (cento e setenta e um inteiros
e setenta centésimos por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, mediante a aplicagao da
seguinte férmula:

t—(n—1]
Z VPLFCMa = 0
a=1

FCMa

VPLFCMa =

(1 + NTNEsx SPREAD)®

Na qual entende-se como:
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Er—(n—l}

z=1

VPL: Somatdrio dos FLUXOS DE CAIXA MARGIMAIS do ano de origem do

evento de recomposicdo ao ultimo ano do fluxo de caixa Marginal [t-{n-1)];

FCMa (FLUXO DE CAIXA MARGIMAL resultante no ano): Fluxo de caixa marginal
resultante no ano “a", considerando a soma entre; (i) fluxo marginal resultante do
evento que deu origem & recomposicdo e (i) fluxo marginal necessério para a

recomposicido do equilibrio econémico-financeiro;

a: Ano de origem do evento de recomposicao;

n: Ano da concessao quando ocorre o desequilibrio observado;

t: Ano de término da concessdo;

MTMBs: Valor médio dos dltimos 12 meses das Notas do Tesouro com juros

semestrais com vencimento em 15{08,{2050, ou equivalente;

= Spread ou sobretaxa de Juros: Incide sobre a taxa de juros NTB-B semestral

(171,70%).

44.8.2. A taxa de desconto indicada na Clausula 44.8.1 devera, para todos os efeitos, ser considerada em
termos reais, isto €, sem considerar a parcela relacionada a variagdo do IPCA/IBGE.

44.8.3. Para apuracdo do resultado do FLUXO DE CAIXA MARGINAL devera ser utilizado o fluxo de caixa
livre da CONCESSIONARIA em termos reais e utilizada moeda constante vigente a época do pleito de
recomposicao.

44.9. O PODER CONCEDENTE podera requisitar outros documentos, assim como laudos econémicos especificos,
elaborados por entidades independentes contratadas pela CONCESSIONARIA a pedido do PODER
CONCEDENTE.

44.10. Cada uma das PARTES arcara com os seus custos para a instru¢do do processo de REVISAO
EXTRAORDINARIA.

44.11. Na hipétese de novos investimentos ou servigos solicitados pelo PODER CONCEDENTE e n&o previstos no
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE podera requerer & CONCESSIONARIA, previamente ao processo de
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a elaboragdo do projeto basico das obras e
Servigos.

44 .12. Para fins de determinagéo dos fluxos dos dispéndios marginais, serao utilizados critérios de mercado para
estimar o valor dos investimentos, custos e despesas resultantes do evento que deu causa ao desequilibrio.

CAPITULO VIl - DA EXECUGAO ANOMALA DO CONTRATO

45. DISPOSIGOES GERAIS SOBRE AS SANGOES CONTRATUAIS

45.1. O nao cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, dos ANEXOS, do EDITAL, da legislagcdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades
eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentagéo, a aplicacédo das seguintes penalidades contratuais,
conforme o caso:

45.1.1. Adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessérias a corre¢gdo do
descumprimento;

45.1.2. Multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 46;
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45.1.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o PODER
CONCEDENTE, por prazo n&o superior a 2 (dois) anos; e

45.1.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢do do PODER CONCEDENTE.

45.2. A gradacgao das penalidades observara as seguintes escalas:

45.2.1. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas involuntarias ou escusaveis da
CONCESSIONARIA;

45.2.2. A infracao tera gravidade média quando decorrer de conduta volitiva, mas efetuada pela primeira vez
pela CONCESSIONARIA e ndo afetar de forma relevante a prestacdo dos SERVICOS;

45.2.3. A infragdo sera considerada grave quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos
seguintes fatores:

45.2.3.1. Ma-fé na atuagdo da CONCESSIONARIA;

45.2.3.2. Reincidéncia da CONCESSIONARIA na infragdo de gravidade média; ou 45.2.3.3. Prejuizo
econdmico significativo para o PODER CONCEDENTE.

45.2.4. A infragao sera considerada gravissima quando:

452.4.1. O PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstancias e do ato praticado pela
CONCESSIONARIA, que seu comportamento se reveste de grande lesividade ao interesse publico, por
prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos USUARIOS, a saude publica,
0 meio ambiente, o erario ou a continuidade dos SERVICOS; ou

45.2.4.2. A CONCESSIONARIA nao contratar ou manter em vigor a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO e os seguros exigidos no CONTRATO, principalmente na hipétese de entrega de BENS
REVERSIVEIS em desconformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO.

45.3. Sem prejuizo do disposto na Clausula 39, o PODER CONCEDENTE observara, na aplicagdo das sangoes, as
seguintes circunstancias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

45.3.1. A natureza e a gravidade da infragao;

45.3.2. Os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;
45.3.3. As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragéo;
45.3.4. As circunstancias atenuantes e agravantes;

45.3.5. A situacdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua capacidade de honrar
compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do CONTRATO; e

45.3.6. Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

45.4. A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de infragdo leve ou de gravidade
média, assim definidas nas Clausulas 45.2.1 € 45.2.2.

45.5. A multa podera ser aplicada em resposta ao cometimento de quaisquer infragdes definidas na Clausula 46.6.

45.6. A suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com o PODER
CONCEDENTE, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento
de infragdo grave ou gravissima, assim definidas nas Clausulas 45.2.3 e 45.2.4.

45.7. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢cdo, somente podera ser aplicada em resposta ao cometimento de infracado
gravissima, assim definida na Clausula 45.2.4.

45.8. As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o devido processo
administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério.

45.9. A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaragdo de caducidade da
CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipdteses previstas no CONTRATO.
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46. MULTAS

46.1. Observados os critérios previstos na Clausula 45, nenhuma multa aplicada & CONCESSIONARIA sera
superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhGes de reais).

46.2. No caso de infragdes continuadas, serao fixadas multas diarias enquanto perdurar o descumprimento, sendo
que, neste caso, a somatéria das multas diarias ndo podera ser superior a R$ 6.570.000,00 (seis milhdes,
quinhentos e setenta mil reais). 4

6.3. As multas nao terdo carater compensatoério ou indenizatério e ndo se confundem com a aplicagdo do FATOR
DE DESEMPENHO GERAL na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA.

46.4. As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas serdo destinadas ao PODER
CONCEDENTE.

46.5. As multas poderao ter aplicacdo cumulativa com as demais penalidades previstas no CONTRATO ou
legislagao aplicavel.

46.6. Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sangdo, a CONCESSIONARIA
respondera por:

46.6.1. Multa diaria, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por atraso no cumprimento de qualquer
obrigagao anterior 8 DATA DE EFICACIA;

46.6.2. Multa diaria de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em fungdo do descumprimento do prazo para entrega do
PLANO DE TRANSICAO OPERACIONAL, do CADASTRO BASE DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA ou do PLANO DE MODERNIZACAO E OPERACAO;

46.6.3. Multa diaria, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), na hipdtese de ndo contratagdo ou
manutengéo atualizada das apdlices dos seguros exigidas no CONTRATO;

46.6.4. Multa diaria no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), na hipétese de ndo constituicdo ou manutengao
da GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

46.6.5. Multa diaria de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em fungédo do descumprimento do prazo final de
conclus&o de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o quanto estabelecido no ANEXO 5;

46.6.6. Multa diaria de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em fungdo do descumprimento do prazo final para
apresentagdo do RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES;

46.6.7. Multa diaria de R$ 12.000,00 (doze mil reais) no caso de descumprimento do prazo previsto na
Clausula 32.2;

46.6.8. Multa diaria de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em fungdo do descumprimento dos prazos previstos
para realizagdo dos testes de afericdo da qualidade dos equipamentos previstos no ANEXO 5;

46.6.9. Multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais) no caso de obtengdo, na forma do ANEXO 8,
de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,8 (oito décimos) por trés trimestres consecutivos ou por
cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

46.6.10. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de falhas nas informagdes que
compdem o RELATORIO TRIMESTRAL DE INDICADORES que altere o INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

46.6.11. Multa no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil reais), no caso do Indicador de
Qualidade dos Dados 1QD previsto no ANEXO 8 ser igual 0 (zero), por trés trimestres consecutivos ou por
cinco trimestres ndo consecutivos no periodo 5 (cinco) anos;

46.6.12. Multa no valor do dobro do montante nao transferido ao PODER CONCEDENTE, no caso de
inconformidades na contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartiihamento
com o PODER CONCEDENTE;

46.6.13. Multa no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos mil reais) no caso de reprovagio
superior a 20% (vinte por cento) dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADOS E
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EFICIENTIZADOS quando da realizagao dos testes de aferigdo da qualidade dos equipamentos previstos no
ANEXO 5;

46.6.14. Multa no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhdes de reais) na hipotese de empresa detentora do
atestado prevista na Clausula 11.3.4.2 do EDITAL retirar-se da SPE ou esta Ultima ter seu controle alterado,
sem que haja a observancia do prazo e condigbes minimas previstos na Clausula 30.2 deste CONTRATO.

46.6.15. Multa diaria no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por atraso no cumprimento de qualquer
obrigagao posterior & DATA DE EFICACIA nao prevista nas Clausulas 46.6.2 a 46.6.12;

46.6.16. Multa no valor do dobro do valor da multa aplicada pelo érgdo ambiental competente no caso de
descarte irregular de ldAmpadas sem a descontaminagéo e destinagéo final adequadas, respeitadas as normas
e procedimentos constantes do ANEXO 7;

46.6.17. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de o Subindicador de Gestéo da
Seguranga de Informagédo no CCO previsto no ANEXO 8 ser igual 0 (zero), por trés trimestres consecutivos
ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

46.6.18. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de o Subindicador de Gestédo da
Qualidade dos Servigos previsto no ANEXO 8 ser igual 0 (zero), por trés trimestres consecutivos ou por cinco
trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

46.6.19. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de o Subindicador de Gestdo
Ambiental previsto no ANEXO 8 ser igual 0 (zero), por trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres
ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

46.6.20. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de o Indicador de Conformidade dos
Relatérios — Subindicador Relatério de Execugéo dos Servigos previsto no ANEXO 8 ser igual 0 (zero), por
trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos;

46.6.21. Multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de o Indicador de Conformidade dos
Relatérios — Subindicador Relatério dos indices de Desempenho previsto no ANEXO 8 ser igual 0 (zero), por
trés trimestres consecutivos ou por cinco trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos; e

46.6.22. Multa no valor do dobro do beneficio financeiro gerado para a CONCESSIONARIA no caso de serem
identificadas inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves no CADASTRO BASE DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA que tenham beneficiado diretamente & CONCESSIONARIA.

46.7. Os valores das multas referidos nesta Clausula serdo reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma data e
forma previstas na Clausula 37.

46.8. O PODER CONCEDENTE podera se valer da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO para o
recebimento das multas aplicadas com base na Clausula 46.

46.8.1. As PARTES poderao, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, hipotese na qual as PARTES, em carta assinada por ambas, informardo para a
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as
condicdes gerais da compensagdo (valor e numero de parcelas a serem abatidas das
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

47. INTERVENGAO

47.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO com o fim de assegurar a adequagdo na
execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,
regulamentares e legais pertinentes, nas hipoteses seguintes:

a) Paralisagéo injustificada das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipdteses admitidas neste
CONTRATO e sem a apresentacao de razbes aptas a justifica-las;

b) Inadequacgdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades
objeto da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico dos indicadores de desempenho
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previstos no ANEXO 8, assim considerado no caso da Clausula 46.6.9, e demais critérios e obrigacdes
previstas neste CONTRATO e nos ANEXQOS;

c) Utilizagdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA para fins ilicitos;

d) Omissao na prestagdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de o6bice a atividade
fiscalizatéria; e) Desequilibrio  econémico-financeiro  decorrente de  ma-administracdo  pela
CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO.

47.2. A intervencgdo far-se-a por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras informagdes
pertinentes:

a) Os motivos da intervengéo e sua justificativa;

b) O prazo da intervengao, que sera de no maximo 180 (cento e oitenta) dias;
c) Os objetivos e os limites da intervencgéo;

d) O nome e a qualificagédo do interventor.

47.3. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para instaurar processo
administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar eventuais responsabilidades,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

47.4. A decretacdo da intervencdo levara ao imediato afastamento dos administradores da CONCESSIONARIA e
néo afetara o curso regular dos negécios da CONCESSIONARIA, tampouco seu normal funcionamento.

47.5. Nao sera decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for considerada inécua,
injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

47.6. Sera declarada a nulidade da intervengao se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE nao observou
os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da ADMINISTRAGCAO PUBLICA, devendo a
CONCESSAO ser imediatamente devolvida @ CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual
indenizagao.

47.7. Cessada a intervengéo, se ndo for extinta a CONCESSAO, a administragdo do SERVICO sera devolvida a
CONCESSIONARIA, precedida de prestagdo de contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados
durante a sua gestéo.

47.8. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da remuneragdo devida a
CONCESSIONARIA ef/ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS, serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da CONCESSAO, incluindo-se os encargos com
seguros e garantias, encargos decorrentes de financiamentos e o ressarcimento dos custos de administragéo.

47.9. O eventual saldo remanescente da remuneracdo ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervencgéo, serd entregue a CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a
CONCESSAO, situacdo em que tais valores reverterdio ao PODER CONCEDENTE para ressarcimento dos
prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

48. RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS
48.1. COMISSAO TECNICA

48.1.1. Para a solugado de eventuais divergéncias durante a execugao do CONTRATO, qualquer das PARTES
podera convocar a instauragdo de COMISSAO TECNICA especifica (ad hoc) para este fim, de acordo com as
regras listadas abaixo.

48.1.2. A PARTE interessada tera o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento causador da controvérsia ou,
especificamente, da manifestagao do VERIFICADOR INDEPENDENTE mencionada na Clausula 36.3.2, para
requerer a instauragdo da COMISSAO TECNICA e apresentar suas alegagdes.

48.1.3. A instauragdo da COMISSAO TECNICA se dara mediante a comunicagdo a outra PARTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE da convocagdo da COMISSAO TECNICA e das alegagbes que
fundamentam o pedido.

59/70



30/07/2021 SEI/PMPA - 10631833 - Contrato Registrado

48.1.4. Os membros da COMISSAO TECNICA deverao ser designados no prazo de 10 (dez) dias a contar do
recebimento da comunicacgao referida na Clausula anterior.

48.1.5. Os membros da COMISSAO TECNICA serdo designados da seguinte forma, tendo, cada um deles,
direito a um voto nas deliberagdes:

48.1.5.1. Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
48.1.5.2. Um membro indicado pela CONCESSIONARIA; e

48.1.5.3. Um membro com comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que sera
escolhido (i) de comum acordo entre as PARTES, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento
da comunicagéo referida na Clausula 48.1.3, ou, (ii) em nao havendo comum acordo sobre questdes
estritamente econémicas ou ainda na hipdtese de divergéncias acerca da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA, por indicacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar do recebimento da comunicacao referida na Clausula 48.1.3.

48.1.6. Ap6s a indicagdo dos membros da COMISSAO TECNICA, o rito sera processado da seguinte forma:

48.1.6.1. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da designagdo de todos os membros da COMISSAO
TECNICA referida na Clausula 48.1.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alegacdes
relativamente a questido formulada;

48.1.6.2. A decisdo da COMISSAO TECNICA sera emitida em um prazo méaximo de 30 (trinta) dias, a
contar da data do recebimento, pela COMISSAO TECNICA, das alegacdes apresentadas pela PARTE
reclamada;

48.1.6.2.1. A depender da complexidade da questdo submetida & COMISSAO TECNICA, e
mediante a devida justificativa técnica da referida COMISSAO TECNICA, as PARTES poderao,
em comum acordo, prorrogar o prazo previsto na Clausula 48.1.6.2 por igual periodo; e

48.1.6.3. As decisdes da COMISSAO TECNICA serdo tomadas com o voto favoravel da maioria de
seus membros.

48.1.7. Independentemente de instauragdo ou ndo da COMISSAO TECNICA, e ainda que, na hipétese de sua
instauracao, ela ja tenha emitido seu parecer, e a PARTE que se achar prejudicada podera dar inicio ao
procedimento arbitral previsto na Clausula 48.2.

48.1.8. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada & COMISSAO TECNICA juntamente com cépia
de todos os documentos necessarios para a solu¢gao da demanda.

48.1.9. Todas as despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO TECNICA serdo arcadas pela
CONCESSIONARIA, com excecdo da remuneracdo eventualmente devida aos membros indicados
exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

48.1.10. A COMISSAO TECNICA n3o podera revisar as Clausulas do CONTRATO.

48.1.11. A submissdo de qualquer questdo 8 COMISSAO TECNICA nado exonera a CONCESSIONARIA ou o
PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento as suas obriga¢des contratuais.

48.1.12. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauragdo de procedimento arbitral no prazo maximo de 60
(sessenta) dias a contar da decisdo da COMISSAO TECNICA, esta sera considerada aceita, precluso o
direito de as PARTES a impugnarem.

48.1.12.1. Caso seja instaurado procedimento arbitral na forma da Clausula 48.1.12, a decisdo da
COMISSAO TECNICA sera vinculante para as PARTES até que sobrevenha eventual decisdo arbitral
sobre a divergéncia.

48.2. ARBITRAGEM

48.2.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996,
resolver por meio de arbitragem todas as disputas acerca de direitos disponiveis, emergentes ou em conexao
com o presente CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.
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48.2.2. Nao sera condigdo para a instauracdo da arbitragem a submissdo da controvérsia @ COMISSAO
TECNICA.

48.2.3. A arbitragem sera de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento juridico da Republica
Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade, devendo as PARTES, de
comum acordo, designar a instituicdo arbitral que conduzira o procedimento de acordo com o seu
Regulamento de Arbitragem. A designacao da instituicao arbitral pelas PARTES devera ocorrer no prazo de
30 (trinta), contados do recebimento pela PARTE da notificagdo enviada pela outra PARTE para instauragao
da arbitragem.

48.2.3.1. Nao havendo consenso entre as PARTES, o PODER CONCEDENTE indicara uma das
seguintes instituigdes, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo previsto
na Clausula 48.2.3: Centro de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio do Brasil-Canada
(CAM-CCBC), Corte de Arbitragem da Cémara de Comércio Internacional (CCIl) ou Cémara de
Mediacao e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB).

48.2.3.2. Caso o PODER CONCEDENTE né&o realize a indicagdo da camara arbitral no prazo previsto
NA Clausula 48.2.3.1, a CONCESSIONARIA podera escolher qualquer uma das instituigdes arbitrais
indicadas na Clausula 48.2.3.1 para conduzir a arbitragem.

48.2.4. A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial
para a pratica de todo e qualquer ato.

48.2.5. O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento da
matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um arbitro, sendo o terceiro arbitro escolhido de
comum acordo pelos arbitros indicados pelas PARTES, cabendo-lhe a presidéncia do tribunal arbitral.

48.2.5.1. Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada PARTE, o terceiro arbitro sera
indicado pelo tribunal arbitral indicado conforme a Clausula 48.2.3, observados os termos e condi¢des
aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

48.2.5.2. Os procedimentos previstos na presente clausula também se aplicardo aos casos de
substituigao de arbitro.

48.2.6. Caso seja necessaria a obtengdo de medidas coercitivas, cautelares ou de urgéncia antes da
constituicao do tribunal arbitral, as PARTES poderao requeré-las diretamente ao competente érgdo do Poder
Judiciario.

48.2.6.1. Caso as medidas referidas na Clausula anterior se fagam necessarias no curso do

procedimento arbitral, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez,
podera solicita-las ao competente 6rgédo do Poder Judiciario, se as entender necessarias.

48.2.7. As decisbes e a sentenga do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculardo as PARTES e seus
sucessores.

48.2.8. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral sera determinada da seguinte forma:

48.2.8.1. A CONCESSIONARIA devera antecipar as custas para instauracdo e a conducdo do
procedimento arbitral até o seu término, incluindo o adiantamento de percentual dos honorarios
devidos aos arbitros, observado que cada PARTE deve arcar com a remuneragao e demais custos de
seus assistentes técnicos, os quais nao serao ressarcidos pela PARTE vencida;

48.2.8.2. Caso o PODER CONCEDENTE seja a PARTE vencida no procedimento arbitral, este
assumira todas as custas, devendo ressarcir a CONCESSIONARIA pelas custas que esta tenha
assumido no aludido procedimento, observado que a remuneracdo e demais custos de seus
assistentes técnicos nao serao ressarcidos pela PARTE vencida;

48.2.8.3. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos seréo divididos
entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na propor¢éo da sucumbéncia de cada uma, devendo
o PODER CONCEDENTE ressarcir a CONCESSIONARIA proporcionalmente pelas custas que esta
tenha antecipado no aludido procedimento.
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CAPITULO IX - DA EXTINGAO DO CONTRATO

49. DISPOSIGOES GERAIS SOBRE A EXTINGAO DO CONTRATO
49.1. A CONCESSAO extinguir-se-a por:

49.1.1. Advento do termo contratual;

49.1.2. Encampacao;

49.1.3. Caducidade;

49.1.4. Resciséo;

49.1.5. Anulagao;

49.1.6. Ocorréncia de CASO FORTUITO ou de FORCA MAIOR, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do CONTRATO; ou

49.1.7. Extingdo amigavel.

49.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumira imediatamente a prestacdo dos SERVICOS,
sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaragados de quaisquer 6nus ou encargos.

49.2.1. Nos casos de extincdo antecipada da CONCESSAO previstos nas Clausulas 49.1.2 a 49.1.7, as
PARTES deverao cooperar de boa-fé entre si e tomar as medidas necessarias para assegurar, no minimo,
que:

(i) os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condigdes de conservagéo e funcionamento
sejam verificadas antes da extingdo da CONCESSAO;

(i) um plano de transicdo da prestacdo dos SERVICOS da CONCESSIONARIA para o novo
responsavel pelos servicos de ILUMINACAO PUBLICA seja acordado entre as PARTES, observado
que as PARTES se vinculardo ao cumprimento do plano

aprovado.
50. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

50.1. Quando do advento do termo contratual, os BENS REVERSIVEIS deverao estar em condigdes adequadas de
conservacao e funcionamento de forma a permitir a continuidade da prestacdo dos SERVICOS objeto da
CONCESSAO pelo prazo minimo de 36 (trinta e seis) meses apds o término de vigéncia da CONCESSAO,
observado o disposto no ANEXO 5, salvo excepcionalmente quando tiverem vida util menor.

50.2. Até 2 (dois) anos antes da data do término de vigéncia da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA apresentara
um Programa de Desmobilizagdo Operacional, conforme requisitos dispostos no ANEXO 5, contemplando a
avaliacao das condicdes e perspectivas de conservagao e funcionamento de tais bens.

50.2.1. O PODER CONCEDENTE devera aprovar o Programa de Desmobilizagcdo Operacional de que trata a
Clausula 50.2 no prazo maximo de 6 (seis) meses a partir do seu recebimento.

50.2.1.1. Em até 2 (dois) meses contados de seu recebimento, 0 PODER CONCEDENTE devera se
manifestar acerca do Programa de Desmobilizagdo Operacional, aprovando-o ou solicitando as
adequacgdes necessarias, demonstrando, conforme o caso, as eventuais falhas e/ou o ndo atendimento
da legislagéo, das normas aplicaveis, de disposicdes do CONTRATO e/ou dos ANEXOS.

50.2.1.2. Na hipétese de solicitagdo de adequagdes, a CONCESSIONARIA devera realiza-las em até 1
(um) més, tendo o PODER CONCEDENTE 3 (trés) meses para aprovar o Programa de
Desmobilizagdo Operacional reformulado ou solicitar a retificacdo das alteragdes propostas, até que
haja a definitiva aprovagdo do documento, podendo tais prazos serem prorrogados mediante
solicitagao.

50.2.1.3. No caso de auséncia de manifestagdo do PODER CONCEDENTE nos prazos previstos para
aprovacao do Programa de Desmobilizagdo Operacional, este sera considerado aprovado.
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50.2.1.4. Eventuais divergéncias das PARTES em relagdo ao Programa de Desmobilizacao
Operacional serao resolvidas nos termos da Clausula 48.

50.2.2. O PODER CONCEDENTE podera solicitar avaliagdo de depreciagdo do fluxo luminoso, temperatura
de cor, fator de poténcia, caracterizagdo fotométrica, existéncia ou ndo de avarias em LUMINARIAS que
comprometam seu funcionamento correto, dentre outras avaliagbes técnicas em conformidade com os
padrdes técnicos exigidos neste CONTRATO ou amplamente aceitas no setor.

50.2.2.1. As medi¢Ges dispostas acima poderdo ser realizadas por amostragem, no ambito da qual a
CONCESSIONARIA devera observar a metodologia apresentada na norma ABNT NBR 5.426,
conforme alterada ou substituida.

50.2.3. Apdés a sua aprovagdo, o PODER CONCEDENTE fiscalizara a implementagdo do Programa de
Desmobilizagdo Operacional pela CONCESSIONARIA.

50.2.3.1. A CONCESSIONARIA devera enviar relatérios mensais para o PODER CONCEDENTE com
a indicagdo das medidas concluidas, em andamento e planejadas para cada uma das etapas do
Programa de Desmobilizagdo Operacional.

50.3. Caso haja no Programa de Desmobilizagdo Operacional BENS REVERSIVEIS adquiridos por meio de
contrato de arrendamento mercantil ou outra forma de contratacdo com efeito similar quanto a transferéncia de
propriedade, a CONCESSIONARIA devera exercer a opcdo de compra em tais contratos antes do Relatério
Definitivo de Reversao, sem prejuizo do disposto na Clausula 50.9.

50.4. As intervencgdes e substituicdes realizadas com o objetivo de dar concretude ao dever de manutengédo dos
BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA nZo gerardo direito a indenizagdo ou compensagéo em favor da
CONCESSIONARIA.,

50.5. No caso de descumprimento do dever de manutencdo dos BENS REVERSIVEIS, o PODER CONCEDENTE
determinara a abertura do devido processo para eventual aplicacdo de penalidade contra a CONCESSIONARIA.

50.6. A CONCESSIONARIA promovera a retirada de todos os bens néo reversiveis, de acordo com o Programa de
Desmobilizagdo Operacional.

50.6.1. Retirados os bens nao reversiveis, 0 PODER CONCEDENTE devera se manifestar em até 30 (trinta)
dias acerca do cumprimento das determinagdes do Programa de Desmobilizagdo Operacional, com o objetivo
de liberar a CONCESSIONARIA de todas as obrigacdes inerentes a reversdo de bens. Caso a
CONCESSIONARIA tenha obedecido integralmente ao Programa de Desmobilizacdo Operacional, o PODER
CONCEDENTE emitira o Relatdrio Definitivo de Reverséo.

50.6.2. Caso seja identificado o descumprimento de qualquer determinagdo, o PODER CONCEDENTE
devera solicitar os ajustes a serem providenciados pela CONCESSIONARIA, em prazo a ser acordado entre
as PARTES.

50.7. Sem prejuizo do disposto nas Clausulas 39.8 e 39.9, enquanto ndo atestado, pelo PODER CONCEDENTE, o
integral cumprimento das determinagbes do Programa de Desmobilizagdo Operacional apresentado pela
CONCESSIONARIA, ndo sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

50.8. O PODER CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, suceder a CONCESSIONARIA nos contratos de
arrendamento ou locacao de bens essenciais a prestacao dos SERVICOS.

50.9. Encerrado o PRAZO DA CONCESSAO, observado o disposto na Clausula acima, a CONCESSIONARIA sera
responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes.

50.10. A CONCESSIONARIA devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar plenamente com o PODER
CONCEDENTE para que os SERVICOS objeto da CONCESSAO continuem a ser prestados de acordo com o
CONTRATO, de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou
seguranca dos USUARIOS.

50.11. Na hipétese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nao fara jus a qualquer indenizagdo
relativa a investimentos relativos aos BENS VINCULADOS em decorréncia do término do PRAZO DA
CONCESSAO, tendo em vista o que dispde a Clausula 7.13.
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51. ENCAMPAGCAO

51.1. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAQ, por motivos de interesse
publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo, a ser calculada nos termos da
Clausula 51.2.

51.2. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de encampacdo cobrira:

51.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e manutencdo dos bens e
instalagdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste
CONTRATO, deduzidos os 6nus financeiros remanescentes;

51.2.2. A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes decorrentes de contratos de
financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento do CONTRATO, nos termos da Clausula 51.7;

51.2.3. Todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem devidas a
fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do
consequente rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

51.2.4. Os lucros cessantes, na forma da Clausula 51.5, e, demais danos emergentes, ndo previstos na
Clausula 51.2.3, que vierem a ser regularmente comprovados pela CONCESSIONARIA.

51.3. Exclusivamente para fins da indenizagdo contemplada na Clausula 51.2:

i) O método de amortizagao utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizagdo constante), considerando o
PRAZO DA CONCESSAOQ;

ii) Nao seréo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros durante o periodo de construgéo;
iii) Nao serédo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas préoperacionais;

iv) Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem de construg¢éo; v) Nao serao
considerados eventuais agios de aquisigao.

51.4. Os componentes indicados nas Clausulas 51.2.1 e 51.2.3 deveréo ser atualizados conforme o IPCA/IBGE do
periodo compreendido entre (a) o inicio do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b)
o fato gerador dos encargos e dnus, até o ano contratual da data do pagamento da indenizagéo.

51.5. O componente indicado na Clausula 51.2.4 sera calculado de acordo com a seguinte férmula:

LC=AX[(1+NTNB)" —1]

Onde:

LC = lucros cessantes indicados na Clausula 51.2.4

A = os investimentos indicados na Clausula 51.2.1

MTNB' = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Macional — Série B
(NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o
término do CONTRATO, caso ndo houvesse a extingdo antecipada, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a média das cotagdes disponiveis nos 12
[doze) meses anteriores & data do pagamento da indenizacdo.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o advento do termo
contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada do CONTRATO, na mesma base da

NTNE'.
51.6. O

pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitagdo completa, geral e irrestrita
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quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorréncia da indenizagao por encampacédo, ndo podendo a
CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por
lucros cessantes e danos emergentes.

51.7. A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagao as obrigagdes decorrentes de contratos de financiamento
por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO podera ser realizada por:

(i) assuncao, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogagéo, perante os FINANCIADORES
credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da CONCESSIONARIA; ou

(i) prévia indenizacdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizacdo calculado conforme
disposto na Clausula 51.2, da totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante
FINANCIADORES credores.

51.7.1. O valor indicado no inciso (ii) acima podera ser pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos
FINANCIADORES, conforme aplicavel.

51.7.2. O valor referente a desoneracgao tratada na Clausula 51.7 acima devera ser descontado do montante
da indenizacao devida.

51.8. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE seréao descontados da indenizagao bruta prevista para o caso de encampagcao.

51.9. O PODER CONCEDENTE determinara e pagara a indenizagdo devida & CONCESSIONARIA antes da
encampacgao da CONCESSAO.

52. CADUCIDADE

52.1. O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das hipdteses
previstas na legislagéo aplicavel, na ocorréncia de qualquer dos seguintes eventos:

52.1.1. Decretacdo, por sentenca judicial transitada em julgado, de faléncia da CONCESSIONARIA por
sonegagao de tributos ou corrupgédo, assim definidos na legislagéo afeta;

52.1.2. Transferéncia da CONCESSAO ou alteragdo do controle da CONCESSIONARIA de modo diverso do
previsto no CONTRATO;

52.1.3. Descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de renovacdo anual da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou fianca bancaria, ndo remediada no
prazo de 60 (sessenta) dias, ou de proceder a reposigédo do montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE;

52.1.4. Descumprimento superior a 60 (sessenta) dias, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar
ou manter contratadas as apolices de seguros previstas no CONTRATO;

52.1.5. Quando o montante total de multas e penalidades aplicadas 8 CONCESSIONARIA exceder o valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO vigente no respectivo ano do PRAZO DA CONCESSAO;

52.1.6. Obtencéo, na forma do ANEXO 8, de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,6 (seis décimos)
por seis trimestres consecutivos ou por 10 trimestres ndo consecutivos.

52.2. O PODER CONCEDENTE nZo poderd declarar a caducidade da CONCESSAO com relagdo ao
inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da CONCESSAO cuja
responsabilidade ¢ do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA
MAIOR.

52.3. A declaracdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagdo do inadimplemento
contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

52.4. N3o sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificagdo & CONCESSIONARIA,
sendo-lhe dado, em cada caso, prazo para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento
nos termos contratuais.
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52.4.1. O PODER CONCEDENTE devera enviar aos FINANCIADORES cépia da notificagdo prevista na
Clausula acima.

52.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera declarada pelo
PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagdo prévia, calculada no decurso do processo e de
acordo com as Clausulas 52.8 e 52.9 abaixo.

52.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, nao resultara para o PODER CONCEDENTE
qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, dnus, obrigagées ou compromissos com terceiros
ou com empregados da CONCESSIONARIA.

52.7. A declaragao de caducidade acarretara, ainda:

52.7.1. A execugdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE;

52.7.2. Retencéo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuizos causados ao
PODER CONCEDENTE.

52.8. A indenizacdo devida & CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-se-4 ao valor dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados.

52.9. Do montante previsto na Clausula anterior serdo descontados:
52.9.1. Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

52.9.2. As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que ndo tenham sido pagas até a data do
pagamento da indenizagao;

52.9.3. Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracéo de caducidade.

53. RESCISAO

53.1. O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante ac&o proposta perante o
tribunal arbitral especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER
CONCEDENTE, em especial:

53.1.1. Expropriagao, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou participagdo societaria
da CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer outro érgéo publico;

53.1.2. N&o recebimento pela CONCESSIONARIA do valor integral da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA por mais de 90 (noventa) dias consecutivos, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra;

53.1.3. Descumprimento contratual pelo PODER CONCEDENTE com relagdo ao pagamento de qualquer
outra obrigagao superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR DO CONTRATO, que seja devida
nos termos do CONTRATO e que nado seja efetuado em até 90 (noventa) dias da respectiva data de
vencimento;

53.1.4. Descumprimento de obrigagdes pelo PODER CONCEDENTE que gere um desequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO cujo procedimento de recomposi¢ao ndo seja concluido nos prazos estabelecidos
no CONTRATO por motivos imputaveis ao PODER CONCEDENTE;

53.1.5. Nao instituicdo, ndo manutengdo ou substituicho da CONTA VINCULADA pelo PODER
CONCEDENTE, bem como na hipétese de ndo cumprimento das obrigagdes por ele assumidas no ambito do
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

53.2. O inadimplemento referido nas Clausulas 53.1.2 e 53.1.3 apenas sera considerado suprido com o sucesso da
renegociacao ou a quitagao integral dos débitos.

53.3. Observado o disposto na Clausula 53.1, ndo configurara hipétese de rescisdo o descumprimento de
obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE que possa ser remediado, desde que ndo comprometa em definitivo a
possibilidade de execu¢ao do objeto.
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53.4. Os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA ndo poderdo ser interrompidos ou paralisados até 90
(noventa) dias apds a sentenga do tribunal arbitral que decretar a rescisdo do CONTRATO.

53.5. A indenizagdo devida @ CONCESSIONARIA no caso de resciséo sera calculada de acordo com a Clausula
51.2.

53.5.1. Para fins do calculo da indenizacao referida nesta Clausula, considerar-se-ao os valores recebidos
pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a rescisao.

54. ANULACAO

54.1. O PODER CONCEDENTE devera declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os efeitos juridicos que
ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade em sua
formalizagdo ou na LICITACAO que precedeu o CONTRATO.

54.2. Na hipotese descrita na Clausula acima, se a ilegalidade for imputavel apenas ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA sera indenizada pelo que houver executado até a data em que a nulidade for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela
CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracao de nulidade.

55. EXTINGAO AMIGAVEL

55.1. Havendo conveniéncia para o PODER CONCEDENTE, e, com o objetivo de assegurar a continuidade da
prestacdo dos SERVICOS, o PODER CONCEDENTE podera, observadas as condigbes previstas nesta Clausula,
sobrestar processos de caducidade e instaurar processo de relicitagdo do objeto do CONTRATO caso a
CONCESSIONARIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigagdes contratuais ou financeiras assumidas neste
CONTRATO.

55.1.1. A instauragado do processo de relicitagdo de que trata a Clausula 55.1 acima somente ocorrera por
meio de acordo entre as PARTES.

55.2. Cabera ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinéncia e a razoabilidade da instauragdo do
processo de relicitagdo do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos operacionais e econdmico-
financeiros, a continuidade da prestacdo dos SERVICOS e o cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das
condig¢des previstas na Clausula 55.3.

55.3. A instauracdo do processo de relicitacdo é condicionada a apresentacédo pela CONCESSIONARIA:

(i) das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniéncia da adogéo do
processo de relicitagdo, com as eventuais propostas de solugédo para as questdes enfrentadas;

(i) da renuncia irrevogavel e irretratavel ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressdes e para o
enquadramento previsto no §3°, do artigo 38, da LEI DE CONCESSOES, caso seja posteriormente instaurado
ou retomado o processo de caducidade;

(iii) de declaragdo formal quanto a compromisso irrevogavel e irretratavel de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE no processo de relicitacdo do objeto do CONTRATO;

(iv) da renuncia irrevogavel e irretratavel quanto a participagdo no novo certame ou no futuro contrato
relicitado;

(v) das informagdes necessérias a realizagdo do processo de relicitagdo, em especial as demonstragdes
relacionadas aos investimentos em BENS REVERSIVEIS e aos eventuais instrumentos de financiamento
utilizados no CONTRATO, bem como de todos os contratos pertinentes a ATIVIDADES RELACIONADAS.

55.4. Instaurado o processo de relicitacdo serdo sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar
seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONARIA.

55.5. A relicitacdo do objeto do CONTRATO serd condicionada a celebracdo de termo aditivo com a
CONCESSIONARIA, do qual constardo, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER CONCEDENTE,
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0s seguintes:

(i) compromisso irrevogavel e irretrativel da CONCESSIONARIA de auxiliar e apoiar o PODER
CONCEDENTE na relicitagdo do empreendimento e na posterior extingdo amigavel do CONTRATO;

(ii) as regras sobre a suspenséo das obrigacdes de investimento vincendas a partir da celebragéo do termo
aditivo e as condi¢des minimas em que os SERVICOS deverdo continuar sendo prestados pela
CONCESSIONARIA até a eficacia plena do novo contrato de delegacdo dos servicos de ILUMINACAO
PUBLICA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a seguranga dos SERVICOS essenciais
relacionados ao CONTRATO, bem como a manutencdo dos BENS REVERSIVEIS na forma da Clausula 7.7;

(i) prazo que as PARTES terdo para negociar o valor da indenizagdo eventualmente devida a
CONCESSIONARIA em decorréncia da extingdo amigavel da CONCESSAO, observado o disposto na
Clausula 55.5.1, com previsdo de que, caso as PARTES ndo acordem o valor da indenizacdo neste prazo, a
controvérsia sera solucionada conforme a Clausula 48.2.

55.5.1. O valor da indenizagdo eventualmente devida & CONCESSIONARIA restringir-se-4 ao valor dos
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda ndo amortizados, sendo descontados deste valor:

(i) os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE e a sociedade;

(ii) as multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que ndo tenham sido pagas até a data do
pagamento da indenizagao;

(iii) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados
aos eventos ou circunstancias que ensejaram a extingdo amigavel da CONCESSAO.

55.5.2. Também poderao constar do termo aditivo de que trata a Clausula 55.5 e do edital da relicitacédo a
previsao que:

(i) as indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA serdo pagas pelo futuro contratado, para a propria
CONCESSIONARIA e/ou diretamente aos FINANCIADORES, nos termos e limites previstos no edital
da relicitacao; e

(i) bhavendo anuéncia dos FINANCIADORES, os contratos de FINANCIAMENTO da
CONCESSIONARIA poderdo ser cedidos para o novo prestador dos servicos de ILUMINACAO
PUBLICA.

55.5.2.1. Caso o termo aditivo previsto na Clausula 55.5 contenha as regras indicadas na Clausula
55.5.2(i), o pagamento para a CONCESSIONARIA e/ou aos FINANCIADORES da indenizacéo a que
se refere a Clausula 55.5.1 sera condigéo para a eficacia plena do novo contrato para a prestagao dos
servicos de ILUMINACAO PUBLICA.

55.6. Serédo impedidos de participar do certame licitatério da relicitagdo e do novo contrato para a prestagéo dos
servicos de ILUMINACAO PUBLICA, isoladamente, em consércio ou em nova sociedade de propdsito especifico:

(i) a CONCESSIONARIA:;

(i) os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONARIA titulares de, no minimo, 10% (dez por cento) do
capital social em qualquer momento anterior a instauragédo do processo de relicitagio.

55.7. Na hipétese de ndo acudirem interessados para o processo licitatério de relicitagao do objeto do CONTRATO,
a CONCESSIONARIA devera dar continuidade & prestagdo dos SERVICOS, nas condicdes previstas no inciso (ii)
da Clausula 55.5, até o prazo previsto na Clausula 55.7.1.

55.7.1. Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou n&o for concluido novo processo de relicitacdo
no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauragao do primeiro processo de relicitagédo, o
PODER CONCEDENTE adotara as medidas contratuais e legais pertinentes, revogando o sobrestamento das
medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processo de caducidade anteriormente instaurado, na
forma da lei.

CAPITULO X — DISPOSIGOES FINAIS
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56. DISPOSIGOES GERAIS

56.1. O nao exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo
CONTRATO, nao importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui
novagao da respectiva obrigagao ou precedente.

56.2. Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou inexequivel em
qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢des contidas no CONTRATO n&o
serao, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

56.2.1. As PARTES negociardo, de boa-fé, a substituicdo das disposi¢des invalidas, ilegais ou inexequiveis
por disposi¢cdes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais proximo possivel ao efeito
econdmico das disposi¢des consideradas invalidas, ilegais ou inexequiveis.

56.3. Cada declaragédo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada como uma
declaragao e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha sera apenas daquele que a realizou e
nao sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das PARTES.

56.4. As comunicagbes e as notificagdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas: (i) em méaos,
desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a
recepg¢ao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

56.5. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e a CONCESSAO deverdo ser redigidos em, ou
oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsisténcia, a versdo em
lingua portuguesa devera prevalecer.

56.6. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-d0 em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias uUteis. Em todas as hipoteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir o
ultimo dia do prazo.

56.7. Fica desde ja eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas mediante a COMISSAO TECNICA
ou por procedimento de arbitragem, nos termos do CONTRATO.

56.8. O PODER CONCEDENTE podera se valer de auxilio de outros entes da Administragcdo para o fiel
cumprimento das obrigagdes estipuladas neste instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO por meio do Sistema Eletrdnico de
Informagdes (SEI) do CONTRATANTE.

RETIFICACOES DOS ANEXOS:

ANEXO 5 — Caderno de Encargos — Documento SEI n°® 7227647, no ltem 5 — subitem 5.9.2, alinea “ii”:

Onde se lé: “Tecnologia confiavel de criptografia com um alto nivel de seguranga para as operagdes do
sistema. A operacao devera ser segura e protegida contra qualquer tipo de anomalias externas, assegurando
a seguranga em 6rgao certificador internacional”;

Leia-se: “Tecnologia confiavel de criptografia com um alto nivel de seguranga para as operagdes do sistema.
A operagéo devera ser segura e protegida contra qualquer tipo de anomalias externas e certificada com a ISO
IEC 27001 por 6rgéo certificador nacional ou internacional, habilitado para execugdo do processo de
certificagao”.

ANEXO 16 — Termo de Cessao Parcial de Direitos e Obrigagbes do Poder Concedente no Contrato de

Fornecimento de Energia — Documento SEI n°® 7232026, no Item 1.2, alinea “iv”:

Onde se lé: “Clausula Sétima, Subclausula Primeira e seus Paragrafos Primeiro e Segundo”;
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Leia-se: “Clausula Sétima, Subclausula Primeira, Subclausula Segunda e seus Paragrafos Primeiro e
Segundo”;

-

eil Documento assinado eletronicamente por ALEX DE NOVAIS SANTOS, Usuario Externo, em
JC E 16/06/2020, as 15:24, conforme o art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006, ¢ o Decreto Municipal

assinatura

,i eletrénica 18.916/2015.

—
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