

ALTERAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2015

OBJETO: Execução de serviços de reforma geral de bombas, manutenção em painéis de BT, e motores nas Casas de Bombas do Departamento de Esgotos Pluviais – DEP, no Município de Porto Alegre.

PROCESSO: 001.013952.15.3

O Departamento de Esgotos Pluviais, através da Comissão de Licitação, comunica a alteração no Edital, nos itens 3.1, que inadvertidamente constou “no agrupamento L, nas especialidades 5041 ou 5043 ou 5045, classe III”, e no Cronograma físico-financeiro, item 1 da seguinte forma:

Item 3.1 – lê-se “no agrupamento E a L, nas especialidades 5041 ou 5045, classe II”

No cronograma Físico-Financeiro:

Item 1 – “De acordo com a Resolução CESO - Cadastro de Executantes de Serviços e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, nº 03/2002, a empresa deverá estar enquadrada no **gru-pamento E a L, nas especialidades 5041 ou 5045, classe II.**”

A data de recebimento das propostas de preços e da documentação em epígrafe fica alterada para o dia 05 de novembro de 2015, às 14h30min, a teor do art. 21, § 4.º da Lei 8.666/93. Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Porto Alegre, 15 de outubro de 2015.

GIOVANI FACCHIN,
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.