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Item Tipo
Código 

Primário

Código 

Secundário
Descrição Unid.

Quant. (e) Coef. 

Unit
Preço Unitário Preço Total

1.1 COMPOSIÇÃO ENCOP1 -
ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO COM LASTRO DE RACHÃO, INCLUSIVE REGULARIZACÂO, COMPACTACÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 

CM DE ESPESSURA, TRANSPORTE,  CARGA E DESCARGA
M2 1,0000000000 43,49

1.1 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0016109000 171,04 0,28

1.1 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0010739000 39,33 0,04

1.1 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0018525000 143,40 0,27

1.1 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0008323000 58,15 0,05

1.1 5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0022000000 95,71 0,21

1.1 7049
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 

IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0026849000 130,59 0,35

1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0107396000 16,85 0,18
1.1 96028 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0013424000 120,33 0,16
1.1 96029 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0013424000 40,89 0,05

1.1 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE RACHÃO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 

128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 0,4000000000 1,43 0,57

1.1 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M3    0,4000000000 52,05 20,82

1.1 97914
TRANSPORTE DE PEDRA (RACHÃO) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 7,2000000000 1,69 12,17

74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SAIBRO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 0,2240000000 1,43 0,32

COTAÇÃO SAIBRO FINO PARA ATERRO - RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3    0,2000000000 17,00 3,40

95877
TRANSPORTE DE SAIBRO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: 

M3XKM). AF_09/2016
M3XKM 4,0320000000 1,05 4,23

74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SAIBRO COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 0,2240000000 1,72 0,39
2.1.1 e 2.1.2 COMPOSIÇÃO ENCOP2 - SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE GREIDE M2 1,0000000000 0,30
2.1.1 e 2.1.2 6204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0028860000 13,83 0,04
2.1.1 e 2.1.2 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000000 13,00 0,03
2.1.1 e 2.1.2 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000000 16,06 0,04
2.1.1 e 2.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000000 16,85 0,13

2.1.1 e 2.1.2 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. 

AF_11/2015
CHP 0,0010000000 56,67 0,06

2.2.1 e2.2.2 COMPOSIÇÃO ENCOP3 -
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS INCLUSIVE 

CARGA E DESCARGA DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M³, TRANSPORTE ATÉ 0,5 KM E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA
M2 1,0000000000 1,21

2.2.1 e 2.2.2 5851
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0020000000 156,11 0,31

2.2.1 e 2.2.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0017000000 16,85 0,03

2.2.1 e 2.2.2 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 0,2500000000 1,43 0,36

2.2.1 e 2.2.2 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 0,1250000000 2,12 0,27
2.2.1 e 2.2.2 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 0,2500000000 0,97 0,24

2.2.3 e 2.2.4 COMPOSIÇÃO ENCOP4 -
RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHÃO CARROCERIA, DMT ATÉ 0,5 KM ATÉ BOTA-

ESPERA
M2 1,0000000000 4,32

2.2.3 e 2.2.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000000 16,85 4,21
2.2.3 e 2.2.4 95426 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM 0,1000000000 1,14 0,11
2.3.1 e 2.3.2 COMPOSIÇÃO ENCOP5 - APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL TECIDO, RESITÊNCIA A TRACAO = 35 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,0000000000 16,60
2.3.1 e 2.3.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000000 16,85 0,34
2.3.1 e 2.3.2 4018 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 35 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,0500000000 15,49 16,26
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2.4.1 e 2.4.2 COMPOSIÇÃO ENCOP6 -
COLCHÃO DRENANTE COM AREIA MEDIA, ESPESSURA DE 30 CM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE DMT ATÉ 32,5 KM, DESCARGA E 

ESPALHAMENTO
M3 1,0000000000 97,65

2.4.1 e 2.4.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000000000 60,00 66,00

2.4.1 e 2.4.2 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 1,1000000000 5,28 5,81

2.4.1 e 2.4.2 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018
M3XKM 35,7500000000 0,67 23,95

2.4.1 e 2.4.2 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 1,1000000000 1,72 1,89
2.5.1 e 2.5.2 COMPOSIÇÃO ENCOP7 - EXECUÇÃO DE GEODRENO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 4 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA TRIANGULAR DE 1,5M 5,26
2.5.1 e 2.5.2 DNIT - E9120 EQUIPAMENTO DE CRAVAÇÃO SOBRE ESTEIRA PARA GEODRENO COM HASTE PARA PROFUNDIDADE DE ATÉ 20 M - 200 KW CHP 0,0100401000 194,80 1,96
2.5.1 e 2.5.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0401606000 16,85 0,68
2.5.1 e 2.5.2 DNIT - M0109 GEODRENO VERTICAL - L = 10 CM E E = 5 MM M 1,0000000000 2,62 2,62

2.6.1 e 2.6.2 COMPOSIÇÃO ENCOP8 -
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100, PREENCHIMENTO EM BRITA N.º 1, 

GEOTEXTIL NÃO TECIDO RT 9 KN/M, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT ATÉ 18,2 KM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,0000000000 63,35

2.6.1 e 2.6.2 5811
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0032442000 119,16 0,39

2.6.1 e 2.6.2 38052
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") 

PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     1,0000000000 5,19 5,19

2.6.1 e 2.6.2 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000000 20,12 0,35
2.6.1 e 2.6.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000000 16,85 13,47

2.6.1 e 2.6.2 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0076000000 7,74 0,06

2.6.1 e 2.6.2 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0213000000 125,78 2,68

2.6.1 e 2.6.2 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,2500000000 1,43 1,79

2.6.1 e 2.6.2 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 0,6250000000 2,12 1,33
2.6.1 e 2.6.2 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1,2500000000 0,97 1,21

2.6.1 e 2.6.2 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0231000000 56,74 1,31

2.6.1 e 2.6.2 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018
M3XKM 5,2416000000 1,69 8,86

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018
M3XKM 0,9750000000 1,69 1,65

2.6.1 e 2.6.2 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3 0,2880000000 49,79 14,34
2.6.1 e 2.6.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0300000000 60,00 1,80
2.6.1 e 2.6.2 4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M2 1,9000000000 4,61 8,76
2.6.1 e 2.6.2 7091 TE PEAD, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 0,0128585000 12,64 0,16

2.7.1 COMPOSIÇÃO ENCOP9 -
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE LOCAL DMT ATÉ 0,5 KM, DESCARGA LIVRE E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA
M3 1,0000000000 9,07

2.7.1 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0213000000 125,78 2,68

2.7.1 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0231000000 56,74 1,31

2.7.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0443000000 16,85 0,75

2.7.1 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,2500000000 1,43 1,79

2.7.1 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 0,6250000000 2,12 1,33
2.7.1 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1,2500000000 0,97 1,21
2.7.2 COMPOSIÇÃO ENCOP10 - ALA SIMPLES PARA VALA DE 0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS UN 1,0000000000 1.091,25

2.7.2 101792
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

PRUMOS 4X.
M3 13,5600000000 10,53 142,79

2.7.2 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 0,5910000000 381,05 225,20
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2.7.2 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 5,2000000000 130,68 679,54

2.7.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,6560000000 66,65 43,72

2.8.1 e 2.8.2 COMPOSIÇÃO ENCOP11 -
COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO IMPORTADO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E 

ESPALHAMENTO DE SOLO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M3 1,0000000000 47,82

2.8.1 e 2.8.2 5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0022000000 95,71 0,21

2.8.1 e 2.8.2 5685
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0103000000 40,87 0,42

2.8.1 e 2.8.2 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0057000000 171,04 0,97

2.8.1 e 2.8.2 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0068000000 39,33 0,27

2.8.1 e 2.8.2 5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0027000000 2,89 0,01
2.8.1 e 2.8.2 5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0098000000 1,80 0,02

2.8.1 e 2.8.2 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0060000000 143,40 0,86

2.8.1 e 2.8.2 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0065000000 58,15 0,38

2.8.1 e 2.8.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0436000000 16,85 0,73
2.8.1 e 2.8.2 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0027000000 115,67 0,31
2.8.1 e 2.8.2 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0098000000 38,51 0,38

2.8.1 e 2.8.2 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,0033000000 128,46 0,42

2.8.1 e 2.8.2 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,0092000000 54,70 0,50

2.8.1 e 2.8.2 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 20,4825600000 1,05 21,51

2.8.1 e 2.8.2 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 1,1200000000 1,72 1,93
2.8.1 e 2.8.2 COTAÇÃO SAIBRO FINO PARA ATERRO - RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3    1,0160000000 17,00 17,27

2.8.1 e 2.8.2 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,1379200000 1,43 1,63

2.8.3 COMPOSIÇÃO ENCOP12 -
CORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE DMT DE ATÉ 0,5 KM E 

DESCARGA
M3 1,0000000000 8,42

2.8.3 5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0304000000 162,61 4,94

2.8.3 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,4000000000 1,43 2,00

2.8.3 97912 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 0,7000000000 2,12 1,48
2.9.1 COMPOSIÇÃO ENCOP13 - APLICAÇÃO DE GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M M2 1,0000000000 50,98
2.9.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000000 16,85 0,34
2.9.1 DNIT - M1453 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 400 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,0500000000 48,23 50,64

2.10.1 e 2.10.2 COMPOSIÇÃO ENCOP14 -
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA PLATAFORMA FINAL ATÉ 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE MATERIAL IMPORTADO, CARGA, 

TRANSPORTE DMT DE ATÉ 18 KM E DESCARGA
M2 1,0000000000 9,85

2.10.1 e 2.10.2 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0016109000 171,04 0,28

2.10.1 e 2.10.2 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0010739000 39,33 0,04

2.10.1 e 2.10.2 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0018525000 143,40 0,27

2.10.1 e 2.10.2 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0008323000 58,15 0,05

2.10.1 e 2.10.2 7049
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 

IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0026849000 130,59 0,35

2.10.1 e 2.10.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0107396000 16,85 0,18
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2.10.1 e 2.10.2 96028 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0013424000 120,33 0,16
2.10.1 e 2.10.2 96029 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0013424000 40,89 0,05

2.10.1 e 2.10.2 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 4,0965120000 1,05 4,30

2.10.1 e 2.10.2 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 0,2275584000 1,72 0,39
2.10.1 e 2.10.2 COTAÇÃO SAIBRO FINO PARA ATERRO - RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3    0,2032000000 17,00 3,45

2.10.1 e 2.10.2 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 0,2275584000 1,43 0,33

3.1.1 COMPOSIÇÃO ENCOP15 -
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE COM MACADAME SECO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ DMT 18,2 

KM
M3 1,0000000000 109,52

3.1.1 5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0077000000 95,71 0,74

3.1.1 5685
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0084000000 40,87 0,34

3.1.1 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0077000000 143,40 1,10

3.1.1 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0058000000 171,04 0,99

3.1.1 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0103000000 39,33 0,41

3.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563000000 16,85 0,95

3.1.1 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,0039000000 128,46 0,50

3.1.1 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,0122000000 54,70 0,67

3.1.1 4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,6000000000 58,14 34,88
3.1.1 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M3    0,7800000000 52,05 40,60

3.1.1 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,3800000000 1,43 1,97

3.1.1 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 25,1160000000 1,05 26,37

3.1.2 COMPOSIÇÃO ENCOP16 -
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ DMT 18,2 

KM
M3 1,0000000000 89,77

3.1.2 5684
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0077000000 95,71 0,74

3.1.2 5685
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 

DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0084000000 40,87 0,34

3.1.2 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0058000000 171,04 0,99

3.1.2 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0103000000 39,33 0,41

95127 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0064655000 130,51 0,84
- DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. CHI 0,0033307000 37,20 0,12

3.1.2 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0077000000 143,40 1,10

3.1.2 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0084000000 58,15 0,49

3.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563000000 16,85 0,95

3.1.2 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,0039000000 128,46 0,50

3.1.2 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,0122000000 54,70 0,67

3.1.2 4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    1,0500000000 58,14 61,05
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3.1.2 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,0500000000 1,43 1,50

3.1.2 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 19,1100000000 1,05 20,07

3.1.3 COMPOSIÇÃO ENCOP17 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, INCLUSIVE TRANSPORTE, DMT DE ATÉ 41,6 KM M2 1,0000000000 5,75

3.1.3 5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017000000 5,53 0,01

3.1.3 41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 1,2000000000 4,31 5,17

3.1.3 83362
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0010000000 170,57 0,17

3.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000000 16,85 0,03
3.1.3 89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017000000 115,67 0,20
3.1.3 89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0014000000 38,51 0,05

3.1.3 91486
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0010000000 40,27 0,04

3.1.3 93177
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
TXKM 0,0499200000 1,70 0,08

3.1.4 COMPOSIÇÃO ENCOP18 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP MODIFICADO POR ADIÇÃO POLÍMERO 60/85-E, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 1,0000000000 284,12
3.1.4 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1610000000 60,00 9,66
3.1.4 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 28,0000000000 0,59 16,52
3.1.4 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,3129000000 63,57 19,89
3.1.4 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1341000000 49,79 6,68

3.1.4 5944
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0035000000 133,15 0,47

3.1.4 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0134000000 129,32 1,73

3.1.4 COTAÇÃO ANP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO MODIFICADO POR POLIMERO A GRANEL (CAP) 60/85-E T 0,0600000000 3.276,10 196,57

3.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067000000 16,85 1,80

3.1.4 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 5,2325000000 1,05 5,49

3.1.4 93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0134000000 1.888,96 25,31

3.1.4 COMPOSIÇÃO ENCOP19 -

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),  CAP MODIFICADO POR 

POLÍMERO 60/85-E, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE CAP ATÉ USINA, DMT ATÉ 

31,6 KM E TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA ATÉ OBRA, DMT ATÉ 18,2 KM

M3 1,0000000000 847,95

3.1.4
COMPOSIÇÃO 

18
USINAGEM DE CBUQ COM CAP MODIFICADO POR ADIÇÃO POLÍMERO 60/85-E, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000000 284,12 725,87

3.1.4 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 

T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 0,0464000000 228,65 10,61

3.1.4 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 

T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 0,0949000000 90,56 8,59

3.1.4 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000000 18,39 20,78

3.1.4 91386
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0464000000 147,19 6,83

3.1.4 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
CHP 0,0805000000 135,42 10,90

3.1.4 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
CHI 0,0607000000 51,27 3,11

3.1.4 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071000000 41,02 4,39
3.1.4 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341000000 120,60 4,11

3.1.4 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
CHP 0,0419000000 128,46 5,38
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3.1.4 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
CHI 0,2406000000 54,70 13,16

3.1.4 93177
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
TXKM 4,8439000000 1,70 8,23

3.1.4 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA M3XKM 19,1100000000 1,36 25,99

3.2.1 COMPOSIÇÃO ENCOP20 -
LASTRO DE BRITA N.º 2, BASE PARA BLOCO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 5 CM, COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA LIVRE E TRANSPORTE DMT ATÉ 18,2 KM
M2 1,0000000000 6,57

3.2.1 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0565000000 49,79 2,81
3.2.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608500000 20,39 1,24
3.2.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0197000000 16,85 0,33

3.2.1. 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,0565000000 5,28 0,30

3.2.1 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0110800000 7,74 0,09

3.2.1 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0869500000 0,70 0,06

3.2.1 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018
M3XKM 1,0283000000 1,69 1,74

3.2.1 COMPOSIÇÃO ENCOP21 -
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, 

INCLUSIVE BASE DE BRITA N.º 2 5CM, COLCHÃO DE AREIA, CARGA, MANOBRA E DESCARGA E TRANSPORTES
M2 1,0000000000 61,16

3.2.1 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000000 60,00 3,41
3.2.1 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065000000 47,53 0,31

3.2.1 36155
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 

CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
M2 1,0487000000 28,50 29,89

3.2.1 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000000 19,06 7,58
3.2.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000000 16,85 6,70

3.2.1 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0041000000 7,74 0,03

3.2.1 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,1947000000 0,70 0,14

3.2.1 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 

PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0483000000 16,57 0,80

3.2.1 91285
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 

PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,1504000000 0,74 0,11

3.2.1
COMPOSIÇÃO 

20

LASTRO DE BRITA N.º 2, BASE PARA BLOCO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 5 CM, COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA LIVRE E TRANSPORTE DMT ATÉ 18,2 KM
M2 1,0000000000 6,57 6,57

3.2.1 97914
TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,8460000000 1,69 3,12

3.2.1 97914
TRANSPORTE DE PÓ DE PEDRA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 0,2112500000 1,69 0,36

3.2.1 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,0568000000 5,28 0,30

3.2.1 95877 TRANSPORTE COMERCIAL DE BLOCO DE CONCRETO COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 29,2 KM M3XKM 1,7520000000 1,05 1,84

3.2.2 COMPOSIÇÃO ENCOP22 -

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) INCLUSIVE 

TRANSPORTE DMT 29,2 KM

M 1,0000000000 36,72

3.2.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0070000000 60,00 0,42
3.2.2 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) M 1,0050000000 19,16 19,26
3.2.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000000 20,39 8,03
3.2.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000000 16,85 6,64
3.2.2 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0020000000 493,54 0,99
3.2.2 95877 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 1,3140000000 1,05 1,38
3.2.3 COMPOSIÇÃO ENCOP23 - LASTRO DE BRITA N.º 2, ESPESSURA 5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M2 1,0000000000 8,01
3.2.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608500000 20,39 1,24
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3.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0197000000 16,85 0,33

3.2.3 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0077000000 143,40 1,10

3.2.3 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0084000000 58,15 0,49

3.2.3 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,0565000000 5,28 0,30

3.2.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018
M3XKM 1,0283000000 1,69 1,74

3.2.3 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,0565000000 49,79 2,81

4.1.1 90093 -

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 1,0000000000 4,32

4.1.1 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0194000000 125,78 2,44

4.1.1 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0211000000 56,74 1,20

4.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0405000000 16,85 0,68
4.2.1 83770 - ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" M2 1,0000000000 146,50
4.2.1 3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,7100000000 27,13 19,26
4.2.1 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1000000000 32,79 3,28
4.2.1 40313 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 KG 4,5500000000 5,76 26,21

4.2.1 83765
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - 

CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 0,0588200000 74,45 4,38

4.2.1 83766
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - 

CHI DIURNO. AF_02/2016
CHI 0,0588200000 34,82 2,05

4.2.1 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1764700000 20,18 23,74
4.2.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8823500000 16,85 31,72
4.2.1 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352900000 24,41 5,74
4.2.1 89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,1176500000 135,80 15,98

4.2.1 93402
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0941200000 141,46 13,31

4.2.1 93403
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0235300000 35,40 0,83

4.3.1 94099 -
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 1,0000000000 2,48

4.3.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000000 20,39 1,06
4.3.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780000000 16,85 1,31

4.3.1 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015
CHP 0,0020000000 29,63 0,06

4.3.1 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015
CHI 0,0020000000 23,93 0,05

4.3.2 COMPOSIÇÃO ENCOP24 - ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,0000000000 231,65
4.3.2 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,1000000000 52,05 57,26
4.3.2 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5000000000 16,52 90,86
4.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000000 20,39 61,17

4.3.2 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,1000000000 1,43 1,57

4.3.2 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 19,8000000000 1,05 20,79

4.3.3 COMPOSIÇÃO ENCOP25 -
LASTRO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA, INCLUSIVE TRANSPORTE
M3 1,0000000000 145,55

4.3.3 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000000000 60,00 66,00
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4.3.3 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0630000000 92,98 5,86

4.3.3 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,3150000000 44,06 13,88

4.3.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000000 20,39 9,24
4.3.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800000000 16,85 11,46

4.3.3 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,1000000000 1,43 1,57

4.3.3 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 35,7500000000 1,05 37,54

4.3.4 COMPOSIÇÃO ENCOP26 -
LASTRO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA, INCLUSIVE TRANSPORTE
M3 1,0000000000 144,38

4.3.4 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1000000000 63,57 69,93

4.3.4 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0810000000 92,98 7,53

4.3.4 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,4060000000 44,06 17,89

4.3.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5840000000 20,39 11,91
4.3.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000000 16,85 14,76

4.3.4 74010/1
CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
M3 1,1000000000 1,43 1,57

4.3.4 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016
M3XKM 19,8000000000 1,05 20,79

4.3.5 COMPOSIÇÃO ENCOP27 -
RADIER DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2 1,0000000000 55,64

4.3.5 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0150000000 11,35 0,17

4.3.5 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM    
M2 1,0300000000 26,52 27,32

4.3.5 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000000 20,28 0,61
4.3.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1341500000 16,85 2,26
4.3.6 4509 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,1000000000 2,13 4,47
4.3.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718500000 20,39 5,54

4.3.5 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016
M3 0,0565000000 270,31 15,27

4.4.1 COMPOSIÇÃO ENCOP28 -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 1,0000000000 93,48

4.4.1 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0130000000 125,78 1,64

4.4.1 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0280000000 56,74 1,59

4.4.1 40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM UN 0,5000000000 64,61 32,31
4.4.1 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000000 20,82 1,27
4.4.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000000 16,85 2,07
4.4.1 40334 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,0300000000 53,01 54,60

4.4.2 COMPOSIÇÃO ENCOP29 -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 1,0000000000 108,25

4.4.2 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0170000000 125,78 2,14

4.4.2 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0350000000 56,74 1,99
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4.4.2 40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM UN 0,5000000000 76,51 38,26
4.4.2 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780000000 20,82 1,62
4.4.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000000 16,85 2,63
4.4.2 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,0300000000 59,82 61,61

4.4.3 COMPOSIÇÃO ENCOP30 -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 1,0000000000 110,18

4.4.3 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0220000000 125,78 2,77

4.4.3 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0420000000 56,74 2,38

4.4.3 40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM UN 0,5000000000 76,51 38,26
4.4.3 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000000 20,82 1,98
4.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1890000000 16,85 3,18
4.4.3 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M 1,0300000000 59,82 61,61

4.4.4 COMPOSIÇÃO ENCOP31 -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 1,0000000000 293,26

4.4.4 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0324000000 125,78 4,08

4.4.4 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0684000000 56,74 3,88

4.4.4 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1536000000 20,82 3,20
4.4.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3072000000 16,85 5,18
4.4.4 7750 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,0300000000 192,59 198,37
4.4.4 40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,5000000000 157,09 78,55

4.4.5 COMPOSIÇÃO ENCOP32 -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 1,0000000000 465,10

4.4.5 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0532000000 125,78 6,69

4.4.5 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,1120000000 56,74 6,35

4.4.5 40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM UN 0,5000000000 182,72 91,36
4.4.5 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2492000000 20,82 5,19
4.4.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4970000000 16,85 8,37
4.4.5 7757 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,0300000000 337,03 347,14

4.4.6 COMPOSIÇÃO ENCOP33 -
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 1,0000000000 632,30

4.4.6 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0760000000 125,78 9,56

4.4.6 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,1600000000 56,74 9,08

4.4.6 40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM UN 0,5000000000 182,72 91,36
4.4.6 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3560000000 20,82 7,41
4.4.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7100000000 16,85 11,96
4.4.6 7758 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     1,0300000000 488,28 502,93
4.4.7 73882/1 - ASSENTAMENTO DE CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 300 MM M 1,0000000000 26,15
4.4.7 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0010000000 60,00 0,06
4.4.7 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,3500000000 0,59 0,21
4.4.7 10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL         M 1,0500000000 14,34 15,06
4.4.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000000 20,39 4,08
4.4.7 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000000 16,85 6,74

4.5.1 93362 -

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1,0000000000 8,83
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4.5.1 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014
CHP 0,0300000000 125,78 3,77

4.5.1 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 

AF_06/2014
CHI 0,0400000000 56,74 2,27

4.5.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000000 16,85 0,49

4.5.1 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015
CHP 0,0200000000 29,63 0,59

4.5.1 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015
CHI 0,0180000000 23,93 0,43

4.5.1 95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,0000000000 1,28 1,28

4.6.1 97912 -
TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE AO BOTA-FORA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL DTM ATÉ 0,5 KM
M3XKM 1,0000000000 1,67

4.6.1 67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 

M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0144900000 106,27 1,54

4.6.1 67827
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 

M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0036200000 37,19 0,13

4.7.1 COMPOSIÇÃO ENCOP34 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 80X80X100CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 1.459,16

4.7.1 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,1045708800 87,17 9,12

4.7.1 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0261734400 43,45 1,14

4.7.1 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0114278400 391,49 4,47

4.7.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1307443200 20,39 2,67
4.7.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2614272000 16,85 4,41

4.7.1 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 7,0400000000 61,61 433,73

4.7.1 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,6800000000 12,82 201,02

4.7.1 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 1,4008320000 4,82 6,75

4.7.1 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 0,9953280000 302,08 300,67

4.7.1 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.2 COMPOSIÇÃO ENCOP35 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 100X100X100CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 1.705,46

4.7.2 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,1633920000 87,17 14,24

4.7.2 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0408960000 43,45 1,78

4.7.2 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0142848000 391,49 5,59

4.7.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1634304000 20,39 3,33
4.7.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3267840000 16,85 5,51

4.7.2 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 8,8000000000 61,61 542,17

4.7.2 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 19,6000000000 12,82 251,27

4.7.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 2,1888000000 4,82 10,55

Página 10 / 16



versão 02

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ENCOP 
Contrato do Projeto: 003.080604.13.7 - EPT - Volume 1

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Outubro/2020 - Não Desonerado

4.7.2 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 1,2441600000 302,08 375,84

4.7.2 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.3 COMPOSIÇÃO ENCOP36 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 150X150X150CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 3.236,33

4.7.3 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,5514480000 87,17 48,07

4.7.3 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,1380240000 43,45 6,00

4.7.3 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0321408000 391,49 12,58

4.7.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3677184000 20,39 7,50
4.7.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7352640000 16,85 12,39

4.7.3 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 19,8000000000 61,61 1.219,88

4.7.3 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 44,1000000000 12,82 565,36

4.7.3 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 4,9248000000 4,82 23,74

4.7.3 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 2,7993600000 302,08 845,63

4.7.3 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.4 COMPOSIÇÃO ENCOP37 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 200X100X200CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 4.131,49

4.7.4 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,6535680000 87,17 56,97

4.7.4 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,1635840000 43,45 7,11

4.7.4 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0428544000 391,49 16,78

4.7.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4902912000 20,39 10,00
4.7.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9803520000 16,85 16,52

4.7.4 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 26,4000000000 61,61 1.626,50

4.7.4 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 58,8000000000 12,82 753,82

4.7.4 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 4,3776000000 4,82 21,10

4.7.4 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 3,7324800000 302,08 1.127,51

4.7.4 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.5 COMPOSIÇÃO ENCOP38 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 200X150X200CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 4.765,92

4.7.5 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,9803520000 87,17 85,46

4.7.5 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,2453760000 43,45 10,66

4.7.5 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0499968000 391,49 19,57

4.7.5 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720064000 20,39 11,66
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4.7.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1437440000 16,85 19,27

4.7.5 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 30,8000000000 61,61 1.897,59

4.7.5 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 68,6000000000 12,82 879,45

4.7.5 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 6,5664000000 4,82 31,65

4.7.5 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 4,3545600000 302,08 1.315,43

4.7.5 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.6 COMPOSIÇÃO ENCOP39 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 200X200X200CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 5.400,37

4.7.6 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1,3071360000 87,17 113,94

4.7.6 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,3271680000 43,45 14,22

4.7.6 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0571392000 391,49 22,37

4.7.6 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6537216000 20,39 13,33
4.7.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3071360000 16,85 22,03

4.7.6 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 35,2000000000 61,61 2.168,67

4.7.6 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 78,4000000000 12,82 1.005,09

4.7.6 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 8,7552000000 4,82 42,20

4.7.6 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 4,9766400000 302,08 1.503,34

4.7.6 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.7 COMPOSIÇÃO ENCOP40 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 220X220X200CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 5.909,63

4.7.7 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1,5816345600 87,17 137,87

4.7.7 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,3958732800 43,45 17,20

4.7.7 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0628531200 391,49 24,61

4.7.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7190937600 20,39 14,66
4.7.7 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4378496000 16,85 24,23

4.7.7 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 38,7200000000 61,61 2.385,54

4.7.7 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 86,2400000000 12,82 1.105,60

4.7.7 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 10,5937920000 4,82 51,06

4.7.7 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 5,4743040000 302,08 1.653,68

4.7.7 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.8 COMPOSIÇÃO ENCOP41 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 250X200X200CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 6.034,82

4.7.8 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1,6339200000 87,17 142,43
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4.7.8 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,4089600000 43,45 17,77

4.7.8 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0642816000 391,49 25,17

4.7.8 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7354368000 20,39 15,00
4.7.8 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4705280000 16,85 24,78

4.7.8 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 39,6000000000 61,61 2.439,76

4.7.8 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 88,2000000000 12,82 1.130,72

4.7.8 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 10,9440000000 4,82 52,75

4.7.8 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 5,5987200000 302,08 1.691,26

4.7.8 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18

4.7.9 COMPOSIÇÃO ENCOP42 -
POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 250X250X200CM 

(LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPÃO DE FOFO SIMPLES CARGA MÁX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINÉ.
UN 1,0000000000 6.679,90

4.7.9 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 2,0424000000 87,17 178,04

4.7.9 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,5112000000 43,45 22,21

4.7.9 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0714240000 391,49 27,96

4.7.9 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8171520000 20,39 16,66
4.7.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6339200000 16,85 27,53

4.7.9 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 44,0000000000 61,61 2.710,84

4.7.9 92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 98,0000000000 12,82 1.256,36

4.7.9 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 13,6800000000 4,82 65,94

4.7.9 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016
M3 6,2208000000 302,08 1.879,18

4.7.9 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18
4.8.1 COMPOSIÇÃO ENCOP43 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR, EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,8X0,8 M. AF_05/2018 M 1,0000000000 693,32
4.8.1 660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 10,0800000000 2,43 24,49

4.8.1 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014
M3 0,0032800000 352,88 1,16

4.8.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2664800000 20,39 250,11
4.8.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2664800000 16,85 206,69
4.8.1 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,0478400000 674,32 32,26
4.8.1 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3 0,0295200000 646,48 19,08
4.8.1 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 1,5795200000 8,66 13,68
4.8.1 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 1,1846400000 8,23 9,75
4.8.1 100479 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 0,2690400000 505,86 136,10
4.9.1 COMPOSIÇÃO ENCOP44 - CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. M 1,0000000000 214,30

4.9.1 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0742000000 92,98 6,90

4.9.1 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,2495000000 44,06 10,99

4.9.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5548000000 20,39 11,31
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4.9.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5548000000 16,85 9,35
4.9.1 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,0248000000 419,69 10,41
4.9.1 12544 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    2,0000000000 82,67 165,34

4.10.1 83659 -
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
UN 1,0000000000 840,34

4.10.1 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,2600000000 6,65 28,33
4.10.1 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0720000000 11,35 0,82
4.10.1 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3690000000 54,00 19,93
4.10.1 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 24,8880000000 0,65 16,18
4.10.1 1350 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM UN 0,1338843000 42,30 5,66
4.10.1 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 87,1860000000 0,59 51,44
4.10.1 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1260000000 49,79 6,27
4.10.1 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0320000000 49,79 1,59
4.10.1 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,3074900000 15,40 4,74
4.10.1 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 381,6000000000 0,48 183,17
4.10.1 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4130000000 20,28 8,38
4.10.1 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000000 20,18 39,55
4.10.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2110000000 20,39 167,42
4.10.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,2110000000 16,85 306,86

4.11.1 COMPOSIÇÃO ENCOP45 -
ENVELOPAMENTO DE REDE DE DRENAGEM DN 400MM, CONCRETO AUTOADENSAVEL, FCK 15 MPA - FORMAS, LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO. 
M3 1,0000000000 932,24

4.11.1 11146
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 

15823)
M3 1,0600000000 343,95 364,59

4.11.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 20,39 8,38
4.11.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 16,85 6,93
4.11.1 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 5,4300000000 101,72 552,34

4.11.2 COMPOSIÇÃO ENCOP46 -
ENVELOPAMENTO DE REDE DE DRENAGEM DN 1500MM, CONCRETO AUTOADENSAVEL, FCK 15 MPA - FORMAS, LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO. 
M3 1,0000000000 698,28

4.11.2 11146
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 

15823)
M3 1,0600000000 343,95 364,59

4.11.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 20,39 8,38
4.11.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 16,85 6,93
4.11.2 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 3,1300000000 101,72 318,38

5.1 COMPOSIÇÃO ENCOP47 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,0000000000 144,64
5.1 11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 10,0000000000 8,23 82,30
5.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 16,85 33,70

5.1 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016
M3 0,1000000000 273,76 27,38

5.1 13246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA 

LISA LEVE   
UN 6,0000000000 0,21 1,26

5.3 72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 1,0000000000 25,64
5.3 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300000000 16,09 2,09

5.3 5824
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0033330000 113,23 0,38

5.3 7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6000000000 10,57 6,34
5.3 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000000 15,80 0,47
5.3 25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 2,1400000000 7,22 15,45
5.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333300000 16,85 0,56
5.3 95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0033330000 104,29 0,35

5.4 COMPOSIÇÃO ENCOP48 -
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRÁULICO, COR AMARELO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA E TRANSPORTE DMT ATÉ 29,2 KM
M2 1,0000000000 148,99

5.4 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,1200000000 27,43 3,29
5.4 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000000 2,81 0,67
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5.4 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,6200000000 1,47 12,67
5.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000000 16,85 18,54
5.4 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0300000000 109,91 113,21
5.4 95877 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 0,5840000000 1,05 0,61

5.5 COMPOSIÇÃO ENCOP49 -
EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, COR AMARELO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE RESINA E TRANSPORTE DMT ATÉ 29,2 KM
M2 1,0000000000 148,99

5.5 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,1200000000 27,43 3,29
5.5 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000000 2,81 0,67
5.5 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,6200000000 1,47 12,67
5.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000000 16,85 18,54
5.5 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    1,0300000000 109,91 113,21
5.5 95877 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 0,5840000000 1,05 0,61

6.1.1 74022/10 - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 1,0000000000 164,68
6.1.1 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000000 28,87 109,71
6.1.1 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000000 28,93 54,97
6.1.2 74022/23 - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 1,0000000000 52,00
6.1.2 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000000 28,87 34,64
6.1.2 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000000 28,93 17,36
6.1.3 74022/14 - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 1,0000000000 60,67
6.1.3 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000000 28,87 40,42
6.1.3 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000000 28,93 20,25
6.1.4 74022/8 - ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 1,0000000000 86,67
6.1.4 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 28,87 57,74
6.1.4 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000000 28,93 28,93
6.1.5 74022/9 - ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 1,0000000000 78,01
6.1.5 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000000 28,87 51,97
6.1.5 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000000 28,93 26,04
6.1.6 74022/19 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 1,0000000000 199,34
6.1.6 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6000000000 28,87 132,80
6.1.6 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000000 28,93 66,54
6.1.7 74022/6 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 1,0000000000 138,67
6.1.7 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000000 28,87 92,38
6.1.7 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000000 28,93 46,29
6.2.1 74022/52 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1,0000000000 86,67
6.2.1 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 28,87 57,74
6.2.1 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000000 28,93 28,93
6.2.2 74022/42 - ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 1,0000000000 78,01
6.2.2 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000000 28,87 51,97
6.2.2 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000000 28,93 26,04
6.3.1 74022/21 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS UN 1,0000000000 242,67
6.3.1 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6000000000 28,87 161,67
6.3.1 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000000 28,93 81,00
6.3.2 74022/23 - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 1,0000000000 52,00
6.3.2 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000000 28,87 34,64
6.3.2 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000000 28,93 17,36
6.3.3 74022/14 - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 1,0000000000 67,61
6.3.3 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000000 32,18 45,05
6.3.3 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000000 32,24 22,56
6.3.4 74022/52 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1,0000000000 86,67
6.3.4 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 28,87 57,74
6.3.4 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000000 28,93 28,93
6.4.1 74022/2 - ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,0000000000 190,68
6.4.1 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000000 28,87 127,03
6.4.1 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000000 28,93 63,65
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6.4.2 74022/26 - ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO UN 1,0000000000 225,34
6.4.2 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000000 28,87 150,12
6.4.2 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000000 28,93 75,22
6.5.1 74022/2 - ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,0000000000 190,68
6.5.1 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000000 28,87 127,03
6.5.1 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000000 28,93 63,65
6.5.2 74022/29 - ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO UN 1,0000000000 156,00
6.5.2 88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000000 28,87 103,93
6.5.2 88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000000 28,93 52,07
8.1 COMPOSIÇÃO ENCOP52 - PLANTIO DE GRAMA LOCAL EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL, DMT ATÉ 0,5 KM M2 1,0000000000 3,52
8.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000000 16,85 2,64
8.1 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000000 19,68 0,77
8.1 95426 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM 0,1000000000 1,14 0,11
8.2 98511 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 1,0000000000 88,16
8.2 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M UN 1,0000000000 65,51 65,51
8.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0401000000 16,85 17,53
8.2 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000000 19,68 5,12

3.2.2. COMPOSIÇÃO ENCOP53 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO, 6 CM DE ESPESSURA M2 1,0000000000 76,24
3.2.2. 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,1280000000 1,01 1,14
3.2.2. 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,4500000000 1,47 0,66

3.2.2. 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 10 X 10 CM
M2 1,1224000000 26,52 29,77

3.2.2. 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000000 20,18 2,73
3.2.2. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217000000 20,39 4,52
3.2.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000000 16,85 6,02

3.2.2. 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016
M3 0,0728000000 341,11 24,83

3.2.2.
COMPOSIÇÃO 

20

LASTRO DE BRITA N.º 2, BASE PARA BLOCO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 5 CM, COM COMPACTAÇÃO, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA LIVRE E TRANSPORTE DMT ATÉ 18,2 KM
M2 1,0000000000 6,57 6,57
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