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Item Tipo c?d',g(.) COdlg,o. Descrigdo Unid. RN (?) Coef. Prego Unitario Prego Total
Primario Secundario Unit
= ABERTURA DE CAMINHO DE SERVICO COM LASTRO DE RACHAO, INCLUSIVE REGULARIZACAO, COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20
1.1 MPOSICA! ENCOP1 - M2 1,0000000000 43,4
COMPOSICAO o CM DE ESPESSURA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA ’ 3,49
11 5901 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHP 0,0016109000 171,04 0,28
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
11 5903 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHI 0,0010739000 3933 0,04
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
11 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP 0,0018525000 143,40 0,27
CHP DIURNO. AF_06/2014
11 5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI 0,0008323000 5815 0,05
CHI DIURNO. AF_06/2014
11 5684 ROLE) COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHP 0,0022000000 95,71 0,21
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
11 7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/ 13,30T, CHP 0,0026849000 130,59 0,35
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0107396000 16,85 0,18
1.1 96028 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0013424000 120,33 0,16
1.1 96029 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0013424000 40,89 0,05
11 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE RACHAO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS M3 0,4000000000 143 0,57
128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
1.1 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,4000000000 52,05 20,82
11 97914 TRANSPORTE DE PEDRA (RACHAO) COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM | 7,2000000000 1,60 1217
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SAIBRO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 0,2240000000 143 0,32
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
COTACAO |SAIBRO FINO PARA ATERRO - RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 0,2000000000 17,00 3,40
05877 TRANSPORTE DE SAIBRO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM | 4,0320000000 1,05 4,23
M3XKM). AF_09/2016
74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SAIBRO COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 0,2240000000 1,72 0,39
2.11e2.1.2 COMPOSICI\O ENCOP2 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACI\O DE OBRA, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE GREIDE M2 1,0000000000 0,30
211e21.2 6204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,0028860000 13,83 0,04
211e2.1.2 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000000 13,00 0,03
211e21.2 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000000 16,06 0,04
211e21.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000000 16,85 0,13
211e21.2 92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. CHP 0,0010000000 56,67 0,06
AF_11/2015
- DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS INCLUSIVE
22.1e2.2.2 | COMPOSICAO ENCOP3 ) CARGA E DESCARGA DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3, TRANSPORTE ATE 0,5 KM E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA M2 1,0000000000 121
2216222 5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. CHP 0,0020000000 156,11 0,31
AF_06/2014
2.2.1e2.2.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0017000000 16,85 0,03
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128
221e222 74010/1 M3 0,2500000000 1,43 0,36
€ / HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
2.2.1e2.2.2 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 0,1250000000 2,12 0,27
2.2.1e2.2.2 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 0,2500000000 0,97 0,24
= RETIRADA DE GRAMA EM PLA INCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL EM CAMINHAO CARROCERIA, DMT ATE KM ATE BOTA-
2.2.3e2.24 |COMPOSICAO ENCOP4 - ESPERA G CAS, INCLUS SPO oc ¢ 0c oc ! 05 o M2 1,0000000000 4,32
2.23e2.24 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000000 16,85 4,21
2.23e2.24 95426 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM | 0,1000000000 1,14 0,11
2.3.1e2.3.2 [compPOsICAO ENCOP5 - APLICACAO DE GEOTEXTIL TECIDO, RESITENCIA A TRACAO = 35 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,0000000000 16,60
2.3.1e2.3.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000000 16,85 0,34
2.3.1e2.3.2 4018 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 35 KN/M M2 1,0500000000 15,49 16,26
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= COLCHAO DRENANTE COM AREIA MEDIA, ESPESSURA DE 30 CM, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE DMT ATE 32,5 KM, DESCARGA E
2.4.1e2.4.2 |COMPOSICAO ENCOP6 - M3 1,0000000000 97,65
ESPALHAMENTO
241e24.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000000000 60,00 66,00
241e24.2 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 1,1000000000 5,28 5,81
2416242 97915 Z;R:A(I)\lls/l’z(;))I;{;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 35,7500000000 0,67 23,95
241e24.2 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 1,1000000000 1,72 1,89
2.5.1e2.5.2 COMPOSICI\O ENCOP7 - EXECUCI\O DE GEODRENO, PROFUNDIDADE MEDIA DE 4 M, ESPACAMENTO DA MALHA TRIANGULAR DE 1,5M 5,26
2.5.1e25.2 DNIT - E9120 [EQUIPAMENTO DE CRAVACAO SOBRE ESTEIRA PARA GEODRENO COM HASTE PARA PROFUNDIDADE DE ATE 20 M - 200 KW CHP 0,0100401000 194,80 1,96
2.5.1e25.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0401606000 16,85 0,68
2.5.1e25.2 DNIT - M0109 |GEODRENO VERTICAL-L=10CMEE =5 MM M 1,0000000000 2,62 2,62
= EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100, PREENCHIMENTO EM BRITAN.2 1,
2.6.1e2.6.2 MPOSICA! ENCOP - = 5 s M 1,0000000000
6le26 COMPOSICAO coP8 GEOTEXTIL NAO TECIDO RT 9 KN/M, INCLUSIVE TRANSPORTE DMT ATE 18,2 KM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ! 63,35
2616262 5811 CAMJNHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO[TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, CHP 0,0032442000 11916 0,39
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
2616262 38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") M 1,0000000000 5,19 5,19
PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
2.6.1e2.6.2 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000000 20,12 0,35
2.6.1e2.6.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7993000000 16,85 13,47
2616262 91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP 0,0076000000 774 0,06
CHP DIURNO. AF_08/2015
2616262 5631 iiCS\G//AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0213000000 12578 268
2616262 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 1,2500000000 143 179
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
2.6.1e2.6.2 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 0,6250000000 2,12 1,33
2.6.1e2.6.2 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1,2500000000 0,97 1,21
2616262 5632 iiCS\G//AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0231000000 56,74 131
2616262 97914 Z;R:A(I)\lls/l’z(;))I;{;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 5,2416000000 1,60 8,86
97914 Z;R:A(I)\lls/l’z(;J)I;{;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 0,9750000000 1,60 165
2.6.1e2.6.2 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2880000000 49,79 14,34
2.6.1e2.6.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0300000000 60,00 1,80
2.6.1e2.6.2 4013 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M M2 1,9000000000 4,61 8,76
2.6.1e2.6.2 7091 TE PEAD, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL UN 0,0128585000 12,64 0,16
- ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
271 COMPOSICAO ENCOPS . INTERFERENCIA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE LOCAL DMT ATE 0,5 KM, DESCARGA LIVRE E ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA M3 1,0000000000 9,07
271 5631 iiC,SZ/AZ[;iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0213000000 12578 268
271 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0231000000 5674 131
AF_06/2014
2.7.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0443000000 16,85 0,75
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128
2.7.1 74010/1 M3 1,2500000000 1,43 1,79
/ HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
2.7.1 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 0,6250000000 2,12 1,33
2.7.1 83344 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1,2500000000 0,97 1,21
2.7.2 COMPOSICAO ENCOP10 - ALA SIMPLES PARA VALA DE 0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS UN 1,0000000000 1.091,25
272 101792 'ESRE(')\;{g;VI:;\ITO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E M3 13,5600000000 10,53 142,79
2.7.2 73361 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 0,5910000000 381,05 225,20
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272 92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTREJTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES M2 5,2000000000 130,68 679,54
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015
2.7.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,6560000000 66,65 43,72
= COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO IMPORTADO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E
2.8.1e2.8.2 [COMPOSICAO| ENCOP11 - m M3 1,0000000000 47,82
< ESPALHAMENTO DE SOLO - FORNECIMENTO E EXECUCAO ! ’
2816282 5684 ROLE) COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHP 0,0022000000 9571 0,21
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
2816282 5685 ROLE) COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHI 0,0103000000 40,87 0,42
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
2816282 5901 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHP 0,0057000000 171,04 0,97
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
2816282 5903 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHI 0,0068000000 3933 0,27
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
2.8.1e28.2 5921 GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0027000000 2,89 0,01
2.8.1e28.2 5923 GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0098000000 1,80 0,02
2816282 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP 0,0060000000 143,40 0,86
CHP DIURNO. AF_06/2014
2816282 5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI 0,0065000000 5815 0,38
CHI DIURNO. AF_06/2014
2.8.1e28.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0436000000 16,85 0,73
2.8.1e28.2 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0027000000 115,67 0,31
2.8.1e28.2 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0098000000 38,51 0,38
2816282 06463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHP 0,0033000000 12846 0,42
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
2816282 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,0092000000 5470 0,50
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
2816282 05877 Z;R:A;)\I;/PZ?)I:'IG'E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 20,4825600000 1,05 21,51
2.8.1e28.2 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 1,1200000000 1,72 1,93
2.8.1e28.2 COTACAO |SAIBRO FINO PARA ATERRO - RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 1,0160000000 17,00 17,27
2816282 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 1,1379200000 143 163
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
= CORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE DMT DE ATE 0,5 KM E
2.8.3 COMPOSICAO | ENCOP12 - DESCARGA M3 1,0000000000 8,42
2.8.3 5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0304000000 162,61 4,94
283 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 1,4000000000 143 2,00
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
2.8.3 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 0,7000000000 2,12 1,48
2.9.1 COMPOSICI\O ENCOP13 - APLICA(,'AO DE GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTENCIA A TRACI\O DE 400 KN/M M2 1,0000000000 50,98
2.9.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200000000 16,85 0,34
2.9.1 DNIT - M1453 |GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTENCIA A TRACAO DE 400 KN/M M2 1,0500000000 48,23 50,64
= REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DA PLATAFORMA FINAL ATE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE MATERIAL IMPORTADO, CARGA,
2.10.1 e 2.10.2 | COMPOSICAO | ENCOP14 - TRANSPORTE DMT DE ATE 18 KM E DESCARGA M2 1,0000000000 9,85
210102102 5901 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHP 0,0016109000 171,04 0,28
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
210102102 5903 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHI 0,0010739000 3933 0,04
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
210102102 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP 0,0018525000 143,40 0,27
CHP DIURNO. AF_06/2014
210102102 5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI 0,0008323000 5815 0,05
CHI DIURNO. AF_06/2014
210102102 7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/ 13,30T, CHP 0,0026849000 130,59 0,35
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
2.10.1e2.10.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0107396000 16,85 0,18
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2.10.1e2.10.2 96028 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0013424000 120,33 0,16
2.10.1e2.10.2 96029 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0013424000 40,89 0,05
210102102 05877 Z;R:A;)\I;/PZ?)I:'IG'E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 4,0965120000 105 4,30
2.10.1e2.10.2 74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 0,2275584000 1,72 0,39
2.10.1e2.10.2 COTACAO |SAIBRO FINO PARA ATERRO - RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 0,2032000000 17,00 3,45
210102102 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 0,2275584000 143 0,33
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
= EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE COM MACADAME SECO, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE DMT 18,2
3.1.1 COMPOSICAO | ENCOP15 - KM ¢ 2 M3 1,0000000000 109,52
311 5684 ROLE) COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHP 0,0077000000 95,71 0,74
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
311 5685 ROLE) COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHI 0,0084000000 40,87 0,34
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
311 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP 0,0077000000 143,40 110
CHP DIURNO. AF_06/2014
311 5901 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CP)RGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHP 0,0058000000 171,04 0,99
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
311 5903 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CP)RGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHI 0,0103000000 3933 0,41
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
3.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563000000 16,85 0,95
311 06463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHP 0,0039000000 128,46 0,50
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
311 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,0122000000 5470 0,67
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
3.1.1 4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,6000000000 58,14 34,88
3.1.1 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,7800000000 52,05 40,60
311 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA M3 1,3800000000 143 197
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
311 05877 Z;R:A;)\I;/PZ?)I:'IG'E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 25,1160000000 105 26,37
= EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE DMT 18,2
3.1.2 COMPOSICAO | ENCOP16 - KM < 2 M3 1,0000000000 89,77
312 5684 ROLE) COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHP 0,0077000000 95,71 0,74
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
312 5685 ROLE) COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO CHI 0,0084000000 40,87 0,34
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
312 5901 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CP)RGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHP 0,0058000000 171,04 0,99
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
312 5903 CAMJNHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CP)RGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHI 0,0103000000 3933 0,41
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
95127 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0064655000 130,51 0,84
- DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTENCIA 176CV - CHI DIURNO. CHI 0,0033307000 37,20 0,12
312 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP 0,0077000000 143,40 110
CHP DIURNO. AF_06/2014
312 5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI 0,0084000000 5815 0,49
CHI DIURNO. AF_06/2014
3.1.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0563000000 16,85 0,95
312 06463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHP 0,0039000000 128,46 0,50
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
312 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,0122000000 5470 0,67
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
3.1.2 4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,0500000000 58,14 61,05
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312 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 1,0500000000 143 150
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
312 95877 ZEA(I)\IQS/I;(;))I;'IG'E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). MaxkM | 19,1100000000 105 20,07
3.1.3 COMPOSICAO| ENCOP17 - EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, INCLUSIVE TRANSPORTE, DMT DE ATE 41,6 KM M2 1,0000000000 5,75
3.1.3 5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP 0,0017000000 5,53 0,01
3.1.3 41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 1,2000000000 4,31 5,17
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
3.13 83362 ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0,0010000000 170,57 0.17
3.1.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000000 16,85 0,03
3.1.3 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017000000 115,67 0,20
3.1.3 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0014000000 38,51 0,05
313 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA CHI 0,0010000000 1027 0.04
- ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 ! ’ ’
313 93177 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA kM | 0,0499200000 170 0,08
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
3.1.4 COMPOSICAO| ENCOP18 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP MODIFICADO POR ADICAO POLIMERO 60/85-E, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 1,0000000000 284,12
3.14 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1610000000 60,00 9,66
3.14 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 28,0000000000 0,59 16,52
3.14 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,3129000000 63,57 19,89
3.14 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1341000000 49,79 6,68
314 coa4 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP cHP 0,0035000000 133,15 047
DIURNO. AF_06/2014
3.1.4 7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0134000000 129,32 1,73
3.14 COTACAO ANP|CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO MODIFICADO POR POLIMERO A GRANEL (CAP) 60/85-E T 0,0600000000 3.276,10 196,57
3.1.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1067000000 16,85 1,80
314 95877 ZI;A(I)\I;/I;C(J)I;'IG'E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). M3xKkM | 5,2325000000 105 5,49
3.1.4 93433 USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0134000000 1.888,96 25,31
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP MODIFICADO POR
3.1.4 COMPOSIGAO | ENCOP19 - POLIMERO 60/85-E, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - INCLUSIVE TRANSPORTE CAP ATE USINA, DMT ATE M3 1,0000000000 847,95
31,6 KM E TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA ATE OBRA, DMT ATE 18,2 KM
COMPOSICAO . )
3.1.4 18 A9 | usiNaGEM DE CBUQ COM CAP MODIFICADO POR ADIGAO POLIMERO 60/85-E, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000000 284,12 725,87
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450
3.1.4 5835 CHP 0,0464000000 228,65 10,61
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450
3.1.4 5837 CHI 0,0949000000 90,56 8,59
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
3.14 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000000 18,39 20,78
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG
3.1.4 91386 - N ’ y ! ! CHP 0,0464000000 147,19 6,83
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
3.1.4 95631 CHP 0,0805000000 135,42 10,90
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
3.1.4 95632 CHI 0,0607000000 51,27 3,11
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
3.14 96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071000000 41,02 4,39
3.14 96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341000000 120,60 4,11
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
3.1.4 96463 CHP 0,0419000000 128,46 5,38
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
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314 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,2406000000 5470 13,16
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

314 03177 TRAI\£SPORTE D,E MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA TXKM 4,8439000000 170 8,23
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

3.1.4 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM | 19,1100000000 1,36 25,99

= LASTRO DE BRITA N.2 2, BASE PARA BLOCO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 5 CM, COM COMPACTACAO, INCLUSIVE CARGA E

2.1 MPOSICA! ENCOP2 - a M2 1,0000000000 7
3 COMPOSICAO €coP20 DESCARGA LIVRE E TRANSPORTE DMT ATE 18,2 KM ’ 65
3.2.1 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0565000000 49,79 2,81
3.2.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608500000 20,39 1,24
3.2.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0197000000 16,85 0,33
3.2.1. 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,0565000000 5,28 0,30
321 01277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP 0,0110800000 774 0,09

CHP DIURNO. AF_08/2015
321 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI 0,0869500000 0,70 0,06
CHI DIURNO. AF_08/2015
321 97914 Z;R:A(I)\lls/l’z(;))I;;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 1,0283000000 1,60 174
= EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM,

2.1 MPOSICA! ENCOP21 - - M2 1,0000000000 1,1
3 COMPOSICAO €0 INCLUSIVE BASE DE BRITA N.2 2 5CM, COLCHAO DE AREIA, CARGA, MANOBRA E DESCARGA E TRANSPORTES ’ 61,16
3.2.1 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000000 60,00 3,41
3.2.1 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065000000 47,53 0,31
321 36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 M2 1,0487000000 28,50 29,89

CM, E =6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
3.2.1 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000000 19,06 7,58
3.2.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000000 16,85 6,70
321 91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP 0,0041000000 774 0,03
CHP DIURNO. AF_08/2015
321 91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI 0,1947000000 0,70 0,14
CHI DIURNO. AF_08/2015
321 01283 CORTADORA DE PISOACONI MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO CHP 0,0483000000 16,57 0,80
PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
321 91285 CORTADORA DE PISOACONI MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO CHI 0,1504000000 0,74 0,11
PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
- - -
321 COMPOSICAO [LASTRO DE BRITA N.2 2, BASE PARA BLOCQ INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 5 CM, COM COMPACTAGAO, INCLUSIVE CARGA E M2 1,0000000000 6,57 6,57
20 DESCARGA LIVRE E TRANSPORTE DMT ATE 18,2 KM
321 97914 TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM | 1,8460000000 1,60 3,12
M3XKM). AF_01/2018
321 97914 TRANSPORTE DE PO DE PEDRA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM | 0,2112500000 1,60 0,36
M3XKM). AF_01/2018
3.2.1 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,0568000000 5,28 0,30
3.21 95877 TRANSPORTE COMERCIAL DE BLOCO DE CONCRETO COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT ATE 29,2 KM M3XKM | 1,7520000000 1,05 1,84
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.2.2 COMPOSICAO ENCOP22 - 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) INCLUSIVE M 1,0000000000 36,72
TRANSPORTE DMT 29,2 KM
3.2.2 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0070000000 60,00 0,42
3.2.2 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) M 1,0050000000 19,16 19,26
3.2.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000000 20,39 8,03
3.2.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000000 16,85 6,64
3.2.2 88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0020000000 493,54 0,99
3.2.2 95877 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM | 1,3140000000 1,05 1,38
3.2.3 COMPOSICAO ENCOP23 - LASTRO DE BRITA N.2 2, ESPESSURA 5 CM - FORNECIMENTO E EXECUCAO M2 1,0000000000 8,01
3.2.3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608500000 20,39 1,24
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3.2.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0197000000 16,85 0,33

323 5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP 0,0077000000 143,40 110
CHP DIURNO. AF_06/2014

323 5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI 0,0084000000 5815 0,49
CHI DIURNO. AF_06/2014

3.23 100973 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 0,0565000000 5,28 0,30

323 97914 Z;R:A(l)\lls/l’z?)I;(;E COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 1,0283000000 1,60 174

3.2.3 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0565000000 49,79 2,81
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

4.1.1 90093 - COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A M3 1,0000000000 4,32
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

411 5631 ing\é/Az[())iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0194000000 12578 2,44

411 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0211000000 56,74 1,20
AF_06/2014

4.1.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0405000000 16,85 0,68

4.2.1 83770 - ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL | DE 8" M2 1,0000000000 146,50

4.2.1 3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,7100000000 27,13 19,26

4.2.1 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1000000000 32,79 3,28

4.2.1 40313 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 KG 4,5500000000 5,76 26,21
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A -

421 83765 ! ! CHP 0,0588200000 74,45 4,38
CHP DIURNO. AF_02/2016
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A -

421 83766 ! ! CHI 0,0588200000 34,82 2,05
CHI DIURNO. AF_02/2016

4.2.1 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1764700000 20,18 23,74

4.2.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8823500000 16,85 31,72

4.2.1 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352900000 24,41 5,74

4.2.1 89843 BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,1176500000 135,80 15,98
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO

421 93402 ! ~ L. ! ! CHP 0,0941200000 141,46 13,31
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO

421 93403 ! - L. ‘ ! CHI 0,0235300000 35,40 0,33
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE

4.3.1 94099 - M2 1,0000000000 2,48
INTERFERENCIA. AF_06/2016

4.3.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000000 20,39 1,06

4.3.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780000000 16,85 1,31

431 01533 ZSI\SZ/A;(;I’]ZDOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0020000000 29,63 0,06

431 01534 ZSI\SZ/A;(;I’]ZDOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPQOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0020000000 23,93 0,05

4.3.2 COMPOSICAO ENCOP24 - ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,0000000000 231,65

4.3.2 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,1000000000 52,05 57,26

4.3.2 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5000000000 16,52 90,86

4.3.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000000 20,39 61,17
CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA

43.2 74010/1 M3 1,1000000000 1,43 1,57

/ SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
432 95877 ;F;ASIS/Z?)FIZE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 19,8000000000 1,05 20,79
- LASTRO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO
4.3.3 COMPOSICAO ENCOP25 DE INTERFERENCIA, INCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,0000000000 145,55
4.3.3 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000000000 60,00 66,00
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,

433 5678 CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. CHP 0,0630000000 92,98 5,86
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,

433 5679 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. CHI 0,3150000000 44,06 13,88
AF_06/2014

433 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000000 20,39 9,24

433 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6800000000 16,85 11,46

133 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA M3 1,1000000000 143 157
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

133 95877 ZF;ASIQS/Z(())TET;E COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). M3xKkM | 35,7500000000 105 3754

~ LASTRO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NiVEL BAIXO
4.3.4 MPOSICA ENCOP2 - o M 1,0000000000 144,
3 COMPOSICAO coP26 DE INTERFERENCIA, INCLUSIVE TRANSPORTE 3 ’ 38

4.3.4 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1000000000 63,57 69,93
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,

43.4 5678 CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. CHP 0,0810000000 92,98 7,53
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,

43.4 5679 CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. CHI 0,4060000000 44,06 17,89
AF_06/2014

4.3.4 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5840000000 20,39 11,91

4.3.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8760000000 16,85 14,76

434 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL GRANULAR UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA M3 1,1000000000 143 157
SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

434 95877 ZF;ASIQS/Z(())TET;E COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). MaxKkM | 19,2000000000 105 20,79

~ RADIER DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

4.3, MPOSICA ENCOP27 - M2 1 4
3.5 COMPOSICAO co DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM /0000000000 55,6
435 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0150000000 11,35 0,17
435 7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO M2 1,0300000000 26,52 27,32

DA MALHA = 10 X 10 CM
435 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000000 20,28 0,61
435 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1341500000 16,85 2,26
43.6 4509 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,1000000000 2,13 4,47
435 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718500000 20,39 5,54
435 94968 (EOAI\::CE;I';)OI;/(I;AGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 0,0565000000 27031 15,27
~ ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
441 COMPOSICAO| ~ ENCOP28 . COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M L 93,48
441 631 isFC/S\G//AZ%ElTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CcHp 0,0130000000 125,78 164
441 632 isFC/S\G//AZ%ElTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0280000000 56,74 159
4.4.1 40340 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM UN 0,5000000000 64,61 32,31
4.4.1 88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000000 20,82 1,27
4.4.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230000000 16,85 2,07
4.4.1 40334 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1,0300000000 53,01 54,60
~ ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
4.4.2 COMPOSICAO| ~ ENCOP29 . COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M L 108,25
442 631 isFC/S\G//AZ%ElTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. Cchp 0,0170000000 125,78 214
142 632 isFC/S\G//AZ%ElTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0350000000 56,74 199
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4.4.2 40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM UN 0,5000000000 76,51 38,26
4.4.2 88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780000000 20,82 1,62
4.4.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000000 16,85 2,63
4.4.2 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1,0300000000 59,82 61,61
= ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
4.4. MPOSICA! ENCOP: - a ~ M 1,0000000000 110,1
3 COMPOSICAO COP30 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’ 0,18
443 5631 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0220000000 12578 277
443 5632 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0420000000 56,74 238
4.4.3 40341 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM UN 0,5000000000 76,51 38,26
4.4.3 88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0950000000 20,82 1,98
4.4.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1890000000 16,85 3,18
4.4.3 7745 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1,0300000000 59,82 61,61
= ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
4.4.4 MPOSICA! ENCOP31 - a ~ M 1,0000000000 293,2
COMPOSICAO COP3 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’ 93,26
444 5631 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0324000000 12578 4,08
444 5632 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0684000000 56,74 3,88
4.4.4 88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1536000000 20,82 3,20
4.4.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3072000000 16,85 5,18
4.4.4 7750 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1,0300000000 192,59 198,37
4.4.4 40345 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM UN 0,5000000000 157,09 78,55
= ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
4.4. MPOSICA! ENCOP32 - a ~ M 1, 465, 1!
S COMPOSICAO COP3 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO /0000000000 65,10
445 5631 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0532000000 12578 6,69
445 5632 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,1120000000 56,74 6,35
4.4.5 40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM UN 0,5000000000 182,72 91,36
4.4.5 88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2492000000 20,82 5,19
4.4.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4970000000 16,85 8,37
4.4.5 7757 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1,0300000000 337,03 347,14
= ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
4.4. MPOSICA! ENCOP: - a ~ M 1,0000000000 2
6 COMPOSICAO coP33 COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ! 632,30
146 5631 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0760000000 12578 9,56
446 5632 ingZ/AZI?)iTA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,1600000000 56,74 9,08
4.4.6 40347 ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM UN 0,5000000000 182,72 91,36
4.4.6 88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3560000000 20,82 7,41
4.4.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7100000000 16,85 11,96
4.4.6 7758 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M 1,0300000000 488,28 502,93
4.4.7 73882/1 - ASSENTAMENTO DE CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 300 MM M 1,0000000000 26,15
4.4.7 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0010000000 60,00 0,06
4.4.7 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,3500000000 0,59 0,21
4.4.7 10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL M 1,0500000000 14,34 15,06
4.4.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000000 20,39 4,08
4.4.7 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000000 16,85 6,74
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP),
4.5.1 93362 - LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 1,0000000000 8,83

INTERFERENCIA. AF_04/2016
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451 5631 ZngZZ%ETA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0300000000 12578 3,77
451 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,0400000000 56,74 227
AF_06/2014
4.5.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000000 16,85 0,49
451 91533 ;SIVIOE/AZC(;I'QDOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0200000000 29,63 0,59
451 91534 ;SIVIOE/AZC(;I'QDOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPQOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0180000000 23,93 0,43
4.5.1 95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,0000000000 1,28 1,28
TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE AO BOTA-FORA COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO
4.6.1 12 - 5 M M| 1,0000000000 1
o o NATURAL DTM ATE 0,5 KM 3XKI . ,67
461 67826 CAMINI:IAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRU'I"O TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 CHP 0,0144900000 106,27 154
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
461 67827 CAMINI:IAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRU'I"O TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 CHI 0,0036200000 37.19 0,13
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
= POGO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 80X80X100CM
4.7.1 COMPOSICAO| ENCOP34 - ~ , 5 UN 1,0000000000 1.459,16
< (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. ’ g
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.1 5875 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP 0,1045708800 87,17 9,12
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.1 5877 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI 0,0261734400 43,45 1,14
AF_06/2014 —
471 87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0114278400 391,49 4,47
AF_06/2014
4.7.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1307443200 20,39 2,67
4.7.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2614272000 16,85 4,41
471 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM A~REA MEDIA DAS SECOES M2 7,0400000000 6161 433,73
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015
471 92915 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 15,6800000000 12,82 201,02
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.7.1 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 1,4008320000 4,82 6,75
471 94969 ;SNO(;R};'(;;)GFCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 0,9953280000 302,08 300,67
4.7.1 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18
= POGCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 100X100X100CM
4.7.2 COMPOSICAO | ENCOP35 - ~ , 5 UN 1,0000000000 1.705,46
< (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. ’ g
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.2 5875 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP 0,1633920000 87,17 14,24
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.2 5877 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI 0,0408960000 43,45 1,78
AF_06/2014 —
472 87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0142848000 391,49 5,59
AF_06/2014
4.7.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1634304000 20,39 3,33
4.7.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3267840000 16,85 5,51
472 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM A~REA MEDIA DAS SECOES M2 8,8000000000 6161 542,17
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015
472 92915 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 19,6000000000 12,82 25127
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.7.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 2,1888000000 4,82 10,55
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472 92969 ;(F)NO(;Ijg'(;(l)GFCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 | 12441600000 302,08 375,34
472 6240 |TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN__| 1,0000000000 495,18 495,18
- POGO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSGES INTERNAS DE 150X150X150CM
7. MPOSICAO |  ENCOP: - i » : N[ 1 2
3 |composicho] ENcoPs (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. 0 /0000000000 323633
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
473 5875  [CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP | 0,5514480000 87,17 48,07
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
473 5877 [CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAQ MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI | 0,1380240000 43,45 6,00
AF_06/2014 _
473 g7313  |PRGAMASSATRACO 13 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. [ 1 /o 39149 1258
AF_06/2014
473 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03677184000 20,39 7,50
473 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 07352640000 16,85 12,39
473 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES M2 | 198000000000 6161 121,38
MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
473 97015 |PRMACRO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 kG | 441000000000 1282 565,36
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
473 101616 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 | 4,9248000000 4,82 23,74
473 92969 ;(F)NO(;Ijg'(;(l)GFCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 | 27983600000 302,08 815,63
473 6240 |TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN__| 1,0000000000 495,18 495,18
- POGO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSGES INTERNAS DE 200X100X200CM
474 MPOSICAO |  ENCOP37 - i » : N [ 1,0000000000 4.131,4
B T (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. 0 ’ L4
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
474 5875  [CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP | 0,6535680000 87,17 56,97
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
474 5877 [CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI | 0,1635840000 43,45 7,11
AF_06/2014 _
474 g7313  |PRGAMASSATRACO 13 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. [ 1 /o0 39149 1678
AF_06/2014
474 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_ | 04902912000 20,39 10,00
474 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 09803520000 16,85 16,52
474 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES M2 | 264000000000 6161 1.626,50
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
474 97015 |PRMACRO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACGES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 k6 | 588000000000 1282 753,82
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
474 101616 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 | 4,3776000000 4,82 21,10
474 92969 ;(F)NO(;Ijg'(;(l)GFCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 | 37324800000 302,08 112751
474 6240 __|TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN__| 1,0000000000 495,18 495,18
- POGO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSGES INTERNAS DE 200X150X200CM
a7. MPOSICAO |  ENCOP! - i » : N[ 1 4.765,92
> |composico| ENcoPss (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. 0 /0000000000 652
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
475 5875  [CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP | 09803520000 87,17 85,46
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
475 5877 [CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI | 0,2453760000 43,45 10,66
AF_06/2014 -
475 g7313  |PRGAMASSATRACO 13 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. [ 1 /0 o0 39149 1957
AF_06/2014
475 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 05720064000 20,39 11,66
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4.7.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1437440000 16,85 19,27
475 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM A~REA MEDIA DAS SECOES M2 30,8000000000 6161 1.897,59
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015
475 92915 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 686000000000 12,82 879,45
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.7.5 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 6,5664000000 4,82 31,65
475 94969 ;SNO(;R};'(;;)GFCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 4,3545600000 302,08 1.315,43
4.7.5 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18
= POGCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 200X200X200CM
4.7. MPOSICA! ENCOP: - o ~ 4 N 1, W 7
6 COMPOSICAO COP39 (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. u /0000000000 5.400,3
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.6 5875 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP 1,3071360000 87,17 113,94
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.6 5877 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI 0,3271680000 43,45 14,22
AF_06/2014 —
476 87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0571392000 391,49 22,37
AF_06/2014
4.7.6 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6537216000 20,39 13,33
4.7.6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3071360000 16,85 22,03
476 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM A~REA MEDIA DAS SECOES M2 352000000000 6161 2.168,67
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015
476 92915 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 784000000000 12,82 1.005,09
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.7.6 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 8,7552000000 4,82 42,20
476 94969 ;SNO(;R};'(;;)GFCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 4,9766400000 302,08 1.503,34
4.7.6 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18
= POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 220X220X200CM
4.7.7 MPOSICA! ENCOP4 - o ~ 4 N 1, Y
COMPOSICAO COP40 (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. u /0000000000 5.909,63
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.7 5875 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP 1,5816345600 87,17 137,87
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.7 5877 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI 0,3958732800 43,45 17,20
AF_06/2014 _
477 87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0628531200 391,49 24,61
AF_06/2014
4.7.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7190937600 20,39 14,66
4.7.7 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4378496000 16,85 24,23
477 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM A~REA MEDIA DAS SECOES M2 38 7200000000 6161 2.385,54
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015
477 92915 ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGCOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 KG 86,2400000000 12,82 1.105,60
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.7.7 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 10,5937920000 4,82 51,06
477 94969 ;SNO(;R};'(;;)GFCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 5,4743040000 302,08 1.653,68
4.7.7 6240 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,0000000000 495,18 495,18
= POGCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 250X200X200CM
4.7. MPOSICA! ENCOP41 - o ~ 4 N 1, .034,82
8 COMPOSICAO €0 (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE. u /0000000000 6.034,8
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
4.7.8 5875 CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP 1,6339200000 87,17 142,43

AF_06/2014
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RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
478 5877  |CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI | 0,4089600000 43,45 17,77
AF_06/2014
178 g7313 |ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L. |~ [0 oo o 39149 25,17
AF_06/2014
4738 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7354368000 20,39 15,00
4738 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4705280000 16,85 24,78
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES
478 92419 ) y M2 | 39,6000000000 61,61 2.439,76
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
4738 92915 KG | 88,2000000000 12,82 1.130,72
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4738 101616 __|PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 | 10,9440000000 4,82 52,75
178 92969 ZSNOC;;E'(;?GFCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 | 55987200000 302,08 169126
4738 6240 |TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN__| 1,0000000000 495,18 495,18
= POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 250X250X200CM
4.7.9 COMPOSIGAO |  ENCOP42 - 5 o , UN | 1,0000000000 6.679,90
< (LARGXCOMPXALT),INCLUSO TAMPAO DE FOFO SIMPLES CARGA MAX. 40 T, EXCLUSOS CHAMINE.
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
479 5875  |CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. CHP | 2,0424000000 87,17 178,04
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3,
479 5877  |CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. CHI | 0,5112000000 43,45 22,21
AF_06/2014
479 g7313 |ARGAMASSATRACO 1:3 (CIMENTO € AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L. [0 11 oo 39149 2796
AF_06/2014
4.7.9 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8171520000 20,39 16,66
4.7.9 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6339200000 16,85 27,53
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES
479 92419 ) y M2 | 44,0000000000 61,61 2.710,84
MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
479 92915 kG | 980000000000 12,82 1.256,36
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.7.9 101616 __|PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 | 13,6800000000 4,82 65,94
479 92969 ZSNOC;;E'(;?GFCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M3 | 62208000000 302,08 187,18
4.7.9 6240 |TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN__| 1,0000000000 495,18 495,18
4.8.1 comPOSICAO | ENCOP43 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR, EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,8X0,8 M. AF_05/2018 M 1,0000000000 693,32
481 660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN__| 10,0800000000 2,43 24,49
181 g7316 | AROAMASSATRACO 1:4 (CIMENTO € AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400 L. | [0 (oo 35288 116
AF_06/2014
481 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2664800000 20,39 250,11
481 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,2664800000 16,85 206,69
481 89993 |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3_| 0,0478400000 674,32 32,26
481 89995 |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 M3_| 0,0295200000 646,48 19,08
481 89996 |ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 1,5795200000 8,66 13,68
481 89998 |ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 1,1846400000 8,23 9,75
4.8.1 100479 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M3 | 0,2690400000 505,86 136,10
4.9.1 COMPOSICAO | ENCOP44 - CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,8 M. M 1,0000000000 214,30
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
49.1 5678  |CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. CHP | 0,0742000000 92,98 6,90
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
49.1 5679  |CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. CHI | 0,2495000000 44,06 10,99
AF_06/2014
49.1 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5548000000 20,39 11,31
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4.9.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5548000000 16,85 9,35
4.9.1 88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,0248000000 419,69 10,41
4.9.1 12544 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D=0,80 M, H=0,50 M UN 2,0000000000 82,67 165,34
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE
4101 83659 . CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO N 1,0000000000 840,34
4.10.1 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 4,2600000000 6,65 28,33
4.10.1 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0720000000 11,35 0,82
4.10.1 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3690000000 54,00 19,93
4.10.1 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 24,8880000000 0,65 16,18
4.10.1 1350 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E= 10 MM UN 0,1338843000 42,30 5,66
4.10.1 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 87,1860000000 0,59 51,44
4.10.1 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1260000000 49,79 6,27
4.10.1 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0320000000 49,79 1,59
4.10.1 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,3074900000 15,40 4,74
4.10.1 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 381,6000000000 0,48 183,17
4.10.1 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4130000000 20,28 8,38
4.10.1 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9600000000 20,18 39,55
4.10.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2110000000 20,39 167,42
4.10.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,2110000000 16,85 306,86
4111 COMPOSICI\O ENCOP45 _ il‘(l:XEBI;\CI)\::NI\{IrZNTO DE REDE DE DRENAGEM DN 400MM, CONCRETO AUTOADENSAVEL, FCK 15 MPA - FORMAS, LANCAMENTO E M3 1, 932,24
4111 11146 E;)SI\IZZI)RETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR M3 1,0600000000 343,95 364,59
4.11.1 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 20,39 8,38
4.11.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 16,85 6,93
4.11.1 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 5,4300000000 101,72 552,34
= ENVELOPAMENTO DE REDE DE DRENAGEM DN 1500MM, CONCRETO AUTOADENSAVEL, FCK 15 MPA - FORMAS, LANCAMENTO E
4.11.2 COMPOSICAO ENCOP46 - ACABAMENTO < M3 1,0000000000 698,28
4112 11146 E;)SI\IZZI)RETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR M3 1,0600000000 343,95 364,59
4.11.2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 20,39 8,38
4.11.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000000 16,85 6,93
4.11.2 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 3,1300000000 101,72 318,38
5.1 COMPOSICI\O ENCOP47 - PLACA DE SINALIZACI\O EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACI\O M2 1,0000000000 144,64
5.1 11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M?2) KG 10,0000000000 8,23 82,30
5.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 16,85 33,70
51 04962 (EOAI\II:CE;I';)OI:\L/(I;AGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 0,1000000000 273.76 27,38
51 13246 f;:iﬁl:\ﬁo DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA UN 6,0000000000 0,21 126
5.3 72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 1,0000000000 25,64
5.3 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300000000 16,09 2,09
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
53 5824 FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,0033330000 113,23 0,38
5.3 7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6000000000 10,57 6,34
5.3 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000000 15,80 0,47
5.3 25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 2,1400000000 7,22 15,45
5.3 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333300000 16,85 0,56
5.3 95133 MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0033330000 104,29 0,35
- EXECUCI\O DE PISO TATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO, COR AMARELO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS,
5.4 COMPOSICAO ENCOP48 - - M2 1,0000000000 148,99
< INCLUSIVE APLICACAO DE RESINA E TRANSPORTE DMT ATE 29,2 KM
5.4 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,1200000000 27,43 3,29
5.4 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000000 2,81 0,67
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5.4 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,6200000000 1,47 12,67

5.4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000000 16,85 18,54

5.4 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 1,0300000000 109,91 113,21

5.4 95877 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM |  0,5840000000 1,05 0,61

~ EXECUCAO DE PISO TATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO, COR AMARELO, APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS, INCLUSIVE

>3 COMPOSICAO| ~ ENCOPAS ) APLICACAO DE RESINA E TRANSPORTE DMT ATE 29,2 KM V2 1,0000000000 148,99

5.5 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,1200000000 27,43 3,29

5.5 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,2400000000 2,81 0,67

5.5 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,6200000000 1,47 12,67

5.5 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000000 16,85 18,54

5.5 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 1,0300000000 109,91 113,21

5.5 95877 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM |  0,5840000000 1,05 0,61
6.1.1 74022/10 - ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 1,0000000000 164,68
6.1.1 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000000 28,87 109,71
6.1.1 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000000000 28,93 54,97
6.1.2 74022/23 - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 1,0000000000 52,00
6.1.2 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000000 28,87 34,64
6.1.2 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000000 28,93 17,36
6.1.3 74022/14 - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 1,0000000000 60,67
6.1.3 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000000 28,87 40,42
6.1.3 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000000 28,93 20,25
6.1.4 74022/8 - ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN 1,0000000000 86,67
6.1.4 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 28,87 57,74
6.1.4 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000000 28,93 28,93
6.1.5 74022/9 - ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN 1,0000000000 78,01
6.1.5 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000000 28,87 51,97
6.1.5 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000000 28,93 26,04
6.1.6 74022/19 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS UN 1,0000000000 199,34
6.1.6 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6000000000 28,87 132,80
6.1.6 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000000000 28,93 66,54
6.1.7 74022/6 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UN 1,0000000000 138,67
6.1.7 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000000 28,87 92,38
6.1.7 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000000 28,93 46,29
6.2.1 74022/52 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1,0000000000 86,67
6.2.1 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 28,87 57,74
6.2.1 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000000 28,93 28,93
6.2.2 74022/42 - ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS UN 1,0000000000 78,01
6.2.2 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000000 28,87 51,97
6.2.2 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000000 28,93 26,04
6.3.1 74022/21 - ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS UN 1,0000000000 242,67
6.3.1 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6000000000 28,87 161,67
6.3.1 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8000000000 28,93 81,00
6.3.2 74022/23 - ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS UN 1,0000000000 52,00
6.3.2 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000000 28,87 34,64
6.3.2 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000000 28,93 17,36
6.3.3 74022/14 - ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UN 1,0000000000 67,61
6.3.3 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000000 32,18 45,05
6.3.3 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000000 32,24 22,56
6.3.4 74022/52 - ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 1,0000000000 86,67
6.3.4 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000000 28,87 57,74
6.3.4 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000000 28,93 28,93
6.4.1 74022/2 - ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,0000000000 190,68
6.4.1 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000000 28,87 127,03
6.4.1 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000000 28,93 63,65
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6.4.2 74022/26 - ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO UN 1,0000000000 225,34
6.4.2 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,2000000000 28,87 150,12
6.4.2 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6000000000 28,93 75,22
6.5.1 74022/2 - ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 1,0000000000 190,68
6.5.1 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000000 28,87 127,03
6.5.1 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000000 28,93 63,65
6.5.2 74022/29 - ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO UN 1,0000000000 156,00
6.5.2 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6000000000 28,87 103,93
6.5.2 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000000 28,93 52,07
8.1 COMPOSICI\O ENCOP52 - PLANTIO DE GRAMA LOCAL EM PLACAS, INCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL, DMT ATE 0,5 KM M2 1,0000000000 3,52
8.1 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000000 16,85 2,64
8.1 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000000 19,68 0,77
8.1 95426 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL M3XKM | 0,1000000000 1,14 0,11
8.2 98511 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 1,0000000000 88,16
8.2 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAOQ, H= *2* M UN 1,0000000000 65,51 65,51
8.2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0401000000 16,85 17,53
8.2 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600000000 19,68 5,12
3.2.2. COMPOSICI\O ENCOP53 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO, 6 CM DE ESPESSURA M2 1,0000000000 76,24
3.2.2. 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,1280000000 1,01 1,14
3.2.2. 4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,4500000000 1,47 0,66
329, 7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO M2 1,1224000000 26,52 29,77
DA MALHA =10 X 10 CM
3.2.2. 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354000000 20,18 2,73
3.2.2. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217000000 20,39 4,52
3.2.2. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3570000000 16,85 6,02
329, 94964 ;SNO(;R};'(;(;GFCK =20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0728000000 341,11 24,83
329, COMPOSICAO [LASTRO DE BRITA N.2 2, BASE PARA BLOCQ INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 5 CM, COM COMPACTAGAO, INCLUSIVE CARGA E M2 1,0000000000 6,57 6,57
20 DESCARGA LIVRE E TRANSPORTE DMT ATE 18,2 KM
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