
versão 03

CPU01 VB 4.744.421,56

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

PESSOAL

CP_ARADO CPU03 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR PLENO (mínimo 4h) - COORDENADOR GERAL MÊS 36,00000 12.023,44 432.843,84

SINAPI 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 02 UND MÊS 72,00000 3.111,01 223.992,72

SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 36,00000 17.650,45 635.416,20

SINAPI 101404 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00000 14.985,66 89.913,96

SINAPI 101404 ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00000 14.985,66 89.913,96

SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 36,00000 11.266,19 405.582,84

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 03 UND MÊS 108,00000 7.527,70 812.991,60

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 36,00000 3.478,31 125.219,16

SINAPI 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 36,00000 3.493,42 125.763,12

CP_ARADO CPU02
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO (mínimo 3h) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MÊS 36,00000 6.316,38 227.389,68

SINAPI 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 03 

UND
MÊS 108,00000 5.751,07 621.115,56

CP_ARADO CPU04 MÉDICO DO TRABALHO (mínimo 3h) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 24,00000 9.210,22 221.045,28

DMAE CDS001020 VIGILÂNCIA - 24H/DIA - REGIME 12H/36H MÊS 36,00000 9.151,19 329.442,84

DESPESAS DIVERSAS / CONSUMOS

CP_ARADO CPU05 CONSUMO DE ÁGUA MÊS 36,00000 4.412,50 158.850,00

CP_ARADO CPU06 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 36,00000 5.105,00 183.780,00

DMAE CDS000009 CONSUMO DE TELEFONIA - 02 UNID MÊS 72,00000 49,99 3.599,28

DMAE IDS000302 CÓPIAS REPROGRÁFICAS PB / COLOR A3/A4 UN 3.000,00000 1,15 3.450,00

DMAE IDS000304 PLOTAGENS M² 1.000,00000 10,00 10.000,00

CP_ARADO CPU07 ALUGUEL EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA UN 36,00000 952,02 34.272,72

CP_ARADO CPU08 MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO / MATERIAIS DEVERSOS MÊS 36,00000 273,30 9.838,80

CPU02 ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO (mínimo 3h) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$/MÊS 6.316,38

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 63,0000 100,26 6.316,38

CPU03 ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR PLENO (mínimo 4h) - COORDENADOR GERAL R$/MÊS 12.023,44

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0000 136,63 12.023,44

CPU04 MÉDICO DO TRABALHO (mínimo 3h) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$/MÊS 9.210,22

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

FENAM (*) MÉDICO DO TRABALHO H 0,6300 14.619,39 9.210,22

(*)

CPU05 CONSUMO MENSAL DE ÁGUA R$/MÊS 4.412,50

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

TARIFA 

DMAE
R$ 3,53/M3

ESTIMATIVA DE CONSUMO ÁGUA MENSAL - (250 PESSOAS  E CONSUMO PERCAPITA 

DE 5,0 M3/MÊS)
R$/MÊS 1250,0000 3,53 4.412,50

CPU06 CONSUMO MENSAL DE ENERGIA R$/MÊS 5.105,00

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

TARIFA CEEE R$ 0,51/KWH ESTIMATIVA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA MÊS 10000,0000 0,51 5.105,00

CPU07 ALUGUEL EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R$/MÊS 952,02

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

DAER 3.1.1 MICROCOMPUTADOR + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREAK MÊS 3,0000 171,37 514,11

DAER 3.1.2 NOTEBOOK + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREACK MÊS 1,0000 167,24 167,24

DAER 3.1.6
IMPRESSORA A4 JATO DE TINTA COLOR, 20 PPM, 4800x1200 DPI - INCLUSO 

CARTUCHOS E PAPEL
MÊS 1,0000 270,67 270,67

CPU08 MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO / MATERIAL DIVERSOS CONSUMO R$/MÊS 273,30

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

DAER 3.6.1 MÓVEIS / EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO MÊS 1,0000 86,86 86,86

DAER 3.6.2 MATERIAL DE DESENHO MÊS 1,0000 15,77 15,77

DAER 3.6.3 MÓVEIS / UTENSÍLIOS PARA COZINHA E ALOJAMENTO MÊS 1,0000 170,67 170,67

CPU09 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO VB 201.279,30

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 41090 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)   MÊS 18,0000 4.848,85 87.279,30

COTAÇÃO COTAÇÃO ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DOS CORPOS DE PROVA UNID 6000,0000 19,00 114.000,00

CPU10 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA/SÃO CARLOS EM PLACAS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M2 10,36

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES GT ARADO DA ETA PONTA DO ARADO
Contrato do Projeto: 003.080604.13.7 - EPT - Volume 1

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 4

Base de Referência: SINAPI - Outubro/2020 - Não Desonerado

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Preços referência Tabela de Preços de FENAM - Federação Nacional de Médicos - ano 2019

Preço CONSULTOR ESPECIAL (ref. Agosto/19) + 20% de encargos sociais (Consultor Especial - PJ)

Adotado - 01 MÊS = R$ 14.619,39 p/ 20h semanais

fonte: http://www.fenam.org.br/2019/05/22/confira-os-novos-valores-para-o-piso-salarial-e-consulta-da-fenam/
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PLANILHA DE COMPOSIÇÕES GT ARADO DA ETA PONTA DO ARADO
Contrato do Projeto: 003.080604.13.7 - EPT - Volume 1
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Base de Referência: SINAPI - Outubro/2020 - Não Desonerado

COTAÇÃO COTAÇÃO GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1,0000 6,70 6,70

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 16,85 1,69

SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,68 1,97

CPU11 ENSAIO DE INTEGRIDADE DA ESTACA - PIT, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DA ESTACA UN    89,56

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO ENSAIO DE INTEGRIDADE DA ESTACA - PIT C/ MOBILIZAÇÃO UN 1,0000 80,00 80,00

SINAPI 13192
LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO 

DIAMANTADO DE 5''
UN 0,0004 4.558,14 1,78

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4620 16,85 7,78

CPU12 ENSAIO DE CARREGAMENTO DINÂMICO - PDA, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E BATE-ESTACA UN    1.833,20

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO ENSAIO PDA, INCLUSO MOBILIZAÇÃO EQUIPE UN 1,0000 1.485,00 1.485,00

SINAPI 89843
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014
CHP 1,7000 135,80 230,86

SINAPI 89218
BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 

TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014
CHI 0,0840 67,47 5,67

COTAÇÃO COTAÇÃO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIP BATE-ESTACA UN 0,0333 3.350,00 111,67

CPU13 ENSAIO PROVA DE CARGA ESTÁTICA - PCE, INCLUSO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO UN    11.993,00

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO ENSAIO PCE, INCLUSO MOBILIZAÇÃO EQUIPE E EQUIPAMENTOS UN 1,0000 11.675,00 11.675,00

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,2000 1.590,00 318,00

CPU14 CONJUNTO DE BARRAS DE ANCORAGEM P/ 4 ESTACAS DE REAÇÃO, INCLUSO PLACA, PORCA SEXT. E LUVA DE EMENDA UN    10.083,77

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO
BARRAS DE ANCORAGEM, INCLUSO PLACA - PORCA SEXT. E LUVA DE EMENDA - 

INCLUSO FRETE
CJ 0,2000 50.418,84 10.083,77

CPU15 M2 33,41

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0150 11,35 0,17

COTAÇÃO COTAÇÃO

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-246, (3,91  KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 5,6 MM, LARGURA =  2,45 X 6 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM

M2 1,0300 30,70 31,62

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 20,28 0,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 16,85 1,01

CPU16 M2 100,52

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 3746
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS), UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 300 KG/M2, VAO ATE 6,00 M
M2 1,0000 61,61 61,61

SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,1000 4,20 4,62

SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0200 13,73 0,27

SINAPI 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,3000 15,40 4,62

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 20,18 5,05

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 20,39 9,18

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 16,85 15,17

CPU17 KG 26,23

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO
 ADITIVO CRISTALIZANTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTEGRAL - PROPORÇÃO 0,8% A 

1,0% NO CIMENTO
KG 1,00000 23,45 23,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16500 16,85 2,78

CPU18 M2 80,25

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO TINTA EPOXI PARA PISO INCLUSO PRIMER 300 MICRAS M2 1,00000 45,25 45,25

COTAÇÃO COTAÇÃO
APLICAÇÃO DE TINTA EPOXI PARA PISO INCLUSO PREPARACAO DO SUBSTRATO E 

PRIMER
M2 1,00000 35,00 35,00

CPU19 M2 181,15

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 3222 L 150,1733 1,16 174,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3080 16,85 5,19

SINAPI 89197 TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 T 0,0675 26,02 1,76

CPU27 CJ 66,01

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGILA EXPANDIDA

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, ACO CA-60, 5,6MM, MALHA 10X10CM

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – INCLUSO ESCORAMENTO

APLICAÇÃO DE ADITIVO CRISTALIZANTE DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTEGRAL - PROPORÇÃO 0,8% A 1,0% NO CIMENTO

APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTO DESEMPENHO EM PISO - INCLUSO PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO E PRIMER

COBERTURA EM LAJOTA SOLAR - C/ BLOCO DE VIDRO INCLUSO
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Base de Referência: SINAPI - Outubro/2020 - Não Desonerado

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249 20,18 6,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2550 16,85 4,30

COTAÇÃO COTAÇÃO LAJOTA SOLAR H8 - 37 CM UN 1,0000 27,80 27,80

COTAÇÃO COTAÇÃO PROLONGADOR PARA LAJOTA SOLAR UN 1,0000 15,00 15,00

SINAPI 715 BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN 1,0000 12,35 12,35

CPU35 M2 100,70

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO
PLAQUETA CERAMICA ESMALTADA 10 x 10 CM COR PRISMA AQUAMARINE OU 

SIMILAR EQUIVALENTE
M2 1,0500 58,10 61,01

SINAPI 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG 4,50000 1,69 7,61

SINAPI 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG 0,25000 2,81 0,70

SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75000 20,32 15,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37000 16,85 6,23

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 16,52 9,91

CPU36 M2 217,05

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO
ELEMENTO VAZADO QUADRICULADO COM 9 FUROS PRODUZIDO EM ARGAMASSA 

PRENSADA MEDINDO 32X32X10 MARCA NEOREX OU SIMILAR EQUIVALENTE
UN 10,5000 16,79 176,30

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 20,39 20,39

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 16,85 16,85

SINAPI 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2014
M3 0,00800 438,50 3,51

CPU37 CJ 23.220,38

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 11,0000 18.054,40 1.985,98

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 2,0000 1.590,00 3.180,00

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00000 22,94 5.872,64

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00000 20,49 7.868,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00000 16,85 4.313,60

CPU38 CJ 5.893,43

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 11,0000 3.876,96 426,47

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 1,0000 1.590,00 1.590,00

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00000 22,94 1.101,12

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00000 20,49 1.967,04

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00000 16,85 808,80

CPU42 CJ 103.943,39

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 11,0000 87.912,96 9.670,43

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 4,0000 1.590,00 6.360,00

SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 768,00000 22,94 17.617,92

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.536,00000 20,49 31.472,64

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.304,00000 16,85 38.822,40

CPU43 CJ 37.211,07

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 12,0000 27.545,60 3.305,47

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 4,0000 1.590,00 6.360,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00000 20,82 5.329,92

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00000 24,41 6.248,96

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 512,00000 20,49 10.490,88

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00000 21,39 5.475,84

CPU44 CJ 65.119,38

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 12,0000 48.204,80 5.784,58

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 7,0000 1.590,00 11.130,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 448,00000 20,82 9.327,36

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 448,00000 24,41 10.935,68

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 896,00000 20,49 18.359,04

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 448,00000 21,39 9.582,72

CPU45 CJ 18.605,54

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ELEMENTO VAZADO DE ARGAMASSA PRENSADA - COBOGÓ

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE COMPORTAS - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 E 2

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE COMPORTAS - RESERVATÓRIO PONTA DO ARADO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE COMPORTAS - RESERVATÓRIOS DE RETROLAVAGEM E DE LODO

PLAQUETA CERÂMICA ESMALTADA 10 x 10 CM COR PRISMA AQUAMARINE

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO - ADENSADOR E PRÉDIO DE 

DESIDRATAÇÃO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO - RESERVATÓRIO PONTA DO ARADO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO - EBAT
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Base de Referência: SINAPI - Outubro/2020 - Não Desonerado

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 12,0000 13.772,80 1.652,74

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 2,0000 1.590,00 3.180,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00000 20,82 2.664,96

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00000 24,41 3.124,48

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,00000 20,49 5.245,44

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,00000 21,39 2.737,92

CPU46 CJ 55.816,61

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 12,0000 41.318,40 4.958,21

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 6,0000 1.590,00 9.540,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00000 20,82 7.994,88

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00000 24,41 9.373,44

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 768,00000 20,49 15.736,32

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,00000 21,39 8.213,76

CPU51 TÉCNICO ELETROMECÂNICO - (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) 3.916,14

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 40924 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) MÊS 1,0000 3.028,79 3.028,79

SINAPI 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,0000 216,81 216,81

SINAPI 40862 ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,0000 196,00 196,00

SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,0000 103,70 103,70

SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 1,0000 11,13 11,13

SINAPI 43496
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
MÊS 1,0000 171,87 171,87

SINAPI 43472
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)   
MÊS 1,0000 117,38 117,38

SINAPI 95345
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 176,155 0,40 70,46

CPU80 M 75,55

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 0,11330 379,26 42,97

SINAPI 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 M3 0,11330 31,42 3,56

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

M3 0,09660 5,28 0,51

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25090 16,85 4,23

SINAPI 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,02420 385,86 9,34

SINAPI 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,05940 164,10 9,75

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08360 42,72 3,57

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01570 100,26 1,57

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 0,02900 1,85 0,05

CPU81 UN    2.985,15

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO ARCOFIL 3U - CONF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3.2.10 UN 1,0000 2.888,48 2.888,48

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34000 20,49 47,95

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,34000 20,82 48,72

CPU82 UN    14.582,96

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO COMPRESSOR DE AR TRIFÁSICO - CONF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3.2.11 UN 1,0000 13.970,01 13.970,01

SINAPI 73826/2 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV UN 1,00000 612,95 612,95

CPU83 M 38,99

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 

DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
310ML 0,10835 25,70 2,78

COTAÇÃO COTAÇÃO TARUCEL 15 MM M 1,0000 1,13 1,13

SINAPI 11615
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM
M2    0,02000 3,76 0,08

COTAÇÃO COTAÇÃO
MAO DE OBRA DE PREPARACAO, CORTE E APLICACAO DO SELANTE INCLUSO 

EQUIPAMENTO DE CORTE
M 1,0000 35,00 35,00

CPU84 M3 2.196,59

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM - INCLUSO CONCRETO USINADO BOMBEADO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 E 2

COMPRESSOR DE AR TRIFÁSICO P/ SISTEMA ARCOFIL - CONF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3.2.11.

SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COMPRIMIDO RESPIRAVEL ARCOFIL - CONF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 3.2.10.

CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA C/ FORMAS

TRATAMENTO DE JUNTAS COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO
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SINAPI 96557
CONCRETO FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO
M3 1,00000 420,32 420,32

SINAPI 92450 FORMAS PLANAS PARA PILARES E VIGAS, COM ESCORAMENTO M2 3,50000 283,84 993,44

SINAPI 92760
ARMADURA AÇO CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

MONTAGEM
KG 25,70000 10,98 282,19

SINAPI 92761 ARMADURA AÇO CA-50 DE 8 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 25,70000 10,28 264,20

SINAPI 92762 ARMADURA AÇO CA-50 DE 10 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM KG 25,70000 9,20 236,44

CPU85 M 108,53

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 0,18470 379,26 70,05

SINAPI 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 M3 0,18470 31,42 5,80

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

M3 0,17710 5,28 0,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27895 16,85 4,70

SINAPI 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,02690 385,86 10,38

SINAPI 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,06605 164,10 10,84

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09295 42,72 3,97

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01745 100,26 1,75

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 0,05315 1,85 0,10

CPU86 M 150,31

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 0,27760 379,26 105,28

SINAPI 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 M3 0,27760 31,42 8,72

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

M3 0,25760 5,28 1,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30700 16,85 5,17

SINAPI 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,02960 385,86 11,42

SINAPI 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,07270 164,10 11,93

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10230 42,72 4,37

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,01920 100,26 1,92

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 0,07730 1,85 0,14

CPU87 M 196,56

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 0,38170 379,26 144,76

SINAPI 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 M3 0,38170 31,42 11,99

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

M3 0,37075 5,28 1,96

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33180 16,85 5,59

SINAPI 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,03200 385,86 12,35

SINAPI 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,07860 164,10 12,90

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11060 42,72 4,72

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,02075 100,26 2,08

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 0,11125 1,85 0,21

CPU88 M 251,42

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM - INCLUSO CONCRETO USINADO BOMBEADO

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM - INCLUSO CONCRETO USINADO BOMBEADO

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 60 CM - INCLUSO CONCRETO USINADO BOMBEADO

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM - INCLUSO CONCRETO USINADO BOMBEADO
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SINAPI 43360
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 0,50680 379,26 192,21

SINAPI 25950 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 M3 0,50680 31,42 15,92

SINAPI 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

M3 0,48390 5,28 2,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35660 16,85 6,01

SINAPI 90674

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,03440 385,86 13,27

SINAPI 90675

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE 

CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, 

POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 

KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,08450 164,10 13,87

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11890 42,72 5,08

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,02230 100,26 2,24

SINAPI 97913
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 0,14520 1,85 0,27

CPU89 M2 24,16

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO
CONCRETO MAGRO, INCLUSO BOMBEAMENTO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/BRITA 1), A/C<=0,75
M3 0,0565000 307,50 17,37

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2718000 20,39 5,54

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0741000 16,85 1,25

CPU90 M3 389,23

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,  INCLUSO BOMBEAMENTO - PARA 

ENCHIMENTOS, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SLUMP = 100 +/- 10 MM, CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO 260 KG/M3, A/C <= 0,65

M3 1,10000 330,00 363,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1470000 20,18 2,97

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5880000 20,39 11,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6620000 16,85 11,15

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,0550000 1,63 0,09

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,0930000 0,34 0,03

CPU91 M3 422,80

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, INCLUSO BOMBEAMENTO, CLASSE DE 

RESISTENCIA C30, SLUMP = 100 +/- 10 MM, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 320 

KG/M3, A/C <= 0,55

M3 1,13000 350,95 396,57

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1470000 20,18 2,97

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5880000 20,39 11,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6620000 16,85 11,15

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,0550000 1,63 0,09

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,0930000 0,34 0,03

CPU92 M3 439,28

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, INCLUSO BOMBEAMENTO, CLASSE DE 

RESISTENCIA C35, SLUMP = 140 +/- 20 MM, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 320 

KG/M3, A/C <= 0,55

M3 1,10000 375,50 413,05

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1470000 20,18 2,97

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5880000 20,39 11,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6620000 16,85 11,15

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,0550000 1,63 0,09

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,0930000 0,34 0,03

CPU93 M3 456,88

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, INCLUSO BOMBEAMENTO, CLASSE DE 

RESISTENCIA C40, SLUMP = 140 +/- 20 MM, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 360 

KG/M3, A/C <= 0,45

M3 1,10000 391,50 430,65

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1470000 20,18 2,97

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5880000 20,39 11,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6620000 16,85 11,15

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,0550000 1,63 0,09

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,0930000 0,34 0,03

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - ESPESSURA DE 5 CM

CONCRETO FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CONCRETO FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CONCRETO FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - CONCRETO DE ENCHIMENTO

CONCRETO FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
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CPU99 M2 19,90

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM 600 G/M2 M2 1,05000 18,63 19,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 16,85 0,34

CPU100 UN 597,25

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 37527

MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM 

FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES 

ENGATE RAPIDO

UN    1,00000 384,85 384,85

SINAPI 37554
ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA 

COMBATE A INCENDIO
UN    1,00000 164,41 164,41

SINAPI 10900
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  

PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
UN    1,00000 47,99 47,99

CPU101 UN 2,35

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 11964
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 

75 MM
UN    1,00000 1,15 1,15

SINAPI 4341 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" UN    1,00000 0,49 0,49

SINAPI 379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,00000 0,71 0,71

CPU102 UN 343,09

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO TUBO DN 2 1/2" ACO INOX 304 ESCOVADO POLIDO FOSCO M 2,25000 133,30 299,93

SINAPI 20 ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO KG    4,12000 4,87 20,06

SINAPI 7584
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA
UN    8,00000 1,49 11,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 20,39 6,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 16,85 5,06

CPU103 UN 360,52

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO TORNEIRA TANQUE/MAQUINA CROMADA UN    1,00000 130,07 130,07

COTAÇÃO COTAÇÃO DUCHA HIGIENICA COM FLEXIVEL 1,20 M CROMADA UN    1,00000 221,14 221,14

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 20,39 5,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000 16,85 4,21

CPU129 M 104,13

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO FITA HIDROEXPANSIVA M 1,05000 45,20 47,46

COTAÇÃO COTAÇÃO PRIMER M 0,01600 79,54 1,27

COTAÇÃO COTAÇÃO LIMPEZA DA SUPERFÍCIE C/ LAVA JATO ALTA PRESSÃO (mín 5.000 psi) M 1,00000 7,90 7,90

COTAÇÃO COTAÇÃO MDO APLICAÇÃO PRIMER E FITA M 1,00000 47,50 47,50

CPU138 CJ 9.349,14

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 17,0000 6.292,00 1.069,64

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 1,2500 1.590,00 1.987,50

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 20,82 1.665,60

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 20,49 3.278,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 16,85 1.348,00

CPU139 CJ 2.062,58

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.973,76 88,82

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 24,41 585,84

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000 20,49 983,52

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 16,85 404,40

CPU140 CJ 1.568,13

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.500,60 67,53

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 20,0000 17,20 344,00

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 20,49 819,60

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000 16,85 337,00

CPU141 CJ 76.303,20

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 50.336,00 10.067,20

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 10,0000 1.590,00 15.900,00

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FD - RESERVATÓRIO PONTA DO ARADO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PEAD - RESERVATÓRIO PONTA DO ARADO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FG - RESERVATÓRIO PONTA DO ARADO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS E VÁLVULAS - RESERVATÓRIO PONTA DO ARADO

TORNEIRA CROMADA LONGA C/ DUCHA HIGIÊNICA P/ TANQUE SALA GMAN

PARAFUSO PARABOLT Ø 3/8" C/ PORCA E ARRUELA L=75 mm

BICICLETÁRIO EM TUBO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MANGUEIRA DE BORRACHA C/ ADAPTADOR E ESGUICHO Ø 1 1/2", L= 15,00m

EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 600 GR (600 G/M2) - DRENAGEM FUNDO DO RESERVATORIO

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ FITA HIDROEXPANSIVA COM EXPANSÃO CONTROLADA, INCLUSO HIDROJATEAMENTO E  

APLICAÇÃO PRIMER
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SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,0000 20,82 13.324,80

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.280,0000 20,49 26.227,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,0000 16,85 10.784,00

CPU143 CJ 65.078,40

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 90778 ENGENHEIRO MECÂNICO H 320,0000 100,26 32.083,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,0000 20,49 19.670,40

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,0000 20,82 13.324,80

CPU144 CJ 28.047,42

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 17,0000 18.876,00 3.208,92

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 3,7500 1.590,00 5.962,50

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000 20,82 4.996,80

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,0000 20,49 9.835,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000 16,85 4.044,00

CPU145 CJ 56,99

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 54,54 2,45

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 1,0000 17,20 17,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 20,49 20,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,85 16,85

CPU146 CJ 85.841,10

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 56.628,00 11.325,60

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 11,2500 1.590,00 17.887,50

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,0000 20,82 14.990,40

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.440,0000 20,49 29.505,60

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,0000 16,85 12.132,00

CPU148 CJ 57.227,40

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 37.752,00 7.550,40

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 7,5000 1.590,00 11.925,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,0000 20,82 9.993,60

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,0000 20,49 19.670,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,0000 16,85 8.088,00

CPU149 CJ 26.492,40

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 49,99 3.999,20

SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 35,08 5.612,80

SINAPI 90771 AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 43,22 6.915,20

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 30,14 2.411,20

DMAE IDS000038 ESTAÇÃO TOTAL - TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO MÊS 0,3333 900,00 300,00

DMAE IDS000037 EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR H 320,0000 1,35 432,00

DMAE IDS000303 IMPRESSÃO P&B e COLORIDA A4 - LASER UN 730,0000 1,40 1.022,00

DMAE IDS000304 PLOTAGEM PB EM PDF M2 580,0000 10,00 5.800,00

CPU150 CJ 10.520,22

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 10.067,20 453,02

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,0000 20,82 2.664,96

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,0000 20,49 5.245,44

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,0000 16,85 2.156,80

CPU151 UN    30.826,57

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

DMAE CDS000819 PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES CJ 0,3000 5.192,94 1.557,88

SINAPI 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

E ARMADURA MÍNIMA
M 24,0000 91,67 2.200,08

CP_ARADO CPU84 CONCRETO ARMADO FCK 30 MPA C/ FORMAS M3 7,7000 2.196,59 16.913,74

SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
M2 14,3200 73,38 1.050,80

SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:3
M2 14,3200 38,26 547,88

SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - UMA DEMÃO M2 112,0800 2,33 261,15

SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS M2 112,0800 14,51 1.626,28

SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 12,9400 515,36 6.668,76

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS - EBAT

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MEDIDOR DE VAZÃO - EBAT

TESTES GERAIS, COMISSIONAMENTO/START-UP E TREINAMENTOS - ETA

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FD - EBAT

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC - EBAT

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS - EBAT

ELABORAÇÃO DO CADASTRO "AS BUILT" E DATABOOK DA OBRA

ABRIGO DE PAINEIS EM CONCRETO ARMADO – COMPLETO INCLUSO ESQUADRIAS E PINTURA
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CPU152 UN    1.414,04

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 95956 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO M3 0,4300 1.767,87 760,18

SINAPI 87474
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM
M2 5,6500 58,27 329,23

SINAPI 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3
M2 6,1900 3,57 22,10

SINAPI 87792 REBOCO COM ARGAMASSA FINA M2 6,1900 29,04 179,76

SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO - UMA DEMÃO M2 7,2900 2,33 16,99

SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA - DUAS DEMÃOS M2 7,2900 14,51 105,78

CPU153 CJ 657,51

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 629,20 28,31

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,82 166,56

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,49 327,84

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 16,85 134,80

CPU154 CJ 755,04

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 629,20 125,84

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,82 166,56

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,49 327,84

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 16,85 134,80

CPU155 M2 28,01

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO ARGAMASSA CIMENTÍCIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO KG 1,2000 9,00 10,80

COTAÇÃO COTAÇÃO IMPERMEAB.PINTURA POR CRISTALIZAÇÃO KG 0,0208 15,11 0,31

COTAÇÃO COTAÇÃO MÃO DE OBRA - LIMPEZA + APLICAÇÃO DOS PRODUTOS M2 1,0000 16,90 16,90

CPU156 CJ 1.367,86

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.308,96 58,90

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 24,0000 17,20 412,80

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 20,49 491,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 16,85 404,40

CPU157 CJ 1.116,67

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 930,56 186,11

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,82 333,12

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,49 327,84

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 16,85 269,60

CPU158 CJ 13.150,28

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 12.584,00 566,28

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 20,82 3.331,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0000 20,49 6.556,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 16,85 2.696,00

CPU159 CJ 14.958,62

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 17,0000 10.067,20 1.711,42

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 2,0000 1.590,00 3.180,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,0000 20,82 2.664,96

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 256,0000 20,49 5.245,44

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,0000 16,85 2.156,80

CPU160 CJ 1.823,82

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.745,28 78,54

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 32,0000 17,20 550,40

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,49 655,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 16,85 539,20

CPU161 CJ 3.815,16

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS - PRÉDIO DO CLORO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FD - RESERVATÓRIOS DE RETROLAVAGEM E DE LODOS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC - RESERVATÓRIOS DE RETROLAVAGEM E DE LODOS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS - RESERVATÓRIOS DE RETROLAVAGEM E DE LODOS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO INOX - PRÉDIO DO SOPRADOR

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS - PRÉDIO DO SOPRADOR

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC - PRÉDIO DO CLORO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS - PRÉDIO DO CLORO

MURETA DE ALVENARIA COMPLETA P/ INSTAL. QUADRO ELÉTRICO

TRATAMENTO INTERNO DAS PAREDES DE CONCRETO ARMADO C/ ARGAMASSA CRISTALIZANTE ADITIVADA - PONTOS DOS 

TENSORES DAS FÔRMAS METÁLICAS
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ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 2.516,80 503,36

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,5000 1.590,00 795,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,82 666,24

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000 20,49 1.311,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 16,85 539,20

CPU162 CJ 22.890,96

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 15.100,80 3.020,16

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 3,0000 1.590,00 4.770,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0000 20,82 3.997,44

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,0000 20,49 7.868,16

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0000 16,85 3.235,20

CPU163 CJ 3.287,57

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 3.146,00 141,57

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 20,82 832,80

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 20,49 1.639,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 16,85 674,00

CPU165 CJ 1.972,54

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.887,60 84,94

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 20,82 499,68

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000 20,49 983,52

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 16,85 404,40

CPU166 UN    38,66

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 20,28 5,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,85 8,43

SINAPI 574
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 

KG/M
M 0,2500 19,30 4,83

SINAPI 13279 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 2,0000 10,04 20,08

SINAPI 100748

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO)

M2 0,0300 8,39 0,25

CPU167 UN    39,62

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 20,28 5,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,85 8,43

SINAPI 574
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 

KG/M
M 0,3000 19,30 5,79

SINAPI 13279 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 2,0000 10,04 20,08

SINAPI 100748

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO)

M2 0,0300 8,39 0,25

CPU168 CJ 11.218,97

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 17,0000 7.550,40 1.283,57

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 1,5000 1.590,00 2.385,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,0000 20,82 1.998,72

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0000 20,49 3.934,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,0000 16,85 1.617,60

CPU169 CJ 1.254,50

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.200,48 54,02

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 16,0000 17,20 275,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,49 655,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 16,85 269,60

CPU170 CJ 3.815,16

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 2.516,80 503,36

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,5000 1.590,00 795,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,82 666,24

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000 20,49 1.311,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 16,85 539,20

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS - RESERVATÓRIOS DE RETROLAVAGEM E DE LODOS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FD - ADENSADOR E PRÉDIO DE DESIDRATAÇÃO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC - ADENSADOR E PRÉDIO DE DESIDRATAÇÃO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS - ADENSADOR E PRÉDIO DE DESIDRATAÇÃO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS - RESERVATÓRIOS DE RETROLAVAGEM E DE LODOS

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MEDIDOR DE VAZÃO - RESERVATÓRIOS DE RETROLAVAGEM E DE LODOS

CHAPA CANTONEIRA AÇO INOX P/ FIXAR TUBO Ø 2" L=250 MM

CHAPA CANTONEIRA AÇO INOX P/ FIXAR TUBO Ø 4" L=300 MM
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CPU172 CJ 11.445,48

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 7.550,40 1.510,08

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 1,5000 1.590,00 2.385,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,0000 20,82 1.998,72

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0000 20,49 3.934,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,0000 16,85 1.617,60

CPU173 CJ 3.815,16

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 2.516,80 503,36

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,5000 1.590,00 795,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,82 666,24

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000 20,49 1.311,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 16,85 539,20

CPU174 CJ 95.805,60

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 91.680,00 4.125,60

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,0000 20,82 19.987,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,0000 20,49 39.340,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,0000 16,85 32.352,00

CPU175 M2 548,54

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 1337 CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 54,5300 7,47 407,34

SINAPI 567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M M 4,0000 7,34 29,36

SINAPI 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UND 4,0000 5,20 20,80

SINAPI 100748

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,0000 8,39 16,78

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,28 40,56

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,85 33,70

CPU176 CJ 4.752,50

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 3.297,92 659,58

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,5000 1.590,00 795,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,82 666,24

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 24,41 781,12

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000 20,49 1.311,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 16,85 539,20

CPU177 CJ 18.698,28

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 17,0000 12.584,00 2.139,28

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 2,5000 1.590,00 3.975,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 20,82 3.331,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0000 20,49 6.556,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000 16,85 2.696,00

CPU178 CJ 1.367,86

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.308,96 58,90

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 24,0000 17,20 412,80

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 20,49 491,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 16,85 404,40

CPU179 CJ 1.907,58

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 1.258,40 251,68

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,2500 1.590,00 397,50

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,82 333,12

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,49 655,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 16,85 269,60

CPU181 CJ 6.032,70

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE EQUIPAMENTOS - ADENSADOR E PRÉDIO DE DESIDRATAÇÃO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO - RESERVATÓRIO ELEVADO E CAIXAS DE 

MANOBRA

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FD - RESERVATÓRIO ELEVADO E CAIXAS DE MANOBRA

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC - RESERVATÓRIO ELEVADO E CAIXAS DE MANOBRA

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS - RESERVATÓRIO ELEVADO E CAIXAS DE MANOBRA

TAMPA EM CHAPA XADREZ 3/16" GALVANIZADA, LARGURA VARIÁREL 20 A 50 CM C/ CANTONEIRAS "L" GALVANIZADA E PINTURA 

ESMALTE AMARELO SEGURANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUPORTES/CANTONEIRAS/ABRAÇADEIRAS E ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO - INCLUSO PARBOLT

MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MEDIDOR DE VAZÃO - ADENSADOR E PRÉDIO DE DESIDRATAÇÃO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS - ADENSADOR E PRÉDIO DE DESIDRATAÇÃO
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SINAPI 567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M M 50,0000 7,34 367,00

SINAPI 13279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM,  COM PORCA E ARRUELA UND 160,0000 10,04 1.606,40

SINAPI 100748

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 10,0000 8,39 83,90

SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_05/2015

M 500,0000 2,01 1.005,00

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 20,28 1.622,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000 16,85 1.348,00

CPU182 CJ 469,76

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UND 2,0000 211,00 422,00

SINAPI 100748

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 0,3000 8,39 2,52

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 20,28 28,39

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,85 16,85

CPU183 CJ 93.491,40

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 17,0000 62.920,00 10.696,40

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 12,5000 1.590,00 19.875,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,0000 20,82 16.656,00

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.600,0000 20,49 32.784,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,0000 16,85 13.480,00

CPU184 CJ 50.180,06

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 48.019,20 2.160,86

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 640,0000 17,20 11.008,00

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.280,0000 20,49 26.227,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,0000 16,85 10.784,00

CPU185 CJ 60.763,82

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 58.147,20 2.616,62

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,0000 20,82 13.324,80

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0000 24,41 7.811,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.280,0000 20,49 26.227,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640,0000 16,85 10.784,00

CPU186 CJ 75.270,10

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 72.028,80 3.241,30

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 960,0000 17,20 16.512,00

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,0000 20,49 39.340,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,0000 16,85 16.176,00

CPU187 CJ 2.509,00

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 2.400,96 108,04

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 32,0000 17,20 550,40

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000 20,49 1.311,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 16,85 539,20

CPU188 CJ 205.059,60

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 151.008,00 30.201,60

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 15,0000 1.590,00 23.850,00

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,0000 20,82 39.974,40

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.840,0000 20,49 78.681,60

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.920,0000 16,85 32.352,00

CPU190 M2 104,87

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 92507

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA

M2 1,0000 82,50 82,50

SISTEMA DE FORMAS PLANAS PARA LAJES E PAREDES - INCLUSO CIMBRAMENTO E ESCORAMENTO

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 e 2

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 e 2

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM AÇO INOX - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 e 2

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 e 2

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES DE PP - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 e 2

SUPORTE EM CANTONEIRA AÇO INOX 304 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" L=1510 mm

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FD - MÓDULOS DE TRATAMENTO 1 e 2
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SINAPI 20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA 

POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
M2XMÊS 2,0000 6,92 13,84

SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO 

METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M2 1,0000 8,53 8,53

CPU191 UN 534,46

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 20,28 15,21

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 16,85 25,28

SINAPI 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 10,2387 35,71 365,62

SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UNID 12,0000 0,58 6,96

SINAPI 11964
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 

75 MM
UNID 12,0000 1,15 13,80

SINAPI 20206
SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,9000 7,71 14,65

COTAÇÃO COTAÇÃO FIO DE NYLON Ø 3mm M 86,8571 1,07 92,94

CPU192 UN 144,34

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,28 10,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,85 16,85

SINAPI 574
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 

KG/M
M 3,4000 19,30 65,62

SINAPI 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
UN 2,0000 7,13 14,26

SINAPI 100748

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO)

M2 0,3454 8,39 2,90

SINAPI 10932

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 

BWG), M2 47,19

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 0,7225 47,85 34,57

CPU193 CJ 1.486,26

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 17,0000 930,56 158,20

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,2500 1.590,00 397,50

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,82 333,12

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 20,49 327,84

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 16,85 269,60

CPU194 CJ 1.254,50

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 1.200,48 54,02

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 16,0000 17,20 275,20

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000 20,49 655,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 16,85 269,60

CPU195 CJ 37.635,05

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 4,5000 36.014,40 1.620,65

SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 480,0000 17,20 8.256,00

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,0000 20,49 19.670,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,0000 16,85 8.088,00

CPU196 M2 486,22

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ESCORAMENTO CONTINUO METALICO PARA 

ESCAVAÇÕES PROFUNDAS
UN 0,0021 10.000,00 21,07

COTAÇÃO COTAÇÃO CRAVAÇÃO - ESCORAMENTO CONTINUO METALICO PARA ESCAVAÇÕES PROFUNDAS M2 1,0000 63,66 63,66

COTAÇÃO COTAÇÃO EXTRAÇÃO - ESCORAMENTO CONTINUO METALICO PARA ESCAVAÇÕES PROFUNDAS M2 1,0000 45,84 45,84

COTAÇÃO COTAÇÃO
ALUGUEL DAS ESTACAS - ESCORAMENTO CONTINUO METALICO PARA ESCAVAÇÕES 

PROFUNDAS
M2XMÊS 3,0000 118,55 355,65

CPU197 CJ 10.801,44

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 9.001,20 1.800,24

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000 20,82 2.498,40

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000 20,49 2.458,80

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000 16,85 4.044,00

CPU198 UN    1.309,73

ESCORAMENTO CONTINUO METALICO PARA ESCAVAÇÕES PROFUNDAS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PP - PRODUTOS QUÍMICOS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE CONJUNTOS MOTO BOMBAS - PRODUTOS QUÍMICOS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM FD - PRODUTOS QUÍMICOS

MONTAGENS E ASSENTAMENTO DE TUBUBULAÇÕES, PEÇAS E CONEXÕES EM PVC - PRODUTOS QUÍMICOS

TAMPA EM CANTONEIRA GALVANIZADA 85 x 85 CM E TELA OTIS MALHA 50 MM FIO 42 MM C/ REQUADRO, DOBRADIÇAS E 

PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO C/ TELA EM FIO DE NYLON 3mm DO FLOCULADOR - CONF. DETALHE DE PROJETO

BALCÃO COM PIA INOX E FOGÃO ELÉTRICO P/ COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO PIA / FOGÃO 2 BOCAS AÇO INOX 120 X 60 CM UN 1,0000 790,36 790,36

COTAÇÃO COTAÇÃO BALCÃO P/ PIA 120 - 2 PORTAS E 3 GAVETAS UM 1,0000 444,55 444,55

SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 20,56 41,12

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,85 33,70

CPU199 MÊS 79.016,91

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA ADM LOCAL, INSUMOS E EQUIPAMENTOS % MO 4,0000 75.977,80 3.039,11

SINAPI 101405 ENGENHEIRO QUÍMICO PLENO - 01 UNID MÊS 1,0000 14.607,09 14.607,09

SINAPI 41089 TECNICO EM TRATAMENTO DE ÁGUA - 04 UNID MÊS 4,0000 4.858,56 19.434,24

SINAPI 93565 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO - 01 UNID MÊS 1,0000 15.533,93 15.533,93

CP_ARADO CPU51 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - 01 UNID MÊS 1,0000 3.916,14 3.916,14

CP_ARADO CPU51 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 01 UNID MÊS 1,0000 3.916,14 3.916,14

CP_ARADO CPU51 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO AUTOMAÇÃO - 01 UNID MÊS 1,0000 3.916,14 3.916,14

SINAPI 101380 AJUDANTE DE MANUTENÇÃO - 04 UNID MÊS 4,0000 3.663,53 14.654,12

CPU205 UN    164,45

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

SINAPI 11844
PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 2,2000 51,08 112,38

SINAPI 584 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " M 0,4000 30,40 12,16

SINAPI 37397 PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0200 29,26 0,59

SINAPI 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 4,0000 5,20 20,80

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 20,18 10,09

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,85 8,43

CPU206 UN    96,46

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

COTAÇÃO COTAÇÃO POLIURETANO MODIFICADO (BICOMPONENTE) M2 1,0000 67,62 67,62

SINAPI 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM 

LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMÊS 0,0500 20,78 1,04

COTAÇÃO COTAÇÃO LIMPEZA DA SUPERFÍCIE C/ LAVA JATO ALTA PRESSÃO (mín 5.000 psi) M2 1,0000 8,80 8,80

COTAÇÃO COTAÇÃO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE POLIURETANO MODIFICADO - PRIMER E PINTURA M2 1,0000 19,00 19,00

CPU207 CJ 757,55

Fonte Código Descrição unid Coeficiente Custo Unit Custo Total 

ESTIMATIVA ESTIMATIVA EQUIPAMENTOS, INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM % MO 20,0000 300,04 60,01

COTAÇÃO COTAÇÃO CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA 0,2500 1.590,00 397,50

SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 20,82 83,28

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 20,49 81,96

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 16,85 134,80

INSTALAÇÃO DE VÁLVULA FLAP

APLICAÇÃO DE POLIURETANO MODIFICADO FUNDO EPÓXI 2 DEMÃOS C/ FORNECIMENTO - TETO DO RESERVATÓRIO

ANTEPARO DE MADEIRA DE LEI 2" 0,30X2,20m - P/ QUADROS C/ TELA EM FIO DE LYLON SUPERIORES DO FLOCULADOR

SERVIÇOS DE PRÉ-OPERAÇÃO COMPARTILHADA DA ETA PONTA DO ARADO - CONF. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 6.35.

Página 14 / 14


