versao 02

COMPOSICOES DISCRIMINANDAS DA SUBESTACAO DA ETA PONTA DO ARADO
Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

iIMAE

FRANARIN - PLEO
Caodigo Composigao
CDS000002 ENGEN!—IEIRO / ARQUITETO ( RESIDENTE ) Modalidade -
horas/dia
IDS000004  ENGENHEIRO JUNIOR OU ARQUITETO
CDS000003 VIGILANCIA - Equipe - modalidade A - 12 horas / dia
IDS000007  VIGIA - HORISTA
CDS000007 CONSUMO DE AGUA
IDS000026  DMAE TARIFA BASICA TB PRECO BASICO PB
CDS000008 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
IDS000027  CEEE TARIFA BASICA TB ENERGIA ELETRICA
CDS000009 CONSUMO DE TELEFONIA
IDS000028  TELEFONE TARIFA BASICA
CDS000012 TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA - Acima de R$
15.000,00
IDS000031 TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA - ACIMA DE R$ 15.000,01
CDS000013 MOB!LIZA(;A(? E DESMOBILIZAGAO - TERRESTRE -
Incluindo equip
MESTRE DE OBRAS -SEG-SEX -HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO
IDS000017 oL
IDS000032  CAMINHAO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO
MOTORISTA DE CAMINHAO -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO
IDS004093  1yRNO MANHA
IDS006115  AJUDANTE - SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA
PLACAS DA OBRA - IDENTIFICAGAO - PADRAO
CDS000017 PREFEITURA
IDS000033 ~ PLACA DE OBRA ADESIVADA
IDS000034  PEGA MADEIRA DE LEI 2,5x7,5¢cm (1"x3")
IDS000035  PECA MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5x7,5cm (3x3)
IDS000036  PREGOS BITOLAS VARIADAS
IDS001213  CARPINTEIRO DE FORMAS
IDS005652 ~ CONCRETO NAO ESTRUTURAL (SEM LANGAMENTO)
IDS006111 SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA
CDS000026 CONTAINER - GALPAO - LOCAGAO
IDS000079 ~ CONTAINER S/ REVEST- GALPAO APROX. 13M?
CDS000027 ENTRADA PROVISORIA DE AGUA
IDS000047  AREIA MEDIA
IDS000114  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
IDS000172  PLACA VIBRATORIA COMPACTADOR C/ MOTOR DIESEL S/ OPERADOR
IDS000154 ~ RETROESCAVADEIRA S/ RODAS C/ CARREGADEIRA S/ OPERADOR
IDS000166  TUBO PEAD PB DE 20mm PE 80 SDR 9 AGUA

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6
Base de Referéncia: SINAPI - Maio/2021 - Ndo Desonerado

Listagem de Composicoes - Discriminada[S/BDI]

ENCARGOS SOCIAIS: 111,10%

Pr.
Unitario
2 Coeficiente

34,72

5,78

3,75

0,55

54,99

233,94

22,90
103,66
11,28

8,27

240,75
6,16
4,29

20,29
10,03
325,75

8,42

445,31

66,34
0,68
10,09

76,44
3,29

Paginal/4

Coeficiente

44,000000
111,10%
TOTAIS

540,000000
111,10%
TOTAIS

20,000000
111,10%
TOTAIS

100,000000
111,10%
TOTAIS

1,000000
111,10%
TOTAIS

1,000000
111,10%
TOTAIS

0,800000
8,000000
8,000000

16,000000

111,10%
TOTAIS

1,000000
1,000000
0,660000
0,110000
1,000000
0,010000
2,000000

111,10%
TOTAIS

1,000000
111,10%
TOTAIS

0,130000
2,000000

0,224000

0,096000
5,000000

UN

MS

ES

MS

ES

MS
UN
ES

MS
UN
ES

MS
UN
ES

UN

UN
ES

MS
MS
ES

UN
M3
KG

I

Material

1.527,68
1.697,25
0,00

3.121,20
3.467,65
0,00
75,00
75,00
55,00
55,00

54,99

54,99

233,94

233,94

829,28

829,28

240,75
6,16
2,83
2,23

3,26

255,23

445,31

445,31

8,62
1,36
2,26
7,34
16,45

Mao-de-
Obra

3.224,93

6.588,85

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18,32

90,24

132,32

267,62
508,50

10,03

16,84

29,85
56,72

0,00
0,00

Total

3.224,93

6.588,85

75,00

55,00

54,99

233,94

1.337,78

311,95

445,31
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Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6
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Listagem de Composicoes - Discriminada[S/BDI]

FRANARIN - PLEO

Caodigo
IDS000176
IDS004750
IDS006111

IDS006160
IDS000082
IDS000157

IDS004257

IDS004234

CDS000028
$00039176

S00001539
S00001062
IDS002436
IDS006111
$00000406
$00000420
$00000857
S00000937
S00001096
S00001892
$00002392
$00002685
S00002736
S00003379
S00004346
S00011267

S00012034

CDS000029

IDS000047
IDS000091
IDS000114
IDS002698

IDS004750

IDS006130

CDS000032
IDS000017
IDS000154

IDS006111

IDS000426

CDS000038

IDS000154

Composigao
SAIBRO PARA ARGAMASSA

PEDREIRO - SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

SOLDADOR
BASALTO IRREGULAR

TE DE SERVICO PEAD 63x20

OPERADOR MARTELETE COMPACTADOR -SEG-SEX HOR.COMERCIAL e
SABADO T MANHA

OPERADOR RETROESCAVADEIRA

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
VISORDE

ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA

SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
FIXACAOME

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B,SEC

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADOC

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415V

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA

|EM PROCESSO DE DESATIVACAQ! PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO,
D =20=

|EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
3,00 MCOM

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8CO

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",
DIAMET=

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

TANQUE SEPTICO P/ 10 PESSOAS - INCLUI COLOCAGAO

AREIA MEDIA

FOSSA SEPTICA 10 PESSOAS RESID. P.DMAE
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32
INSTALADOR HIDRAULICO

PEDREIRO - SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO

ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA ATE 2,0 M
MESTRE DE OBRAS -SEG-SEX -HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO
MANHA

RETROESCAVADEIRA S/ RODAS C/ CARREGADEIRA S/ OPERADOR
SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

OPERADOR RETROESCAVADEIRA -SEG-SEX HOR. COMERCIAL e SABADO
TURNO MANHA

REATERRO C/ MAT ESCAV-INCL TRANSP.-SEG/SEX
HOR.COMERCIAL e SAB T MANHA
RETROESCAVADEIRA S/ RODAS C/ CARREGADEIRA S/ OPERADOR

ENCARGOS SOCIAIS: 111,10%

Pr.
Unitario

58,85
10,14

8,42

11,62
41,73
133,48

10,98
13,37

1,10
6,99
357,18
11,03
8,42
80,35
20,85
14,20
9,49
69,21
1,52
81,89
7,14
9,90
59,14
6,32
0,80
4,31

66,34
4.120,90
0,68
9,96
10,14
7,67

22,90
76,44

8,42
13,37

76,44
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Coeficiente

1,920000
1,600000

7,600000

0,800000
1,000000
1,000000

0,224000

0,096000
111,10%
TOTAIS

2,000000
8,000000
1,000000
8,000000
8,000000
0,133300
2,000000
3,000000
27,000000
2,000000
4,000000
1,000000
8,000000
8,000000
1,000000
2,000000
2,000000

2,000000

111,10%
TOTAIS

0,005000
1,000000
3,500000
4,000000

1,000000

4,000000
111,10%
TOTAIS

0,012500
0,062500
0,125000
0,062500

111,10%
TOTAIS

0,032500

UN

M3

M2
UN

ES

UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN

UN
UN
UN

UN
ES

UN

M3

UN
KG

ES

M3

ES

M3

Material

112,99

41,73
133,48

324,23

2,20
55,92
357,18

10,71

41,70
42,60
256,23

138,42
6,08
81,89
57,12
79,20

59,14
12,64
1,60
8,62

1.211,25

0,33
4.120,90
2,38

4.123,61

4,78

4,78

2,48

Mao-de-
Obra

16,22

63,99
9,30

2,46
1,28
103,60
196,85

88,24
67,36

172,87
328,47

39,84
10,14

30,68
89,61
170,27

0,29

1,05
0,84

2,42
4,60

Total

521,08

1.539,72

4.293,88

9,38
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Listagem de Composicoes - Discriminada[S/BDI]

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6
Base de Referéncia: SINAPI - Maio/2021 - Ndo Desonerado

FRANARIN - PLEO

Caodigo
IDS000172
IDS006111
IDS000017
IDS004257

IDS000426

CDS000063
IDS000049

IDS000017
IDS002699

IDS006115

CDS000168

IDS000004

CDS000169
IDS000036
IDS000089
IDS000090
IDS001213

IDS006111

CDS000901

IDS000149
IDS000032

IDS004093

CDS000902

IDS000032

IDS004093

CDS000927
IDS006111

CDS000934

5565
IDS000046
IDS000047
IDS004760

IDS006111

Composigao
PLACA VIBRATORIA COMPACTADOR C/ MOTOR DIESEL S/ OPERADOR

SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

MESTRE DE OBRAS -SEG-SEX -HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO
MANHA

OPERADOR MARTELETE COMPACTADOR -SEG-SEX HOR.COMERCIAL e
SABADO T MANHA

OPERADOR RETROESCAVADEIRA -SEG-SEX HOR. COMERCIAL e SABADO
TURNO MANHA

ASSENTAMENTO TUBO FD DN 150mm
AREIA REGULAR - Inclui transporte

MESTRE DE OBRAS -SEG-SEX -HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO
MANHA

ASSENTADOR DE TUBOS

AJUDANTE - SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

ENGENHEIRO / ARQUITETO ( RESIDENTE ) Modalidade - 4
horas/dia
ENGENHEIRO JUNIOR OU ARQUITETO

LOCAGAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO
PREGOS BITOLAS VARIADAS

ESCORA DE EUCALIPTO

GUIA PINHO 3A. 2,5 X 15CM - 1 X 6"

CARPINTEIRO DE FORMAS

SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

REMOGAO DE MAT ESCAVADO-CARGA,TRANSP.ATE 10
KM,DESCARGA EM BOTA FORA

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS C/ OPERADOR

CAMINHAO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO

MOTORISTA DE CAMINHAO -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO
TURNO MANHA

TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - KM EXCEDENTE
(M3*KM)
CAMINHAO BASCULANTE S/ MOTORISTA - LOCACAO

MOTORISTA DE CAMINHAO -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO
TURNO MANHA

REGULARIZAGAO DE FUNDO DE VALAS

SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM
PEITORIL DE BASALTO TEAR

CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO 320

AREIA MEDIA

AZULEJISTA OU LADRILHISTA

SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

ENCARGOS SOCIAIS: 111,10%

Pr.
Unitario
10,09
8,42
22,90
10,98
13,37

48,15
22,90
11,89

8,27

34,72

20,29
3,38
14,86
10,03
8,42

144,35
103,66

11,28

103,66
11,28

8,42

91,00

0,75
66,34
10,10

8,42

Pagina3/4

Coeficiente

0,400000
0,800000
0,080000
0,400000

0,032500

111,10%
TOTAIS

0,065000
0,008140
0,081400
0,162800

111,10%
TOTAIS

88,000000
111,10%
TOTAIS

0,015000
0,170000
0,140000
0,100000

0,100000

111,10%
TOTAIS

0,010400
0,048100

0,048100

111,10%
TOTAIS

0,013500
0,013500

111,10%
TOTAIS

0,100000

111,10%
TOTAIS

1,050000
1,170000
0,006000
0,800000
0,600000

111,10%
TOTAIS

UN

I I IT T =T

ES

MS

ES

M2
KG

uny

ES

M3

I

ES

MK

ES

M2

ES

KG
M3

ES

Material

4,04

3,13

3.055,36
3.394,50
0,00

0,30
0,57
2,08

2,95

1,50
4,99

6,49

1,40

1,40

0,00

95,55
0,88
0,40

96,83

Mao-de-
Obra

6,74
1,83
4,39
0,43

14,88
28,27

0,19
0,97
1,35
2,79
5,30

6.449,86

1,00
0,84
2,04
3,88

0,54
0,60
1,14

0,15
0,17
0,32

0,84
0,93
1,77

8,08
5,05
14,59
27,72

Total

34,79

8,43

6.449,86

6,83

7,63

1,72

1,77

124,55
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Listagem de Composicoes - Discriminada[S/BDI]

FRANARIN - PLEO

Caodigo
CDS000935
IDS006111

CDS000936
IDS006111

CDS000950
IDS002698
IDS006130

S00003522
S00007602

IDS000063

CDS000951
IDS002436
IDS000413
$00002512

$00003798

$00002736

$00003750
IDS000051

$00007525

$00034629

Composigao

LIMPEZA FINAL DA OBRA
SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA
SERVENTE -SEG-SEX HORARIO COMERCIAL e SABADO TURNO MANHA

PONTO DE AGUA EXTERNO
INSTALADOR HIDRAULICO

AJUDANTE DE INSTALADOR HIDRAULICO

JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FR

TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR,
12" 011

TUBO PVC AGUA SOLDAVEL DN 25mm

PONTO DE FORGA E LUZ EXTERNO

ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA

AUXILIAR DE ELETRICISTA

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV

LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO,
D =20=

LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)

FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2

TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM
PLACA

CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2

ENCARGOS SOCIAIS: 111,10%

Pr.
Unitario

8,42

8,42

9,96
7,67
4,41

22,86
5,25

11,03
8,45
31,91
68,39
9,90
37,14
1,53
43,08
33,52
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Coeficiente

1,500000

111,10%
TOTAIS

0,400000

111,10%
TOTAIS

4,000000
4,000000

2,000000

1,000000

3,000000
111,10%
TOTAIS

4,000000
4,000000
0,500000
0,500000

0,500000
1,000000
40,000000
1,000000
15,000000
111,10%
TOTAIS

UN

M2

ES

M2

ES

UN

UN

UN

ES

UN

UN
UN

UN

UN

ES

Material

0,00

0,00

8,82
22,86
15,75

47,43

15,96
34,20
4,95

37,14
61,20

43,08
502,80

699,33

Mao-de-
Obra

12,63

14,03
26,66

3,37
3,74
7,11

39,84
30,68

78,35
148,87

44,12
33,80

86,57
164,49

Total

26,66

196,30

863,82



