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Pontos de Carga Fundacao
Nome X Y Carga Méx. | Carga Min. | ne Estaca ca
(cm) (cm) (tf) (tf) (cm)
E1 70.00 380.00 18.0 12.5 1 HP310x79 | -550 ~
E2 380.00| 380.00 22.0 150| 1| HP310x79 | -550 MARCACAO DA OBRA
E3 570.00 380.00 22.0 15.0 1 HP310x79 | -550 i
E4 880.00/ 380.00 18.0 125 1| HP310x79| -550 A OBRA DEVERA SER MARCADA PELOS GABARITOS OU PELAS PLANILHAS QUE
E5 70.00 70.00 18.0 12.5 1 HP310x79 | -550 IDENTIFICAM OS EIXOS DE CADA PILAR.
E6 380.00 70.00 22.0 15.0 1 HP310x79 | -550 POSTERIORMENTE EFETUAR VERIFICAGAO OBRIGATORIA DAS DISTANCIAS
E7 570.00 70.00 22.0 15.0 1 HP310x79 | -550 ENTRE PILARES INSERIDAS NO INTERIOR DAS PLANTAS.
E8 880.00 70.00 18.0 12.5 1 HP310x79 | -550

Os esforgos indicados nesta tabela s&o os valores maximos obtidos pela envoltéria
de todas as combinagdes definidas para as fundagdes.
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DETALHE DA ARMADURA Armacao positiva da Base
DE BORDO LIVRE DA LAJE 12 etapa de concretagem
75 escala 1:50
Laje Armadura de bordo
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Armacao negativa da Base

12 etapa de concretagem
escala 1:50

s

N4

Concreto Magro—

12 Concretagem———

DETALHE DAS EMENDAS VISTA GERAL DETALHE DO TOPO DAS Detalhe
ESTACAS HP310x79
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HP310x79 8 5 mm
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Tala proveniente Tala proveniente N \@ COMPRIMENTOS CRAVADOS:
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da metade da alma a metade da almg Tala proveniente (EXEC'U.TAR ATE ATINGIR NEGA)
1 A da aba L.Minimo=10m (Ver. obs.5.C)
] I L.Maximo=12m (Ver. 0bs.5.B)
PESO DO PILAO = 3.000kg (3,0ton.)
NEGA : PENETRACAO DA ESTACA
PARA 10 GOLPES DO PILAO COM
/\/\/// 1 m DE ALTURA DE QUEDA
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IMPORTANTE: POSICIONAR AS TORRES DE CAPTAGAO E POSICIONAR AS ARMADURAS DE LIGACAO TORRE-BASE,

ANTES DE DISTRIBUIR AS ARMADURAS DA 22 ETAPA DE CONCRETAGEM.

VER SEQUENCIA DE MONTAGEM NA PRANCHA 1 E AS ARMADURAS DE LIGACAO TORRE-BASE NA PRANCHA 3.
A SEGUNTA ETAPA SO PODERA SER EXECUTADA APOS O CONCRETO DA PRIMEIRA ETAPA TER ATINGIDO A RESISTENCIA DE 30 MPa.

Relacéo do aco

ELEMENTO| N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
12 Etapa 1 10.0 48 466 22368
2 10.0 23 968 22264
3 12.5 46 660 30360
4 12.5 21 1162 24402
5 12.5 4 441 1764
6 12.5 4 941 3764
22 Etapa 7 12.5 29 477 13833
8 12.5 12 975 11700
9 12.5 17 275 4675

Resumo do ago

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 446.4 275.2
12.5 905 871.8
PESO TOTAL
(kg)
CA50 1147

Volume de concreto (C-30) = 21.38 m®
Area de forma = 16.8 m?

Volume de concreto 12 Etapa = 10,69 m?
Volume de concreto 22 Etapa = 10,69 m®

DIAMETRO (D) DOS PINOS DE DOBRAMENTO

SEM ESCALA

g (mm) D (cm)

5.0 3

6.3 3

8.0 4

10.0 5

I—Q 12.5 6.5
16 8

| 20 16

I NBR-6118 (item 6.3.4.1)

OBSERVACOES REFERENTES A EXECUGCAO DAS ESTACAS

1.Projeto elaborado com base em sondagem EPT (ETA - ARADO VELHO - 05/2014).
2. O inicio da execugao de cada estaca deve ser precedido de verificagdo da locagao, tipo e verticalidade da estaca, com
anotagao em planilha.
3. Os perfis devem ser protegidos durante a cravagao por capacete adequado, com cepo de madeira interno, sendo o choque do
martelo centrado. O cepo deve ser substituido sempre que for observada sua degradagéo.
4.A) As estacas devem ser cravadas até atingirem a nega especificada abaixo.

4.B) Caso nao se atinja nega especificada até os 12 (doze) m (comprimento maximo), deve-se consultar o projetista para que
seja analisada a situagéo e eventualmente indicada solugéo alternativa.
4.C) Caso se atinja material impenetravel antes dos 10 (dez) m (comprimento minimo), deve-se consultar o projetista para que
seja analisada a situagéo e eventualmente indicada solugéo alternativa.
5. Peso minimo do martelo : 3.000 (trés mil) kg.

6. As emendas entre elementos metalicos devem ser executadas como detalhado, com solda de topo em toda a segéo e com
talas laterais, podendo ser usadas talas do material das estacas, devidamente soldadas.
7. O topo das estacas deve ser preparado como projetado, com a soldagem de placa em toda a se¢do na forma especificada.
8. Todos os dados referentes a execugao (data de execugdo, comprimento cravado, emendas, nega, cota de arrasamento,
eventual excentricidade, etc.) devem ser anotados em planilha de controle.

Nega especificada (a confirmar no inicio da execugéo)

Peso de 3.000 kg : 10 (dez) golpes com 1 (hum) metro de altura de queda.

Perfil HP310x79 : 5mm (cinco milimetros) = 0,5 cm

ESPECIFICACOES PARA O CONCRETO

fck >= 30,0 MPa
RELAGAO AGUA/CIMENTO <=0,40
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO >=400

SLUMP TORRE

CONCRETO AUTO ADENSAVEL

INICIO DO CARREGAMENTO

28 dias

IMPORTANTE: NAO UTILIZAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS

A CONCRETAGEM DA BASE SERA SUBMERSA E REALIZADA EM DUAS ETAPAS
VERIFICAR AS MELHORES CARACTERISTICAS DO CONCRETO PARA ESSA SITUACAO,
ATENDENDO A RESISTENCIA A COMPRESSAO INDICADA NO PROJETO.

CONCRETO

BASE fck >= 30 MPa (300 kgf/cm?)

COBRIMENTOS

BASE =4,5cm
RAFAEL RAFAEL INCLUSAO DE NOTA — Fok 1° CONC. — 2° CONC. o1 | 21/10/19
DESENHO PROJETO MODIFIGAO REVISAO |  DATA
DMAE/ENG® /ARQ* FISCAL DE OBRA
EMPRESA/ENG*/ARQ" RESP. EXECUGAO | crea |
Prefeitura Municipal de Porto Alegre DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

Diretoria de Gestdo e Desenvolvimento||™ " ez | Refeel Lima
Wo. | Fevsie | eyt
EBAB PONTA DO ARADO sl
CAPTAGAO DE AGUA BRUTA NG RAFAEL LIMA
PROJETO ESTRUTURAL "ENG* MARCO FACCIN
GEI:IZ"DE/:\IARNZM;TRAMALHO DO CANTO

FUNDAGOES TORRE DE CAPTAGAO

CODIGO DO PROJETO/PROCESSO

EBAB 901 1S 009




