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PREAMBULO

Pelo presente instrumento, na qualidade de contratante:

(@) O Municipio de Porto Alegre, com sede na Praca Montevidéo, 10, Centro, Porto Alegre,
CEP 90.010-170, inscrito no CNPJ sob 0 n° 92.963.560/0001-60, neste ato representado
pelo Senhor Prefeito, [¢], e por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Sustentabilidade, representada pelo Secretario Municipal do Meio Ambiente e
Sustentabilidade, Senhor [¢], portador da Carteira de Identidade n° [*], inscrito no CPF/MF
sob 0 n° [¢], residente em [¢], neste ato denominado PODER CONCEDENTE; e

de outro lado, na qualidade de concessionaria contratada:

(b) A empresa [¢], com sede na [+], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [¢], representada na forma
de seus estatutos social por seu [cargo] [nome e qualificacdo], portador da Carteira de
Identidade n° [*], inscrito no CPF/MF sob o n° [¢], residente em [¢], neste ato denominada

CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto
como “PARTES” e, individualmente, como “PARTE”,

CONSIDERANDO QUE:

l. 0 PODER CONCEDENTE, autorizado pela Lei Municipal n°. 12.559, de 2 de julho
de 2019, realizou procedimento licitatorio, na modalidade de Concorréncia Publica para a
concessao dos servicos de operacdo, administracdo, manutencdo, implantagéo, reforma e
melhoramento do PARQUE DA HARMONIA e do TRECHO 1 do Parque Urbano da Orla

do Guaiba, com execucéo de obras e servigos de engenharia;
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Il. o (a) [LICITANTE vencedor] sagrou-se vencedor da LICITACAO, em
conformidade com ato da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade
(“SMAMS”) publicado na edicao [*] do Didrio Oficial de Porto Alegre (“DOPA”) de [data];

I1l.  a CONCESSIONARIA se constituiu em SPE, de acordo com as exigéncias contidas
no EDITAL; e

I1l.  foram cumpridas pelas PARTES todas as condicGes previstas no EDITAL para a
celebracdo deste CONTRATO;

RESOLVEM celebrar o presente contrato de concessdo dos servigcos de operagéo,
administracdo, manutencdo, implantacdo, reforma e melhoramento do PARQUE DA
HARMONIA e do TRECHO 1 do Parque Urbano da Orla do Guaiba, com execucdo de
obras e servigos de engenharia, em conformidade com o disposto no Edital de Concorréncia
Publica n° [+]/2019, assim como com o disposto na Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995 e alteracdes posteriores, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteracOes posteriores, na Lei Municipal n® 12.559 de 02 de julho de 2019, no Decreto
Municipal n® 17.986, de 24 de setembro de 2012 e nas demais normas aplicaveis, o qual

sera regido pelos termos e condigdes a seguir:



(o

==§ Prefeitura de
Porto Alegre

CAPITULO I- DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 13- DAS DEFINICOES

1.1  Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento
que deva ser fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em letras maiusculas, terdo os significados constantes

deste subitem, salvo disposi¢do expressa em contrario:

a) ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

b) ACAMPADOS: pessoas fisicas ou juridicas, devidamente inscritos junto a
Secretaria Municipal de Cultura para a realizacdo do ACAMPAMENTO por meio da

implementacao, gestdo, operacao e desmonte dos PIQUETES;

C) ACAMPAMENTO FARROUPILHA ou apenas ACAMPAMENTO: Evento
realizado anualmente no PARQUE DA HARMONIA destinado a promover eventos
artisticos e culturais alusivos a tradi¢do rio-grandense, especialmente a manutencao
dos ideais da Revolugéo Farroupilha, nos termos da Lei n° 1.428, de 6 de maio de
2008;

d) ADJUDICATARIA: LICITANTE ao qual foi adjudicado o OBJETO da

LICITACAOQ;
e) ANEXOS: documentos que constituem e integram o presente CONTRATO;
f) AREA DA CONCESSAOQ: area a ser concedida para execucéo do OBJETO

da CONCESSAO, compreendida pela AREA DO PARQUE DA HARMONIA e da
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AREA DO TRECHO1, conforme detalhada no ANEXO V — MEMORIAL
DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO;

Q) AREA DO ACAMPAMENTO: éarea total do PARQUE DA HARMONIA,
destinada para a realizagdo do ACAMPAMENTO, considerando a area relativa aos
PIQUETES, e realizacdo da programacéo cultural, artistica e campeira;

h) AREA DO PARQUE DA HARMONIA ou PARQUE DA HARMONIA:
area de terra contida entre: i) ao norte, pela Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, ii)
ao oeste e ao sul, pela Av. Edvaldo Pereira Paiva e iii) ao leste pela Av. Augusto de
Carvalho, conforme detalhnado no ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA e no ANEXO V — MEMORIAL DESCRITIVO A AREA;

i) AREA DO TRECHO 1 ou TRECHO 1: 4rea de terra contida entre: i) ao
norte, a &rea externa sul do Centro Cultural Usina do Gasdmetro e a extremidade norte
do embarcadouro, ii) ao oeste e sul, as margens do Lago Guaiba, iii) ao leste, a
extremidade das quadras esportivas e a Av. Edvaldo Pereira Paiva, conforme
detalnada no  ANEXO V — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA
CONCESSAO;

) AREA DO TRECHO 2 ou TRECHO 2: area do PARQUE, compreendida
entre as quadras esportivas e o Arroio DillGvio acrescida de area envoltéria de agua,
conforme detalhada no ANEXO V — MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA
CONCESSAO, nio integrante da AREA DA CONCESSAO;

k) AREA DO TRECHO 3 ou TRECHO 3: area compreendida entre o Arroio
Diltvio, o Parque Gigante e o Parque Marinha do Brasil, localizada entre o Lago
Guaiba e a Avenida Edvaldo Pereira conforme detalhada no ANEXO V -
MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA DA CONCESSAO, nio integrante da AREA
DA CONCESSAO;
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) ATIVIDADES CULTURAIS: Atividades culturais e artisticas a serem
desenvolvidas pela COMISSAO ESPECIAL, alusivas a tradicdo galcha, a historia
rio-grandense e, especialmente, a manutencdo dos ideais da Revolugdo Farroupilha,
conforme ANEXO VI - CADERNO DE ENCARGOS DO ACAMPAMENTO;

m) BENS REVERSIVEIS: bens indispenséaveis a exploragio e continuidade dos
servigos relacionados a0 OBJETO da CONCESSAO, os quais serdo revertidos ao
PODER CONCEDENTE ao término da CONCESSAO;

n) BENS VINCULADOS A CONCESSAO: bens, integrantes ou ndo do
patrimonio da CONCESSIONARIA, necessarios a implantagio e execucio adequada
e continua do OBJETO da CONCESSAO;

0) CASO FORTUITO e FORCA MAIOR: eventos imprevisiveis e inevitaveis
que tenham um impacto sobre a execucdo do OBJETO do CONTRATO resultando
em onerosidade comprovadamente excessiva para qualquer das PARTES ou
inviabilizem inequivocamente a continuidade da CONCESSAOQ, em consonancia com
0 art. 393 da Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil). CASO
FORTUITO ¢ toda situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES, porém,
proveniente de atos humanos. FORCA MAIOR é toda situacdo decorrente de fato

alheio a vontade das PARTES, porém, proveniente de atos da natureza;

p) COMISSAO ESPECIAL: constituida na forma do art. 2° da Lei n° 7.855, de
25 de setembro de 1966, e alteragcbes posteriores, com 0 escopo de organizar o
Acampamento Farroupilha e a programacdo a ser desenvolvida na Semana

Farroupilha;

q) CONCESSAO: a concessdo dos servicos de operacdo, administracio,

manutencdo, implantacédo, reforma e melhoramento do PARQUE DA HARMONIA e

8
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do TRECHO 1 do Parque Urbano da Orla do Guaiba, com execucdo de obras e
servicos de engenharia, nos termos, prazos e condigdes estabelecidas neste
CONTRATO;

r CONCESSIONARIA: Sociedade de Prop6sito Especifico — SPE, constituida
de acordo com o disposto no EDITAL e neste CONTRATO e sob as leis brasileiras,
para a execucdo do OBJETO da CONCESSAO;

S) CONTRATO: instrumento juridico celebrado entre as PARTES, que regula
os termos da CONCESSAO;
t) CONTROLADA: qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo

CONTROLE ¢é exercido por outra pessoa, nhatural ou juridica, ou fundo de

investimento;

u) CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de
investimento que exerca CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de investimento;

V) CONTROLE: poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente : (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a
maioria dos votos nas deliberacdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou
gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdéncia
complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento de Orgdos de outra pessoa, fundo de investimento ou

entidade de previdéncia complementar;

W) DATA DA ORDEM DE INICIO: data a partir da qual se inicia a execugio
do OBJETO da CONCESSAO, conforme ordem a ser exarada por escrito pelo
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PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, ap6s a publicacio do extrato deste
CONTRATO no DOPA,;

X) DOPA: Diario Oficial do Municipio de Porto Alegre

) EDITAL: o instrumento convocatorio que contém o conjunto de instrucdes,

regras e condices necessarias a orientar os LICITANTES no curso da LICITACAO;

2) ESTILO ARQUITETONICO: Conjunto de elementos a serem considerados
para as novas edificacbes do PARQUE HARMONIA, que deverdo representar
aspectos historicos e culturais do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, identidades

culturais que contribuem para a formagéo da identidade do estado;

aa) FATOR DE DESEMPENHO: numero calculado entre 0 (zero) e 1 (um) em
funcio do desempenho da CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO do
CONTRATO, medido conforme os indicadores de desempenho constantes do
ANEXO IV - SISTEMA DE MENSURAQAO DE DESEMPENHO deste
CONTRATO.

bb) FINANCIADOR: toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento
ou agéncia multilateral de crédito, que conceda FINANCIAMENTO a
CONCESSIONARIA para a execucdo do OBJETO da CONCESSAO;

cc) FINANCIAMENTO: todo e qualquer financiamento eventualmente
concedido & CONCESSIONARIA, na forma de divida, para cumprimento das suas
obrigagdes no ambito do CONTRATO;

dd) FONTES DE RECEITAS: fontes de receita, inclusive as alternativas,
complementares ou acessorias ou de projetos associados percebidas pela
CONCESSIONARIA em raz&o da exploracdo do OBJETO da CONCESSAO;

10



(o

==§ Prefeitura de
Porto Alegre

ee) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel
cumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO,
a ser mantida em favor do PODER CONCEDENTE nos termos definidos neste
CONTRATO;

ff) INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia,
criado pela Lei Federal n° 5.966, de 11 de dezembro de 1973;

ga) INTERVENCOES: quaisquer intervences fisicas a serem realizadas pela
CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO, inclusive as INTERVENCOES
OBRIGATORIAS, compreendidas no OBJETO da CONCESSAO, a serem
consolidadas em um PLANO DE INTERVENCOES;

hh) INTERVENCOES OBRIGATORIAS: conjunto de itens listados e
detalhados no ANEXO |1l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
deste CONTRATO, os quais correspondem as obrigacdes de intervengdes minimas da
CONCESSIONARIA,;

i) IPCA: indice de Precos ao Consumidor Amplo, apurado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia — IBGE;

1) LICITACAO: o procedimento administrativo, na modalidade concorréncia,
conduzido pelo PODER CONCEDENTE para selecionar, dentre as PROPOSTAS
COMERCIAIS apresentadas, a que seja mais vantajosa para a execu¢do do OBJETO
da CONCESSAO, com base nos critérios previstos no EDITAL;

kk) LICITANTE: qualquer pessoa juridica, fundo de investimento, isoladamente
ou em CONSORCIO, que participou da LICITACAO;

11
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1)) OBJETO: concessdo dos servicos de operacdo, administracdo, manutencao,
implantacédo, reforma e melhoramento do PARQUE DA HARMONIA e do TRECHO
1 do Parque Urbano da Orla do Guaiba, com execucdo de obras e servicos de

engenharia;

mm) ORDEM DE INICIO: documento emitido pelo PODER CONCEDENTE
apos a publicacdo do extrato do CONTRATO no DOPA, o qual fixara a data de inicio
da execucdo do OBJETO da CONCESSAO;

nn) OUTORGA FIXA: valor a ser pago pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, como condicdo de assinatura do CONTRATO, devido pelo direito
de explorar o OBJETO da CONCESSAO ao longo do prazo previsto neste
CONTRATO;

00) OUTORGA VARIAVEL: valor percentual calculado com base na receita
bruta da CONCESSAO, considerado também o FATOR DE DESEMPENHO, nos
termos deste CONTRATO. Considera-se, para fins deste CONTRATO, receita bruta
toda e qualquer receita auferida pela CONCESSIONARIA, suas eventuais
subsidiarias integrais ou suas PARTES RELACIONADAS, a partir da exploragdo do
OBJETO da CONCESSAO;

pp) PARQUE DA ORLA DO GUAIBA ou PARQUE: area que compreende 0s
TRECHOS 1, 2 e 3, conforme detalhada no ANEXO V - MEMORIAL
DESCRITIVO DA AREA;

qq)  PARTES: 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA;

rr) PARTES RELACIONADAS: com relagio 8 CONCESSIONARIA, qualquer
pessoa CONTROLADORA, coligada e respectivas CONTROLADAS, bem como

aquelas assim consideradas pelas normas contabeis em vigor;
12
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SS) PERMISSIONARIOS: Pessoas juridicas detentoras de Termos de Permissdo
de Uso, do Restaurante Panoramico, dos Bares 1, 2, 3 e 4, da bilheteria do
embarcadouro e de cada mddulo dos AMBULANTES do TRECHO 1 e do Galpéo
Crioulo do PARQUE DA HARMONIA;

tt) PIQUETES ou GALPOES: estruturas temporéarias ocupadas pelos
ACAMPADOS para realizacdo de PROJETOS CULTURAIS e difusdo da cultura

gaucha;

uu) PLANO DE INTERVENCOES: plano a ser elaborado pela
CONCESSIONARIA que devera contemplar quaisquer INTERVENCOES, inclusive
as INTERVENCOES OBRIGATORIAS, a serem executadas na AREA DA
CONCESSAO, conforme previsto no ANEXO IIl - CADERNO DE ENCARGOS
DA CONCESSIONARIA deste CONTRATO;

VV) PLANO OPERACIONAL: plano a ser elaborado pela CONCESSIONARIA
contendo os servicos e atividades detalhadas a serem realizadas na AREA DA
CONCESSAO para a execucdo do OBJETO da CONCESSAO, conforme previsto no
ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA deste
CONTRATO;

Ww) PODER CONCEDENTE: o Municipio de Porto Alegre;

XX) PROPOSTA COMERCIAL.: proposta apresentada pelos LICITANTES de
acordo com os termos e condigdes do EDITAL e seus ANEXQOS, que contém o valor
da oferta correspondente ao direito de explorar o OBJETO da CONCESSAO;

yy) REGULAMENTO: documento elaborado pela COMISSAO ESPECIAL com
a finalidade de regular o ACAMPAMENTO;

13
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22) SECRETARIO EXECUTIVO: servidor municipal indicado pelo Prefeito
para exercer a funcdo de Secretario Executivo da Comissdo Municipal, nos termos da
Lei n° 7.855/96;

aaa) SPE ou SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO: Sociedade de
Propdsito Especifico constituida pela ADJUDICATARIA, nos termos da Lei Federal
n° 6.404 de 15 de dezembro de 1975 para a exclusiva exploragdo do OBJETO da
CONCESSAOQ;

bbb)  SUSEP: Superintendéncia de Seguros Privados, autarquia federal criada pelo
Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966;

cce) TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DOS BENS: documento assinado
pelas PARTES contemplando a aceitacéo definitiva da CONCESSIONARIA quanto a
descricdo do estado de conservacdo, operacdo e especificacdes técnicas dos bens
concedidos e integrantes da AREA DA CONCESSAO;

ddd) TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DOS BENS: documento assinado
pelas PARTES contemplando a aceitagdo provisoria da CONCESSIONARIA quanto
a descricdo do estado de conservacao, operacdo e especificacGes técnicas dos bens
concedidos e integrantes da AREA DA CONCESSAQ;

eee) TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS: documento assinado
pelas PARTES contemplando a aceitacdo definitiva pelo PODER CONCEDENTE
das INTERVENCOES OBRIGATORIAS ou de quaisquer obras ou servicos de
engenharia relacionados ao PLANO DE INTERVENCOES;

ffff ~ TERMO PROVISORIO DE ACEITACAO DE OBRAS: documento

assinado pelas PARTES contemplando a aceitacdo provisoria pelo PODER
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CONCEDENTE das INTERVENCOES OBRIGATORIAS ou de quaisquer obras ou
servigos de engenharia relacionados a0 PLANO DE INTERVENCOES;

ggg) TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS:
documento contendo as informagdes sobre os BENS REVERSIVEIS apresentado pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE ao término ou extingdo da
CONCESSAO;

hhh)  USUARIOS: os frequentadores da AREA DA CONCESSAOQ;

iii) AFERIDOR CONTRATADO: pessoa juridica a ser contratada para prestar
apoio ao processo de afericdo da execucdo das obrigacdes da CONCESSIONARIA e
da qualidade dos servigos por ela ofertados, nos termos deste CONTRATO e seus
ANEXOS;

im) VALOR DO CONTRATO: valor correspondente a R$ 327.445.089,41
(trezentos e vinte e sete milhdes, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitenta e nove
reais e quarenta e um centavos), equivalente a soma dos valores dos investimentos,
despesas e dos custos operacionais estimados para a execugdo das obrigacOes
referentes & exploracdo do OBJETO da CONCESSAO, durante todo o prazo de
vigéncia da CONCESSAO.

CLAUSULA 22- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, 0s seguintes

ANEXOS:

a) ANEXO I - EDITAL E ANEXOS;

b) ANEXO Il - PROPOSTA COMERCIAL;
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¢) ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,;

d) ANEXO IV-SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

e) ANEXO V- MEMORIAL DESCRITIVO DA AREA; e

f) ANEXO VI- CADERNO DE ENCARGOS DO ACAMPAMENTO

CLAUSULA 32- DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO
CONTRATO

3.1. A CONCESSAO esta sujeita as disposices do presente CONTRATO e de seus
ANEXOS, as leis vigentes no Brasil, com expressa renuncia a aplica¢do de qualquer outra,
e aos preceitos de direito publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida:

a) pela Constitui¢do Federal de 1988;
b) pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
C) pela Lei Federal n°® 9.074, de 07 de julho de 1995;

d) pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993,

e) pela Lei Federal n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996;
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pela Lei Municipal n® 12.559, de 02 de julho de 2019;

pela Lei Municipal n® 5.885 de 25 de marco de 1987;

pela Lei Municipal n°. 12.402, de 23 de abril de 2018;

pela Lei Municipal n°. 5.066, de 23 de dezembro de 1981;

pela Lei Complementar Municipal n° 434, de 01 de dezembro de 1999 —
Plano Diretor do Municipio de Porto Alegre;

pela Lei Municipal n® 9. 082, de 13 de janeiro de 2003;

pela Lei Complementar Municipal n° 12, de 07 de janeiro de 1975;

pela Lei Complementar Municipal n°® 757, de 14 de janeiro de 2015;

pela Lei Municipal n®9.875, de 16 de dezembro de 2005;

pela Lei Municipal n®. 7.234, de 21 de janeiro de 1993;

pelo Decreto Municipal n® 17.986, de 24 de setembro de 2012;

pelo Decreto Municipal n°® 18.146, de 02 de janeiro de 2013;

pelo Decreto Municipal n°® 19.565, de 25 de novembro de 2016;

pelo Decreto Municipal n® 20.065, de 18 de setembro de 2018;

pelo Decreto Municipal n°® 20.065, de 18 de setembro de 2018;
17
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pela Lei Municipal n°® 6450, de 25 de setembro de 1989;

pela Lei Municipal n® 595, de 25 de setembro de 1987;

pela Lei Municipal n° 5.885, de 1987,

pelo Decreto municipal n° 15.718, de 12 de novembro de 2007;

pelo Decreto Municipal n® 14.578, de 23 de junho de 2004;

por outras normas legais, técnicas e instrugdes normativas pertinentes.

O ACAMPAMENTO FARROUPILHA sera regido:

a)

b)

f)

9)

pela Lei Municipal n® 7855, de 25 de setembro de 1996;

pela Lei Municipal n® 10.939, de 2 de agosto de 2010;

pela Lei Municipal n®9.728, de 1° de fevereiro de 2005;

pela Lei Municipal n® 10.025, de 20 de julho de 2006;

pela Lei Municipal n® 10.428. de 6 de maio de 2008;

pela Lei Municipal n°® 10.903, de 31 de maio de 2010;

por outras normas legais, técnicas e instru¢cGes normativas pertinentes.

18



(o

Prefeitura de
Porto Alegre

3.4.  Neste CONTRATO e em seus ANEXOS, as referéncias as normas aplicaveis no
Brasil deverdo também ser compreendidas como referéncias a legislagdo que as substitua,

complemente ou modifique.
CLAUSULA 42- DA INTERPRETACAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicdo deste
CONTRATO, deverdo ser consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposicdes

dos ANEXOS que nele se consideram integrados.

4.2.  Nos casos de divergéncia entre as disposicdes do CONTRATO e dos ANEXOS que

o0 integram, prevalecerao as disposi¢oes deste CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados a este

CONTRATO, prevalecera aquele de data mais recente.

4.4. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES

CAPITULO II - DAS DISPOSICOES DO CONTRATO

CLAUSULA 52- DO OBJETO DO CONTRATO

51. O OBJETO destte CONTRATO é a concessdo dos servicos de operacao,
administracdo, manutencdo, implantagdo, reforma e melhoramento do PARQUE DA
HARMONIA e do TRECHO 1 do Parque Urbano da Orla do Guaiba, com execucgéo de
obras e servicos de engenharia, conforme as caracteristicas e especificagcbes técnicas
estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS.
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5.2.  Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execucdo do
OBJETO do CONTRATO deverd obedecer ao disposto nas normas, padrdes e demais

procedimentos constantes da legislacao aplicavel.

5.3. A CONCESSIONARIA sera responsavel pela execucdo do OBJETO deste
CONTRATO, devendo arcar com 0s encargos respectivos e cumprir com as obrigacdes a

ela estipuladas de maneira tempestiva e eficiente.

5.4. A execucdo do OBJETO DO CONTRATO devera observar os limites da AREA DA
CONCESSAO.

CLAUSULA 62- DO PRAZO

6.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO é de 35 (trinta e cinco) anos, contados da
DATA DA ORDEM DE INICIO, ndo admitida a prorrogacdo salvo para efeito de
reequilibrio econdémico-financeiro da CONCESSAO, na forma da Clausula 262

subordinada as razdes de interesse publico devidamente fundamentadas.

6.2. A CONCESSIONARIA poder4, a seu critério, antecipar as obrigacdes que constam
no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA deste
CONTRATO, relativas 8 CONCESSAO, assumindo, integralmente, os riscos, 6nus e bénus

de tal antecipacéo.

CLAUSULA 72- DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O VALOR DO CONTRATO ¢é de R$ 327.445.089,41 (trezentos e vinte e sete
milhdes, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitenta e nove reais e quarenta e um centavos)
equivalente a soma dos valores dos investimentos, despesas e dos custos operacionais
estimados para a execugcdo das obrigagOes referentes a exploracdo do OBJETO da

CONCESSAO, durante todo o0 prazo de vigéncia da CONCESSAO.
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7.2. O VALOR DO CONTRATO ¢ estimado e tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado pelas PARTES, em qualquer hipdtese, para pleitos de recomposicao

do equilibrio econdmico-financeiro no &mbito da CONCESSAO.

CLAUSULA 82- DA ASSUNCAO DA AREA DA CONCESSAO

8.1. A AREA DA CONCESSAO sera assumida pela CONCESSIONARIA na DATA
DA ORDEM DE INICIO, momento em que devera iniciar as atividades dispostas neste
CONTRATO e seus ANEXOS.

8.2. Em até 30 (trinta) dias ap6s a assuncdo da AREA DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA encaminhara ao PODER CONCEDENTE relatério preliminar sobre o
estado de conservacdo, operacdo e especificagdes técnicas dos bens concedidos e
integrantes da AREA DA CONCESSAO.

8.2.1. Em até 30 (trinta) dias contados do recebimento do relatério preliminar
indicado no item acima, as PARTES celebrario TERMO PROVISORIO DE
ACEITACAO DOS BENS.

8.2.2. No prazo indicado no subitem acima o PODER CONCEDENTE podera
solicitar adequac0es, correcGes e/ou complementagdes que se fizerem necessarias ao
relatorio preliminar apresentado pela CONCESSIONARIA, que deverdo ser
implementadas no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, para a celebracdo do TERMO
PROVISORIO DE ACEITACAO DOS BENS.

8.23. O PODER CONCEDENTE podera realizar diligéncias para avaliar o
relatdrio preliminar apresentado pela CONCESSIONARIA.
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8.3. O TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DOS BENS devera ser firmado pelas
PARTES no prazo de até 360 (trezentos e sessenta) dias contados da DATA DA ORDEM
DE INICIO.

CLAUSULA 9°- DA ACEITACAO DAS OBRAS

9.1. Finda a execucdo e implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS ou
dada a concluséo de quaisquer obras ou servigos de engenharia relacionados ao PLANO DE
INTERVENCOES, obedecidos os termos e prazos estipulados no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA deste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera solicitar a0 PODER CONCEDENTE a realizacdo de vistoria,
que sera efetuada, em conjunto, pelas PARTES, por meio de representantes especialmente

designados, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da solicitacéo.

9.1.1. Uma vez realizada a vistoria, serd formalizada, pelo PODER
CONCEDENTE, a aceitacdo provisoria das obras e instalacGes relacionadas a obra
em questdo, dentro de até 30 (trinta) dias, mediante TERMO PROVISORIO DE
ACEITACAO DE OBRAS, podendo este documento especificar corre¢des ou

complementagdes de natureza meramente técnica que se fizerem necessarias.

9.1.2. A CONCESSIONARIA terd o prazo de até 90 (noventa) dias para
implementar as corre¢cfes e/ou complementacbes apontadas no TERMO
PROVISORIO DE ACEITACAO DE OBRAS, sob pena da aplicacéo das penalidades

correspondentes.

9.1.3. Uma vez finalizadas as corre¢fes e/ou complementacdes mencionadas no
subitem anterior, devera 0 PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, no prazo
de até 30 (trinta) dias, devendo exarar o TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO
DE OBRAS.
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9.1.4. O TERMO DEFINITIVO DE ACEITAC}AO DE OBRAS emitido ao fim da
execucdo e implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, marcara o
término da implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, obedecidos os
termos e prazos estipulados no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA deste CONTRATO.

9.2. O inicio da exploracio e operacdo, pela CONCESSIONARIA de quaisquer de suas
FONTES DE RECEITA existentes na AREA DA CONCESSAO, ndo dependerad da
emissio do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo as
INTERVENCOES OBRIGATORIAS, devendo a CONCESSIONARIA obter as
autorizacdes, licencas e alvaras necessarios, ndo exclusivamente estando vinculado ao
procedimento de vistoria indicado nesta clausula e sem prejuizo da eventual aplicacdo das

penalidades correspondentes no caso de descumprimento deste CONTRATO.

9.3. O PODER CONCEDENTE podera, a qualquer tempo, constatando que a
CONCESSIONARIA deixou de atender aos encargos estabelecidos neste CONTRATO e
em seus ANEXOS ou nas normas aplicaveis, manifestar-se expressamente no sentido de
que sejam providenciados o0s ajustes e adequacOes para fins da implementacdo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS.

9.4. S&o de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA eventuais ajustes e
adequacdes necessarios para o cumprimento deste CONTRATO e seus ANEXOS, inclusive
no que diz respeito a implementacéo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS.

9.5. A realizagéo de eventuais ajustes e adequa¢Ges mencionados no item 9.3 acima néo

exime a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e penalidades aplicadas
pelo ndo atendimento dos encargos estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS.
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CAPITULO III - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 102- DA ESTRUTURA DA CONCESSIONARIA

10.1. A CONCESSIONARIA estruturada sob a forma de sociedade por agbes nos termos
da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e com sede no Municipio de Porto
Alegre, deverd indicar em seu estatuto, como finalidade exclusiva, a exploracdo da
CONCESSAO, sendo sua composicdo acionaria aquela apresentada na LICITACAO e
constante de seus instrumentos societarios, 0os quais deverdo ser entregues, atualizados, ao
PODER CONCEDENTE.

10.2. Na data de assinatura deste CONTRATO, o capital social integralizado da
CONCESSIONARIA devera ser de, no minimo, R$ 17.200.000,00 (dezessete milhdes e

duzentos mil reais).

10.3. A CONCESSIONARIA n3o podera, durante todo o prazo da CONCESSAO, reduzir
0 seu capital social abaixo do valor minimo estabelecido no item anterior, sem prévia e
expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

10.4. A integralizacdo do montante total correspondente ao capital social da
CONCESSIONARIA devera estar concluida até a emissdo do TERMO DEFINITIVO DE
ACEITACAO DAS OBRAS relativo ao término da implementacfo das INTERVENCOES
OBRIGATORIAS.

10.4.1. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE
permanentemente informado a respeito da integralizacdo subsequente do seu capital
social, sendo facultado ao PODER CONCEDENTE realizar diligéncias e auditorias

para verificacdo da regularidade da situagéo
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10.4.2. Enquanto ndo estiver completa a referida integralizacdo, os acionistas da
CONCESSIONARIA sdo solidariamente responsaveis, independentemente da
proporcao das acdes subscritas por cada um, perante 0 PODER CONCEDENTE, por
obrigacdes da CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até o limite do

valor da parcela faltante para integralizag&o.

10.4.3. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo devera observar as
normas da Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

10.5. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigages, debéntures ou titulos financeiros
similares que representem obrigacdes de sua responsabilidade em favor de terceiros,
devendo submeter ao conhecimento do PODER CONCEDENTE tais opera¢des, no prazo

maximo de 30 (trinta) dias da sua efetivacao.

10.6. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que
trata este CONTRATO.

CLAUSULA 11%- DA TRANSFERENCIA DE CONTROLE E ALTERAGOES
ESTATUTARIAS DA CONCESSIONARIA

11.1. Nenhuma alteracdo societaria sera admitida no &mbito da CONCESSIONARIA até a
emissdo do TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo ao término da
implementacdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS nos termos do subitem 9.1.4,
salvo em situagdes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE,
em que reste demonstrado o risco de prejuizo para a continuidade do OBJETO deste
CONTRATO.

11.2. Sem prejuizo do disposto no item 11.1 acima, durante todo o prazo de vigéncia da

CONCESSAO, 0 CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA somente poderé
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ser alterado mediante prévia e expressa anuéncia do PODER CONCEDENTE, sob pena de
caducidade da CONCESSAO.

11.2.1. A CONCESSIONARIA compromete-se a ndo efetuar em seus livros sociais,
sem a prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em
cessao, transferéncia ou oneracdo das agdes societarias que compdem o CONTROLE

societario direto da SPE.

11.2.2. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do
CONTROLE societério direto da SPE, consideram-se ato(s) também sujeitos a prévia
anuéncia do PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:

a) a celebracdo de acordo de acionistas;
b) a emissdo de valores mobiliarios conversiveis em acgdes; e
C) a instituicdo de garantia e direitos de terceiros sobre acdes.

11.2.3. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacdo descrita na
letra “(b)” do subitem anterior, mesmo quando se tratar de valores mobiliarios ndo
conversiveis em acOes deverd ser submetida ao conhecimento prévio do PODER
CONCEDENTE.

11.2.4. A alteracdo do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA
somente sera autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando ndo prejudicar ou

tampouco colocar em risco a execucdo deste CONTRATO.

11.2.5. A transferéncia ou alteracdo de CONTROLE indireto ou da participacédo
acionéaria que ndo implique a transferéncia de CONTROLE societario DIRETO da
26
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CONCESSIONARIA devera ser objeto de comunicagio ao PODER CONCEDENTE,

no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivacdo da respectiva operagao.

11.3. A solicitacdo de transferéncia do CONTROLE societario direto da
CONCESSIONARIA devera ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE por escrito pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES), no caso do disposto no item 17.5
deste CONTRATO, contendo justificativa para tanto bem como elementos que subsidiem

sua analise.

11.3.1. Para obtengéo da referida anuéncia de transferéncia do CONTROLE direto
da CONCESSIONARIA, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade
financeira e regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncdo do OBJETO da
CONCESSAO; e

b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

11.3.2. Para obtengéo da referida anuéncia de transferéncia do CONTROLE direto
da CONCESSIONARIA, o(s) FINANCIADOR(ES) devera(o):

a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assungédo
do OBJETO da CONCESSAO;
b) apresentar plano relativo & promocdo da reestruturacdo financeira da

CONCESSIONARIA e da continuidade da CONCESSAOQ: e

C) assegurar o cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.
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11.4. O PODER CONCEDENTE examinard a(s) solicitacdo(Ges) encaminhada(s) pela
CONCESSIONARIA ou pelo(s) FINANCIADOR(ES) nos termos da presente clausula no
prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo
solicitar esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA ou aos
FINANCIADOR(ES), bem como convocar os acionistas controladores da SPE e promover

outras diligéncias consideradas adequadas.

11.5. Inexistindo manifestacdo do PODER CONCEDENTE no prazo de que trata o item
anterior, a(s) solicitacio(6es) submetida(s) pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), sera(3o) considerada(s) aceita(s), cabendo & CONCESSIONARIA,
em relacdo a omissdao do PODER CONCEDENTE sobre seus demais pedidos, adotar, se for
0 caso, as medidas previstas no Capitulo XV deste CONTRATO.

11.6. Durante todo o periodo da CONCESSAOQ, a CONCESSIONARIA também devera
submeter a previa anuéncia do PODER CONCEDENTE as alteragdes em seu respectivo

estatuto social, que envolvam:

a) a cisao, fusdo, transformacéo ou incorporacao da SPE;
b) a alteracédo do objeto social da SPE;

C) a reducdo de capital social da SPE; e

d) a emissdo de acdes de classes diferentes da SPE.

11.7. Todos o0s documentos que formalizarem alteracdo  estatutaria da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade de autorizagio prévia do PODER
CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
respectiva alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o

caso, deste CONTRATO.
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CAPITULO IV - DAS OBRIGACOES E DIREITOS DAS PARTES

CLAUSULA 122- DAS OBRIGACOES GERAIS DAS PARTES

12.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio
necessario ao bom desenvolvimento do OBJETO da CONCESSAO.

12.2. Serdo resguardados os direitos e obrigacdes dos USUARIOS, nos termos deste
CONTRATO, da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, da Lei Federal n°.
13.460, de 26 de junho de 2017 e da Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

CLAUSULA 13- DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

13.1. S&o obrigagdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo de demais disposicdes deste
CONTRATO, seus ANEXOS e da legislagéo aplicavel:

a) cumprir e respeitar as clausulas, condicdes e obrigacbes constantes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, da sua PROPOSTA COMERCIAL e dos demais
documentos por ela apresentados na LICITACAO, submetendo-se & regulamentacéo
existente ou a que venha a ser editada pelo PODER CONCEDENTE, as normas da
ABNT e/ou do INMETRO ou de outro érgdo normatizador competente, bem como
as especificacdes e projetos pertinentes, aos prazos e as instru¢des de fiscalizacdo do
PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e 0s parametros de
qualidade e demais exigéncias impostas a execucido do OBJETO da CONCESSAO;

b) manter, durante todo o prazo da CONCESSAO, as condicdes necessarias & execugio

do OBJETO deste CONTRATO, incluidos os requisitos de habilitacdo juridica,

regularidade fiscal e qualificacdo técnica previstos no EDITAL;
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captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execucao do OBJETO da
CONCESSAOQ;

pagar, nos termos e condicdes definidos neste CONTRATO, tempestivamente 0s
valores devidos ao PODER CONCEDENTE a titulo de OUTORGA FIXA e
OUTORGA VARIAVEL;

pagar todos os tributos e contribuicdes incidentes e relacionadas a execucdo do
OBJETO da CONCESSAO;

dispor de equipamentos, materiais e equipe adequados para a consecucado de todas as
obrigacGes estabelecidas neste CONTRATO, com a eficiéncia e qualidade

contratualmente definidas;

mitigar danos ou perturbacdo a propriedade de terceiros, resultante de poluicéo,

inclusive ruido e outras causas advindas de seu método de trabalho;

assumir integral responsabilidade civil e penal pela boa execucdo e eficiéncia dos
servigos e atividades que realizar, bem como pelos danos decorrentes da execucéo
do OBJETO da CONCESSAO, inclusive quanto a terceiros;

apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE INTERVENQC)ES, 0
PLANO OPERACIONAL e demais documentos referentes a exploracdo do
OBJETO da CONCESSAO, bem como cumpri-los, nos termos indicados no
ANEXO 1ll — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA deste
CONTRATO;

manter o PODER CONCEDENTE semestralmente informado do cumprimento das
etapas de execucdo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS por meio da

apresentacdo de relatorios;
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concluir a execucio e implementacéo das INTERVENCOES OBRIGATORIAS nos
termos indicados no ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA deste CONTRATO;

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugéo
do OBJETO da CONCESSAOQ;

assumir a integral responsabilidade pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos
autorais ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual utilizados

indevidamente;

assumir a integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execugdo da
CONCESSAO e que Ihe forem alocados nestt CONTRATO, ressalvadas as

hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;

contratar 0s seguros nos termos deste CONTRATO, responsabilizando-se, em
qualquer caso, pelos danos causados por si, Sseus representantes, prepostos ou
subcontratados, na execucdo do OBJETO da CONCESSAO, perante 0 PODER
CONCEDENTE ou terceiros;

observar todas as determinacGes legais e regulamentares quanto a legislagdo
tributaria e a legislacdo trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do
trabalho em relacdo aos seus empregados, prestadores de servicos, contratados ou
subcontratados, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer

responsabilizacdo;

apresentar semestralmente ao PODER CONCEDENTE, os comprovantes de

recolhimento das contribuicBes sociais e previdenciarias referentes 8 CONCESSAO
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e aos seus empregados envolvidos na execucdo do OBJETO da CONCESSAO, bem
como comprovante do devido cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas;

responder perante 0 PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servicos
subcontratados;

responsabilizar-se pela instalacdo e operacdo de canteiros de obras e demais
estruturas operacionais pertinentes e necessarias para a execucdo e implementacéao
das INTERVENCOES, bem como das demais obras relacionadas a execucdo do
OBJETO da CONCESSAO, de acordo com a exigéncias normativas;

cumprir e observar todas as normas e exigéncias legais e ambientais, e obter, quando
aplicavel, todas as licencas, permissdes e autorizacfes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, inclusive para exploracio de suas
FONTES DE RECEITA, devendo se responsabilizar por todas as providéncias
necessarias para a sua obtencdo junto aos 6rgdos competentes nos termos da
legislacdo vigente e arcando com todas as despesas e 0s custos envolvidos,
ressalvado o disposto no item 15.1, letra “f”;

informar o PODER CONCEDENTE sobre o inicio e status dos processos junto aos
Orgdos competentes para obtencdo das licencas, permissdes e autorizacdes exigidas
para a plena execucdo do OBJETO da CONCESSAO, inclusive para exploracio das
FONTES DE RECEITA, bem como para fins de contagem do prazo previsto no
item 14.2;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer licencas,
permissdes e autorizaches exigidas para a plena execucdo do OBJETO da
CONCESSAO forem retiradas, revogadas ou caducarem, ou, por qualquer motivo,
deixarem de operar seus efeitos, indicando, desde logo, as medidas que foram

tomadas ou que serdo tomadas para sua obtencdo ou normalizac&o;
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w) dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento

y)

que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da realizacdo das atividades
OBJETO da CONCESSAO, ou que possam Vir a prejudicar ou impedir o pontual e
tempestivo cumprimento das obrigagdes previstas neste CONTRATO, incluindo-se
acOes judiciais e procedimentos administrativos, apresentando, por escrito e na
maior brevidade possivel, relatorio detalhado sobre esses fatos, e incluindo, se for o

caso, as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situacao;

cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizaggo do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO,
permitindo o acesso aos equipamentos e as instalacdes atinentes ao OBJETO da
CONCESSAO, bem como aos registros contébeis, dados e informagoes
operacionais, seus, e, tanto quanto possivel, de suas subcontratadas;

indicar e manter um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE;

zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE existente na AREA DA

CONCESSAO, assumindo a responsabilidade por danos causados a sua integridade;

aa) conservar e manter atualizados e em perfeitas condicfes de funcionamento todos os

bens, equipamentos e instalacdes empregados na CONCESSAO, e promover,
oportunamente, as substituicdes demandadas em funcdo do desgaste, defasagem ou
término da vida util, e ainda, promover os reparos ou moderniza¢fes necessarios a
boa execucdo e a preservacao da adequacéo das atividades e servigos realizados, em
observancia ao principio da atualidade;

bb) elaborar e manter atualizado o inventario e registro dos BENS REVERSIVEIS e dos

BENS VINCULADOS A CONCESSAO;
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cc) atender as convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;

dd) respeitar e ter postura colaborativa para com as comunidades existentes

internamente e no entorno da AREA DA CONCESSAO, em especial com 0s
USUARIOS, observados os termos deste CONTRATO;

ee) comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas),

ff)

todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR impecam ou venham a impedir a normal execucao
do OBJETO da CONCESSAOQ;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informagdes
adicionais ou complementares que 0 PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem
trazer onus adicional significativo para a CONCESSIONARIA, venha a solicitar,
incluindo mas sem se limitar a quitagdes legalmente exigidas de todo e qualquer
encargo, aos estadgios das negociacbes e condi¢bes estabelecidas nos
FINANCIAMENTOQOS;

gg) apresentar ao PODER CONCEDENTE suas demonstracdes financeiras exigidas na

forma e no prazo estabelecidos neste CONTRATO e na legislacdo vigente, nos
termos da Lei Federal n® 6.404, de 15 de Dezembro de 1976;

hh) manter em arquivo todas as informagdes dos servigcos e atividades executados

durante a vigéncia da CONCESSAOQ, permitindo ao PODER CONCEDENTE o

livre acesso a tais informagdes, a qualquer momento;
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i) manter, em portal eletronico especifico da CONCESSIONARIA, informagdes
atualizadas sobre as atividades referentes a0 OBJETO da CONCESSAO, inclusive
mas n&o se limitando aos pregos praticados na AREA DA CONCESSAO;

jJ) priorizar solugdes técnicas sustentaveis para a execu¢cdo do OBJETO da

CONCESSAO, focadas na reducio de recursos naturais, energia e agua;

kk) observar, nos projetos desenvolvidos para a AREA DA CONCESSAQ, a criacio de
espacos que melhorem a qualidade da visitacdo, sejam confortaveis e convidativos a
permanéncia dos USUARIOS, sempre em consonéncia com a legislacio urbanistica

vigente no Municipio de Porto Alegre; e

II) observar o regulamento geral dos parques urbanos vigente no Municipio de Porto
Alegre nos termos do Decreto Municipal n° 17.986, de 24 de setembro de 2012, no

que couber.

mm) respeitar as disposi¢coes em relacdo as suas obrigacOes e as atribuicBes das
entidades envolvidas no ACAMPAMENTO dispostas no ANEXO VI - CADERNO
DE ENCARGOS DO ACAMPAMENTO;

nn) informar ao PODER CONCEDENTE a lista de eventuais ACAMPADOS
inadimplentes com quaisquer obrigacdes que se relacionem & CONCESSIONARIA,
em até 90 (noventa) dias do final de cada ACAMPAMENTO;

00) firmar contrato de direito privado com os atuais PERMISSIONARIOS do
Restaurante Panoramico e dos Bares 1, 2, 3 e 4 do TRECHO 1, bem como do
Galpdo Crioulo do PARQUE DA HARMONIA, devendo respeitar 0s prazos
remanescentes, 0S precos e respectivos os indices de corre¢cdo dos Termos de

Permissdo de Uso;
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pp) respeitar a utilizacdo pela Guarda Municipal do Mddulo destinado esta no TRECHO
1, cabendo &8 CONCESSIONARIA a execucdo dos encargos previstos no ANEXO
11l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA em seu entorno;

qq) respeitar as atividades do PERMISSIONARIO da bilheteria do embarcadouro do
TRECHO 1, que permanecerdo sob responsabilidade e risco do PODER
CONCEDENTE, cabendo a CONCESSIONARIA a execucdo dos encargos
previstos no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

em seu entorno; e

rr) respeitar as atividades dos PERMISSIONARIOS dos mddulos dos ambulantes do
TRECHO 1, que permanecerdo sob responsabilidade e risco do PODER
CONCEDENTE, cabendo & CONCESSIONARIA a execucdo dos encargos
previstos no ANEXO 11l - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA

em seu entorno.

13.2. Dentre outras proibicOes fixadas na legislacdo e neste CONTRATO, é vedado a
CONCESSIONARIA:

a) conceder empréstimos, financiamentos e/ou quaisquer outras formas de
recursos para seus acionistas e/ou PARTES RELACIONADAS, exceto transferéncias
de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos, reducdo de capital, pagamento de
juros sobre capital proprio e/ou pela eventual contratacdo de obras ou servicos junto a
terceiros contratados, com base em condic¢des de mercado e observados, em qualquer

caso, 0s termos e condicionantes previstas neste CONTRATO; e

b) prestar fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
PARTES RELACIONADAS e/ou terceiros; e
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C) cobrar ingressos de acesso 8 AREA DA CONCESSAO, nos termos da Lei
Municipal n® 12.559 de 02 de julho de 2019, salvo para os casos referentes a servicos

ou atividades especificamente previstas por este CONTRATO e seus ANEXOS.

CLAUSULA 142- DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

14.1. Sem prejuizo de outros direitos previstos na legislacdo aplicavel e neste
CONTRATO, sio direitos da CONCESSIONARIA:

a) prestar os SERVICOS e explorar o OBJETO da CONCESSAO com liberdade
empresarial e de gestdo de suas atividades, observadas as limitacfes e condicionantes
fixadas neste CONTRATO e seus ANEXOS, bem como 0s principios e regras
aplicaveis ao PODER CONCEDENTE;

b) explorar e auferir as receitas decorrentes da CONCESSAO, nos termos deste
CONTRATO e da legislacao vigente;

C) implementar e explorar, por sua conta e risco, as INTERVENCOES, nos
termos deste CONTRATO;

d) fazer jus a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, na forma deste
CONTRATO;

e) utilizar o nome do parques integrantes da AREA DA CONCESSAO, podendo

acrescé-lo de outros nomes ou naming rights;

f) oferecer os direitos emergentes a que fizer jus no &mbito da CONCESSAO,
bem como as indenizacOes a elas devidas, em garantia aos FINANCIAMENTO(S)
eventualmente obtido(s) para a consecucdo do OBJETO da CONCESSAO, nos

termos das clausulas deste CONTRATO, além de outras garantias que venham a ser
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exigidas pelo FINANCIADOR(ES), desde que ndo comprometa a operacionalizacao e
a continuidade da execuco OBJETO da CONCESSAO;

9) subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a
execucdo do OBJETO da CONCESSAO;

h) distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de lucro

aos acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO; e

) realizar eventos na AREA DA CONCESSAO, nos termos estabelecidos pelo
ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

14.1.1. Para fins do disposto na letra “(g)” do item anterior, a CONCESSIONARIA
devera cuidar para que os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de
capacidade técnica compativel com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

14.1.2. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos
firmados pela CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros nio a exime do

cumprimento das obrigacdes por ela assumidas neste CONTRATO.

14.1.3. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER
CONCEDENTE para a contratacdo ou subcontratacdo ou para qualquer tipo de acordo
ou ajuste com PARTES RELACIONADAS, cabendo & CONCESSIONARIA e o0s
respectivos contratados demonstrarem a observancia de condi¢des usuais de mercado

em relagéo aos custos e valores praticados entre si.

14.1.4. Os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros serdo regidos
por regras de direito privado, ndo se estabelecendo nenhum vinculo entre esses

terceiros e 0o PODER CONCEDENTE.
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14.1.5. A CONCESSIONARIA compromete-se a inserir, nos contratos firmados
com subcontratados, prestadores de servigos, ou terceiros que venham explorar
FONTES DE RECEITA na CONCESSAOQ, ou outros contratados, clausula que os
obrigue a disponibilizar ao PODER CONCEDENTE, quando solicitado, suas
demonstracdes financeiras e contdbeis, que comprovem a receita percebida com a

atividade.

14.2. A demora na obtencéo de licencas, permissdes e autorizagdes exigidas para a plena
execucdo do OBJETO da CONCESSAO, ou mesmo para exploracdo das FONTES DE
RECEITA DA CONCESSIONARIA, por fato imputavel 8 Administracdo Publica, em nivel
municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora decorrente de fato nao
imputavel & CONCESSIONARIA, em prazo superior a 6 (seis) meses do protocolo do
pedido, regularmente instruido pela CONCESSIONARIA, ensejara a ampliagio do prazo
da CONCESSAO no tempo equivalente & demora identificada, sem prejuizo de outras
formas de recomposicdo do equilibrio econdmico financeiro deste CONTRATO em favor
da CONCESSIONARIA, caso necessario.

CLAUSULA 15*- DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

15.1. Sd&o obrigagbes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de demais disposices
deste CONTRATO, seus ANEXOS e da legislacao aplicavel:

a) assegurar permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA a AREA DA
CONCESSAO, para a execugio do OBJETO da CONCESSAO durante a sua vigéncia;

b) emitir os Termos de Aceitagdo dos Bens, nos termos e condi¢cdes deste CONTRATO;

¢) emitir a ORDEM DE INICIO;
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d) revogar os Termos de Permissdo de Uso do Restaurante Panoramico e dos Bares 1, 2,
3e4do TRECHO 1, bem como do Galp&o Crioulo do PARQUE DA HARMONIA;

e) disponibilizar & CONCESSIONARIA, livres e desimpedidos nos termos deste
CONTRATO, desde a DATA DA ORDEM DE INICIO, a AREA DA CONCESSAOQ e
os bens que ficardo sob a gestio da CONCESSIONARIA, necessarios ao
desenvolvimento adequado do OBJETO da CONCESSAO;

f) responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacfes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores & DATA DA ORDEM DE INICIO, relacionados ao OBJETO da
CONCESSAO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores & DATA DA
ORDEM DE INICIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de

quaisquer terceiros por ele contratados;

g) fornecer informagdes que Ihe estejam disponiveis 8 CONCESSIONARIA para 0 bom
desenvolvimento da CONCESSAO;

h) fundamentar devidamente suas decisbes, aprovacdes, pedidos ou demais atos
praticados ao abrigo deste CONTRATO, em face da CONCESSIONARIA, e observar

0S prazos COI‘I’ESpOI’]dEﬂtES;

i) indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento
deste CONTRATO;

J) acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste
CONTRATO, bem como analisar as informacdes prestadas pela CONCESSIONARIA,

podendo, inclusive, contratar terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informagdes;
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K) aplicar as sancbes e penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao
cumprimento regular deste CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigacdes
assumidas pela CONCESSIONARIA;

[) emitir as licencas e autorizagdes que sejam necessarias a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO que estejam sob a sua competéncia e responsabilidade, nos termos da

legislacdo pertinente;

m)responsabilizar-se pelas atividades e operacdo dos mdédulos dos ambulantes, da

bilheteria do embarcadouro e do médulo da Guarda Municipal;

n) responsabilizar-se pelo pagamento 8 CONCESSIONARIA dos valores decorrentes
dos servicos de agua, energia elétrica, recolhimento de residuos solidos e sanitarios,
prestados pela CONCESSIONARIA durante o ACAMPAMENTO, quando ndo
adimplidos pelos ACAMPADOS na forma disposta no ANEXO VI — CADERNO DE
ENCARGOS DO ACAMPAMENTO;

0) negar a inscricdo para 0 ACAMPAMENTO do ano seguinte aos ACAMPADQOS
inadimplentes com quaisquer obrigacdes que se relacionem &8 CONCESSIONARIA e &
COMISSAO;

p) colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da
legislacdo pertinente, com a obtencdo das licencas e autorizacBes eventualmente
necessérias para a exploracio da CONCESSAOQ, junto aos demais 6rgdos e entidades
da Administracdo Publica e seus delegatarios, inclusive com a participacdo em reunides
técnicas e envio de manifestacfes necessarias, sem exclusdo, porém, das atribuicdes e
responsabilidades da CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 162- DAS PRERROGATIVAS PODER CONCEDENTE
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16.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e
direitos previstos na legislacéo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacdo dos servicos e atividades que compdem o OBJETO da
CONCESSAO, retomé-los e extingui-los, nos casos e nas condi¢des previstas neste

CONTRATO e na legislacao aplicavel; e

b) delegar, total ou parcialmente, nos termos e limites da legislacdo, as

competéncias de regulacéo, superviséo e fiscalizagdo deste CONTRATO.

CAPITULO V - DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 172- DOS FINANCIAMENTOS

17.1. A CONCESSIONARIA, caso necessitar, sera a Unica e exclusiva responsavel pela
obtencdo, aplicacdo, amortizacdo, pagamento de juros e gestdo  do(s)
FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal desenvolvimento da CONCESSAO, de
modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as obrigacGes assumidas neste
CONTRATO.

17.2. A CONCESSIONARIA ndo podera alegar qualquer disposicdo, clausula ou
condicdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer
atraso na formalizacdo do(s) contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda,
atraso no desembolso dos recursos pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das
obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverao ser de pleno conhecimento
do(s) respectivo(s) FINANCIADOR(ES).

17.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE copia
autenticada dos contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem
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como de documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir, e
quaisquer alteracfes desses instrumentos, no prazo de 15 (quinze) dias da data da respectiva

assinatura ou emissao, conforme o caso.

17.4. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia, de acordo com o disposto nos
arts. 28 e 28-A da Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, os direitos emergentes
da CONCESSAO para os FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a
operacionalizagéo e a continuidade da CONCESSAO.

17.5. As acBes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia
comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, ser dadas em garantia de
FINANCIAMENTO(S), ou como contra garantia de operacdes diretamente vinculadas ao
cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua execucao, porém,
condicionada a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE.

17.6. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste
CONTRATO a terceiros, bem como a realizacdo de pagamento direto, em nome do
FINANCIADOR, das obrigacfes pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos deste CONTRATO, tais como 0s relativos as indenizages eventualmente devidas a
ela pelo PODER CONCEDENTE, inclusive por extin¢do antecipada do CONTRATO, e de
quaisquer outros valores que a CONCESSIONARIA tenha direito a receber no ambito da
CONCESSAO.

17.7. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar
ao(s) FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito
de assumir o CONTROLE da SPE em caso de inadimplemento contratual pela
CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou em caso de
inadimplemento deste  CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos
inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.
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17.8. A autorizacdo do PODER CONCEDENTE para a assun¢do da CONCESSAO de
que trata o item anterior dependera, Unica e exclusivamente, da comprovacgdo, por parte
do(s) FINANCIADOR(ES), de que atende(m) aos requisitos de habilitagdo juridica e

regularidade fiscal aplicaveis, previstos no EDITAL.

17.9. Sem prejuizo do disposto no item 11.3 deste CONTRATO, o pedido para a
autorizacdo da assuncdo do CONTROLE, que sera apresentado por escrito pela
CONCESSIONARIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera contemplar as justificativas e
demais elementos que possam subsidiar a analise do pedido pelo PODER CONCEDENTE,

dentre os quais:

a) Copia de atas de reunides de socios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) Relatdrios de auditoria;

C) Demonstragdes financeiras; e

d) Outros documentos pertinentes.

17.10. A assuncgio do CONTROLE da CONCESSIONARIA nos termos desta clausula n&o
alteraré as suas obrigacOes e de seus sdcios ou acionistas controladores perante o PODER
CONCEDENTE.

CAPITULO VI - DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA E DO
PAGAMENTO DA OUTORGA

CLAUSULA 18- —- DA REMUNERACAO DA CONCESSIONARIA
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18.1. As receitas auferidas pela CONCESSIONARIA decorrerdo da exploracio das
FONTES DE RECEITA provenientes, direta ou indiretamente, da exploracdo da
CONCESSAO.

18.2.  Nenhum valor seréa devido pelo PODER CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, a
titulo de remuneracio, em virtude da execucio do OBJETO da CONCESSAO.

18.3. As FONTES DE RECEITA deverdo assegurar 8 CONCESSIONARIA condices de

fazer frente, dentre outros:

a) ao cumprimento das obrigacdes do presente CONTRATO e seus ANEXQOS,
inclusive o pagamento da OUTORGA VARIAVEL devidas pela
CONCESSIONARIA,;

b) aos custos de amortizacdo e eventuais juros de FINANCIAMENTO(S)
relativos a exploracdo da CONCESSAO;

C) aos tributos devidos pela CONCESSIONARIA; e

d) a remuneracdo do capital investido pelos socios da CONCESSIONARIA.
18.4. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas compativeis com
este CONTRATO e ser remunerada pelas receitas auferidas com o desenvolvimento das

referidas atividades.

18.5. As FONTES DE RECEITA poderdo ser exploradas diretamente pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, com sua anuéncia.

18.6. A CONCESSIONARIA devera encaminhar semestral e anualmente e por escrito ao

PODER CONCEDENTE relatério atividades que contenha a descricdo detalhada e
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comprovacdo da execucdo dos encargos previstos no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA deste CONTRATO, demonstrando, dentre outros
aspectos que julgar relevante, a adequacdo das atividade(s) ou empreendimento(s) ao
OBJETO da CONCESSAO, assim como & legislacdo brasileira, inclusive a ambiental,
conforme disposto no APENDICE A — DIRETRIZES PARA RELATORIOS DE
ATIVIDADES, do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSSIONARIA.

18.6.1. Além das informacdes previstas no item anterior, 0 PODER CONCEDENTE
poderd, a seu critério, requerer outras informagfes pertinentes, de acordo com a(s)

atividade(s) objeto da solicitacao.

CLAUSULA 192- DO PAGAMENTO DA OUTORGA

19.1. Em razdo da exploragdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA pagard ao
PODER CONCEDENTE a OUTORGA FIXA E VARIAVEL, observadas as normas,
valores, percentuais e condi¢des estipuladas nesta clausula.

19.1.1. Os valores correspondentes a OUTORGA FIXA E VARIAVEL deverdo ser
destinados diretamente ao Fundo Pré Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre
(FUNPROAMB), instituido pela Lei n® 6.628, de 4 de julho de 1990.

19.2. A OUTORGA FIXA corresponde ao valor de R$ [¢] conforme ofertado pela
CONCESSIONARIA em sua PROPOSTA COMERCIAL cujo pagamento é condicdo de
celebragéo deste CONTRATO, nos termos do item 20.12 c) do EDITAL.

19.3. A OUTORGA VARIAVEL corresponde ao valor maximo de 4,6% (quatro por
cento) da receita bruta da CONCESSIONARIA apurada no periodo.

19.3.1. O percentual estabelecido acima é equivalente a soma de dois fatores:
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2,3% (dois virgula trés por cento) da receita bruta da CONCESSIONARIA a ser
pago independentemente do resultado do FATOR DE DESEMPENHO;

Até 2,3% (dois virgula trés por cento) da receita bruta da CONCESSIONARIA,
sujeito ao resultado do FATOR DE DESEMPENHO, conforme o atendimento, ou
ndo, das metas de desempenho estabelecidas, nos termos do ANEXO IV-
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

19.3.2. A OUTORGA VARIAVEL sera devida a partir de emissdo do TERMO
DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo as INTERVENCOES
OBRIGATORIAS e devera ser paga pela CONCESSIONARIA anualmente, até o
final da vigéncia da CONCESSAO, obedecida a seguinte formula:

OUTORGAVARIAVEL = [2,3% + (2,3% X d)] X Rob
Sendo que:
Rob= Receita operacional bruta
d = FATOR DE DESEMPENHO

19.3.3. Para a fiscalizacdo do valor pago a titulo de OUTORGA VARIAVEL, a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE:

em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do fim de cada trimestre, suas

demonstracdes financeiras trimestrais completas;

anualmente, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercicio
social, relatdrio auditado de sua situagdo contabil, incluindo o balango patrimonial
em sua forma completa, ou seja, Balangco Patrimonial (BP), Demonstragdo de
Resultado do Exercicio (DRE), Demonstracdo do Fluxo de Caixa (DFC),

Demonstracdo de Mutacdes no Patrimonio Liquido (DMPL), Demonstracdo do
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Valor Adicionado (DVA) com as respectivas notas explicativas e os Relatérios da
Diretoria e dos Conselhos Fiscal e de Administracéo; e

v. anualmente, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercicio
social, relatorio anual de atividades, contendo a descri¢do: (i) das atividades
realizadas, (ii) dos investimentos e desembolsos realizados, (iii) das obras
realizadas, (iv) das atividades de manutencéo, (v) dos contratos vigentes, inclusive
os celebrados com PARTES RELACIONADAS, (vi) da receita liquida, (vii) das
transacBes entre a CONCESSIONARIA e seu controlador, (viii) da provisdo para
contingéncias (civis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas) e (ix)

outros dados que julgar relevantes.

19.4. Caso a CONCESSIONARIA constitua subsidiaria(s) integral(is), suas
demonstracfes financeiras e contdbeis deverdo estar consolidadas nas demonstracOes
financeiras da CONCESSIONARIA.

19.5. O pagamento da OUTORGA VARIAVEL devera ocorrer de forma individualizada,
por meio de documento de arrecadacéo oficial do PODER CONCEDENTE.

19.6. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE os
comprovantes de pagamento da OUTORGA VARIAVEL em até 2 (dois) dias Uteis do
respectivo recolhimento, acompanhados de todos os documentos que justifiguem o
montante calculado a titulo de OUTORGA VARIAVEL.

19.7. O PODER CONCEDENTE avaliara, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento
dos documentos indicados no subitem anterior, a adequacdo dos calculos da OUTORGA
VARIAVEL, podendo, dentro desse mesmo periodo, solicitar informagdes ou documentos

adicionais 8 CONCESSIONARIA, assinando-lhe prazo razoavel para responder.
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19.8. Identificado pagamento a menor, o PODER CONCEDENTE comunicara a
CONCESSIONARIA para que se manifeste em até 2 (dois) dias Gteis, ou realize, no mesmo
prazo, a complementacdo da diferenca, devidamente corrigida, a partir do vencimento, pelo
IPCA.

19.8.1. Nio sendo acatadas as manifestacdes da CONCESSIONARIA, de forma
justificada pelo PODER CONCEDENTE, ele devera comunica-la para que promova a
complementacdo de que trata o item anterior, devidamente corrigida, em 1 (um) dia
util da respectiva intimacao, sob pena de execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO e da aplicacéo das demais san¢des prevista neste CONTRATO.

19.9. Em caso de atraso na realizacdo dos pagamentos a titulo de OUTORGA VARIAVEL
estipulados neste CONTRATO, desde que o PODER CONCEDENTE, nédo tenha,
comprovadamente, dado causa a referido atraso, o valor devido serd acrescido de correcdo
monetaria e juros de 1% (um por cento) a0 més, calculados pela metodologia de juros
compostos, além de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva
outorga em atraso, sem prejuizo da aplicagdo de outras penalidades previstas neste
CONTRATO, inclusive a execucio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e a
caducidade da CONCESSAO.

19.10. A CONCESSIONARIA devera contratar e remunerar empresa especializada de
auditoria independente, devidamente registrada na Comissdo de Valores Mobiliarios —
CVM, para auditorias dos valores devidos a titulo de OUTORGA VARIAVEL, bem como
para outras auditorias que 0 PODER CONCEDENTE julgar necessarias em sua atividade
fiscalizatoria, cabendo a esse Gltimo o direito de veto na indicagdo realizada pela
CONCESSIONARIA.

19.10.1. A cada 5 (cinco) anos da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera

contratar uma nova empresa especializada de auditoria independente, diferente
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daquela responsavel pela auditoria nos cinco anos anteriores, nos termos do item

anterior.

19.10.2. Caso haja, por parte da empresa especializada de auditoria independente
descumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS ou da legislagdo aplicavel, o
PODER CONCEDENTE podera requerer a CONCESSIONARIA a contratagdo de
nova empresa especializada de auditoria independente, antes do prazo de cinco anos

previsto no subitem 19.10.1 acima.

CAPITULO VII - DOS RISCOS

CLAUSULA 202- DA ALOCACAO DE RISCOS

20.1. A CONCESSIONARIA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados & CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario no presente
CONTRATO.

20.2. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE
indene de qualquer demanda ou prejuizo que o PODER CONCEDENTE venha a sofrer em
virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados,
prepostos, prestadores de servigcos, subcontratados e terceiros com quem ela tenha

contratado ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

20.3. A CONCESSIONARIA também devera indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE a salvo de despesas processuais, honorarios sucumbenciais e demais
encargos com 0s quais, direta ou indiretamente, ele venha a arcar em razéo das hipoteses

previstas no item anterior.
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20.4. Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias ndo
sejam cobertas por seguro disponivel no mercado securitério brasileiro e em condicfes
comerciais viaveis, as PARTES acordardo se havera lugar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro ou & extingdo da CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias
dos eventos para a continuidade do CONTRATO.

20.4.1. Verificando-se a extin¢do da CONCESSAO, nos termos do disposto no item
anterior, aplicar-se-80, no que couberem, as regras e 0s procedimentos validos para a
extingio da CONCESSAO por advento do termo contratual, conforme este
CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao recebimento da indenizagio
pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS ainda néo
amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do OBJETO da CONCESSAO.

20.4.2. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e acgdes
necessarias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR.

CLAUSULA 212- DOS RISCOS ASSUMIDOS PELA CONCESSIONARIA

21.1. Incluem-se dentre os riscos alocados &8 CONCESSIONARIA, aqueles relacionados,

mas ndo limitados, a:

a) obtencdo de licencas, permissdes e autorizacBes relacionadas as atividades da
CONCESSAO, ressalvado o disposto no item 14.2 deste CONTRATO;

b) variagdo de custos ordinarios de insumos, custos operacionais, de manutencéo e
investimentos, inclusive em razdo de flutuagcdo cambial e de varia¢do nas tarifas de &gua e

energia elétrica;
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C) atraso, comprovadamente decorrente de ato ou fato exclusivo da
CONCESSIONARIA no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO e seus
ANEXOQOS, inclusive em decorréncia da ndo obtencdo de autorizacGes, licencas e/ou
permissdes a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para a exploracédo do
OBJETO DA CONCESSAO;

d) mudancas no plano de investimentos, projetos ou obras por mera liberalidade da
CONCESSIONARIA;

e) erro em seus projetos e obras, nas suas estimativas de custos, de gastos e/ou de
cronograma, as falhas na prestacdo dos servicos e atividades e os erros ou falhas causadas
pela CONCESSIONARIA ou pelos seus subcontratados;

f) operag&o e manutencio da AREA DA CONCESSAOQ;

9) seguranca e a saude dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na exploracédo
da CONCESSAO e/ou seus subcontratados;

h) aumento do custo de FINANCIAMENTO(s) assumido(s) para a realizacdo de
investimentos ou para o custeio da exploracdo da CONCESSAOQ, inclusive em razdo do
aumento de taxas de juros, ressalvados os casos em que ficar comprovado que 0 aumento
dos custos relacionados ao(s) FINANCIAMENTO(S) obtidos pela CONCESSIONARIA
decorrerem de atos praticados pelo PODER CONCEDENTE no d&mbito deste CONTRATO,
sobretudo aqueles relacionados a eventual descumprimento das obrigacdes contratuais por

ele assumidas;

i) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente por culpa da
CONCESSIONARIA, de seus empregados, prestadores de servigo, terceirizados,
subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio

das atividades previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS;
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), qualidade na prestacdo dos servicos e atividades atinentes 8 CONCESSAO, bem
como o atendimento as especificagbes técnicas dos servicos e ao FATOR DE
DESEMPENHO;

K) obsolescéncia, a seguranca, a robustez e o pleno funcionamento das tecnologias, dos

equipamentos e das técnicas empregadas na exploracio da CONCESSAQ;

) recuperagéo, prevengao, corre¢do e gerenciamento de passivo ambiental relacionado
a CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente 8 DATA DA ORDEM
DE INICIO, inclusive o passivo ambiental referente a destinacdo final de residuos,

equipamentos ou bens relativos 8 CONCESSAO;

m) ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou
omiss&o no cumprimento do OBJETO da CONCESSAO, exceto por atos ou omissdes do
PODER CONCEDENTE;

n) perecimento, destruicdo, roubo, furto, vandalismo, depredacéo, perda ou quaisquer
outros tipos de danos causados aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO,
responsabilidade que ndo sera reduzida ou excluida em virtude da fiscalizacdo do PODER

CONCEDENTE;

0) riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na data de
sua ocorréncia, inclusive para as hipdteses de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, bem

COmo a variagdo no seu preco;

p) encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste CONTRATO, incluida a elevagéo do custo de méo-de-obra por acordo, convencao ou
dissidio coletivo de trabalho, e as responsabilizacbes deles decorrentes, incluidas aquelas

relacionadas as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;
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q) greves ou paralisacbes realizadas por empregados contratados pela
CONCESSIONARIA, pelas suas subcontratadas ou pelas prestadoras de servicos a
CONCESSIONARIA;

r interface com entidade e 6rgdos publicos, com as subcontratadas, consumidores,
tomadores de servico da CONCESSIONARIA, bem como os USUARIOS;

S) nio efetivacdo da demanda projetada no dmbito da CONCESSAO, suas FONTES
DE RECEITA ou quaisquer outros equipamentos ou instalagdes implementados na AREA
DA CONCESSAO, ou sua reducdo por qualquer motivo, ainda que decorrente de
concorréncia praticada pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, salvo no caso de
eventual descumprimento das obrigacfes assumidas pelo PODER CONCEDENTE no
ambito deste CONTRATO ou da hip6tese prevista no item 20.4;

t) construcao, demanda e viabilidade das FONTES DE RECEITA,

u) realizacdo e o pagamento de eventuais ajustes e adequagdes necessarias para 0
cumprimento das diretrizes minimas estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS;

V) inadimplemento de consumidores ou tomadores de servico da CONCESSIONARIA

pelos pagamentos que Ihe forem devidos a qualquer titulo;

W) 0s custos de acbes judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
subcontratadas decorrentes da execucdo do OBJETO da CONCESSAO, salvo se por fato
imputavel ao PODER CONCEDENTE;

X) custos incorridos e as perdas assumidas em razdo da alteragcdo superveniente de
normas do Corpo de Bombeiros, de normas técnicas e/ou de normas de seguranca aplicaveis

a AREA DA CONCESSAO;
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) interrupgdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica, &gua ou outros
servicos necessarios a exploracio do OBJETO da CONCESSAQ;

2) prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE devido ao uso da AREA DA
CONCESSAO e suas adjacéncias em desacordo com as previsdes deste CONTRATO e seus

ANEXOS, ou com as normas aplicaveis; e

aa)  manifestacbes sociais e/ou publicas que comprometam a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO ou que acarretem danos aos BENS VINCULADOS & CONCESSAO.

bb)  variacdes no nivel e/ou condic¢Bes hidrossanitarias dos corpos e/ou cursos d’agua que
comprometam a execucdo do OBJETO da CONCESSAO ou que acarretem danos aos
BENS VINCULADOS A CONCESSAO, cujas causas sejam oriundas ou ndo de eventos
ocorridos na AREA DA CONCESSAO.

CLAUSULA 222- DOS RISCOS NAO ASSUMIDOS PELA CONCESSIONARIA
22.1. N3o sdo riscos alocados 8 CONCESSIONARIA, dando ensejo ao procedimento de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, nas hipéteses de incremento ou redugdo
dos custos por ela incorridos, aqueles relacionados a:

a) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam
direta ou indiretamente sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA na AREA

DA CONCESSAO;

b) decisbes judiciais ou administrativas que diretamente impactem ou onerem,

impecam ou impossibilitem a CONCESSIONARIA de explorar integral ou parcialmente o
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OBJETO da CONCESSAO, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA houver dado
causa a situacao sobre a qual estiverem fundadas referidas decisdes;

C) atrasos ou inexecucdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA causados pela
demora ou omissdao do PODER CONCEDENTE ou de demais 6rgdos ou entidades do
Municipio de Porto Alegre, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade
e a adequacéo dos requerimentos e solicitacdes encaminhados pela CONCESSIONARIA, e
desde que os 6rgdos ou entidades competentes provocados deixem de observar o prazo

regulamentar a eles conferido para a respectiva manifestacao;

d) descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigacdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao descumprimento de prazos a ele

aplicaveis nos termos deste CONTRATO ou na legislagéo vigente;

e) atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos neste CONTRATO relacionados as
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, bem como descumprimento do quanto
previsto como desempenho minimo no ambito do ANEXO IV- SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO deste CONTRATO, quando decorrentes diretamente
da acdo ou omissdao do PODER CONCEDENTE;

f) imposicdo, pelo PODER CONCEDENTE, de novas obrigacGes, ou alteracéo
unilateral das obrigac6es originalmente contempladas no CONTRATO que provoque
impacto nos custos e encargos da CONCESSIONARIA;

0) revisdes sobre os parametros e medidores de desempenho da CONCESSIONARIA

que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONARIA;

h) prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente, ocorridos antes da DATA DA
ORDEM DE INICIO, hipdtese em que, além do direito ao reequilibrio econdémico-

financeiro do CONTRATO, tera a CONCESSIONARIA o direto ao ressarcimento pelo
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PODER CONCEDENTE de eventuais indenizagfes que vier a pagar em razdo do passivo
ambiental e/ou casos de responsabilidade civil que tenham como causa fato anterior a
CONCESSAO;

) custos de recuperagédo, prevencgdo, correcdo e gerenciamento de passivo ambiental
relacionados & CONCESSAO, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente 8 DATA DA
ORDEM DE INICIO;

), acOes judiciais ou demandas administrativas originarias de servicos prestados
anteriormente 8 DATA DA ORDEM DE INICIO;

K) investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais
desapropriacOes e instituicdo de servidOes administrativas determinadas pelo PODER
CONCEDENTE, na forma da lei;

) ndo aprovacdo pelos o6rgdos competentes dos projetos e INTERVENCOES,
incluindo as INTERVENCOES OBRIGATORIAS, desde que observadas as disposi¢des do
CONTRATO, em especial do ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, inclusive quanto a aprovagio do PLANO DE INTERVENCOES
pelo PODER CONCEDENTE;

m) investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamento superveniente dos
imoveis e/ou de bens materiais ou imateriais relacionados 8 CONCESSAO, que afete as
premissas e projetos originais no ambito da CONCESSAO, exceto os elementos cujo

processo de tombamento ja estivesse em tramitacio quando da LICITACAO;

n) descobertas arqueoldgicas ou outras atinentes ao patrimonial historico ou cultural;
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0) greve dos funcionédrios e empregados do PODER CONCEDENTE que
comprovadamente impeca ou impossibilite a CONCESSIONARIA de explorar integral ou
parcialmente 0 OBJETO da CONCESSAO CONTRATO;

P) alteracdo do rol de BENS REVERSIVEIS em favor ao PODER CONCEDENTE;

q) custos decorrentes de eventuais situacdes de irregularidades e/ou dividas da AREA
DA CONCESSAO no &mbito imobiliario, tanto contraidas quanto em tramite judicial e/ou
administrativo, pelo PODER CONCEDENTE & época da DATA DA ORDEM DE INICIO;
e

r qualquer ocorréncia decorrente das atividades desenvolvidas no &mbito dos Termos
de Permissdo de Uso da bilheteria do embarcadouro e dos modulos dos ambulantes do
TRECHO 1,

S) quaisquer danos ou ocorréncias provocados pelos ACAMPADQS, inclusive 0s casos

de inadimpléncia perante os servigos prestados pela CONCESSIONARIA;

t) custos decorrentes do atraso na expedicdo, incluindo a demora na analise e
aprovacdo da documentacdo, a ndo obtencdo ou a negativa injustificada por parte das
autoridades competentes, das licencas e autorizacdes necessarias a exploracdo do OBJETO
da CONCESSAQ, desde que comprovado pela CONCESSIONARIA o cumprimento de
todas as exigéncias legais e regulatorias previstas pela Administracdo Publica, observado no
disposto no item 14.2 deste CONTRATO.

CAPITULO VIII - DOS MECANISMOS DE REVISAO CONTRATUAL E DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

CLAUSULA 232- DAS REVISOES ORDINARIAS
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23.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO e das prerrogativas
legalmente conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas
obrigacBes ou de alteracbes sobre este CONTRATO, a cada 5 (cinco) anos, contados da
data de publicacdo do extrato do CONTRATO no DOPA, as PARTES promoverdo a
revisdo dos parametros, condicdes e resultados gerais da CONCESSAOQ, com o objetivo de
aprimorar os servicos e as atividades atinentes a0 OBJETO da CONCESSAO, em atencio
ao principio da atualidade e analisar criticamente e eventualmente alterar 0s encargos
previstos neste CONTRATO ou no ANEXO IlIl — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA deste CONTRATO.

23.2. O procedimento de revisdo devera ser instaurado de oficio pelo PODER
CONCEDENTE, ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 60 (sessenta) dias,
prorrogavel por igual periodo, da conclusdo dos 05 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste
CONTRATO, e assim sucessivamente, até o final do prazo de duracio da CONCESSAO.

23.3. Caso ndo haja a necessidade de alteracdes dos parametros, condi¢cfes e resultados
gerais da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE devera instaurar o procedimento
previsto nessa clausula para se pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer reviséo,
abrindo prazo para manifestagdo da CONCESSIONARIA.

23.4. Para fins da analise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de que
trata esta clausula, cada PARTE detalhara, no prazo de 30 (trinta) dias da instauracdo do
processo, as eventuais alteracdes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e

outros documentos que embasem a sua proposta.

23.5. O procedimento de revisdo ordinaria serd concluido mediante acordo entre as

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

23.6. No chegando as PARTES a um acordo, observar-se & o disposto no CAPITULO

XV deste CONTRATO.
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23.7. Do resultado do procedimento de revisdo ordinaria de que trata esta clausula podera
ser revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSULA 242- DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

24.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
ou a CONCESSIONARIA poderdo solicitar a revisio extraordinaria deste CONTRATO,
sempre com vistas a regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranca, atualidade e
generalidade dos servicos da CONCESSAO, e desde que houver necessidade comprovada
de inclusdo e/ou exclusdo de encargos neste CONTRATO, resultado de transformacdes
tecnoldgicas supervenientes ou da necessidade de adequacdo dos sistemas de mensuragao
da qualidade dos servicos prestados neste CONTRATO a padrbes técnicos reconhecidos

nacional ou internacionalmente.

24.2. A solicitacdo da CONCESSIONARIA devera vir acompanhada das razdes que
justifiguem a revisdo pretendida, com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou

pareceres técnicos julgados pertinentes.

24.3. O procedimento de revisdo extraordinaria sera concluido mediante acordo entre as

PARTES, no prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogavel por igual periodo.

24.4. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se & o disposto no CAPITULO
XV deste CONTRATO.

24.5. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO ndo podera considerar eventos
ocorridos ha mais de 01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado

conhecimento.
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24.6. Do resultado do procedimento de revisdo extraordinaria de que trata esta clausula
podera ser revisto o equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO, em beneficio da
CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

CLAUSULA 252- DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

25.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes deste CONTRATO, observada a alocagéo de
riscos nele estabelecida, considerar-se-4& mantido seu equilibrio econdmico-financeiro, ao

qual vinculam-se, Unica e exclusivamente, as PARTES.

25.1.1. Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos financeiros, positivos ou
negativos, de evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado, nos termos deste
CONTRATO.

25.2. A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro sera efetivada, de comum

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades:
a) extenséo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacio das metas de desempenho exigidas da CONCESSIONARIA,
nos termos do ANEXO IV — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO
deste CONTRATO;

C) revisio dos encargos e obrigaces assumidos pela CONCESSIONARIA,
inclusive prazos vinculantes 8 CONCESSIONARIA;

d) revisdo dos valores devidos a titulo de pagamento de OUTORGA

VARIAVEL, para mais ou para menos;
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e) outra forma definida em comum acordo entre 0 PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

f) pagamento de indenizagdo em dinheiro;
9) assuncdo de investimentos pelo PODER CONCEDENTE; ou
h) combinacdo das modalidades anteriores.

25.3. As alternativas para recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro ndo poderdo
alterar a alocacdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 262- DO PROCEDIMENTO PARA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.

26.1. O procedimento para recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO podera ser apresentado por qualquer umas das PARTES, apds o processo de
revisdo ordinaria, revisdo extraordinaria ou quando verificado o desequilibrio do
CONTRATO.

26.2. A andlise da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
pressupde a verificagdo das condi¢des econdmicas globais do ajuste, tomando-se como base
os efeitos dos eventos que Ihe deram causa, descritos em relatdrio técnico a ser apresentado
pela PARTE que solicitar a instauragdo do procedimento de reequilibrio econémico-
financeiro, o qual podera vir acompanhado de laudo pericial, estudos independentes e/ou

outros documentos considerados pertinentes.
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26.3. O relatorio técnico de que trata o item anterior devera demonstrar os efeitos dos
eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua
demonstracdo, considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a
demonstracdo fundamentada dos custos ou despesas incorridas e a sugestdo das medidas a
serem adotadas para a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO.

26.4. Quando o pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro for iniciado
pela CONCESSIONARIA, observar-se-a 0 que se segue:

a) 0 pedido deverad ser acompanhado de relatdrio técnico, laudo pericial e/ou
estudo independente que efetivamente demonstre o impacto da ocorréncia, na forma
estabelecida nos itens anteriores, contemplando ainda dados como a data da
ocorréncia e a provavel duracdo da hipétese ensejadora da recomposic¢éo;

b) 0 pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a
demonstracdo do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE, se
necessario,  solicitar laudos econ6micos  especificos ou estudos da
CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por Orgdos ou entidades da

Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

C) 0 pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensdo de
recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro numa das formas indicadas neste
CONTRATO, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos pressupostos e
parametros utilizados e informando os impactos e as eventuais alternativas de

balanceamento das prestagdes entre as PARTES.

26.5. O PODER CONCEDENTE ter4 livre acesso a informaces, bens e instalacGes da
CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado no

pedido de recomposicéo do equilibrio econdémico-financeiro apresentado.
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26.6. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que
ensejou a recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos,
calculados com base na diferenca entre as situagfes com e sem a ocorréncia do evento; e
(ii) os fluxos marginais necessarios a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro,
considerando o acontecimento que ensejou o desequilibrio e a aplicacdo das modalidades de

recomposicao previstas neste CONTRATO.

26.6.1. Para fins de determinagédo do fluxo de caixa marginal, deverdo ser utilizadas
as melhores informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas, bem como eventuais receitas e outros
ganhos, resultantes do evento de desequilibrio, tomando-se por base as melhores
referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento
do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos celebrados pelo
PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da SPE, ou por outras empresas,
levantamentos de mercado e publicacdes especificas sobre precos de itens e insumos
utilizados em cada caso, e, na indisponibilidade de informacbGes mais atuais, das
projecdes realizadas por ocasido da LICITACAO.

26.7. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderd ser realizada
anteriormente ou posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razdo a situacdo de
desequilibrio, sendo, para tanto, calculado o valor presente liquido do fluxo de caixa

marginal, conforme o item anterior.

26.8. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser
utilizada no célculo do valor presente liquido serda composta pela média dos uUltimos 12
(doze) meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, ex-
ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela
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Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de
desequilibrio no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco

de 7,42% a.a. (sete virgula quarenta e dois por cento ao ano).

26.9. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do
valor presente liquido ser4 composta pela média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta
de juros de venda do Tesouro IPCA + com Juros Semestrais, ex-ante a deducdo do Imposto
de Renda, com vencimento em 15/08/2050, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
apurada na data de formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do correspondente
aditivo contratual, acrescida de um prémio de risco de 7,42% a.a. (sete virgula quarenta e

dois por cento ao ano).

26.10. Em caso de extin¢cdo ou de recompra pelo Governo Federal dos titulos de que tratam
os itens anteriores, as PARTES estipulardéo de comum acordo a nova metodologia de
calculo da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotada, observada, tanto

quanto possivel, a similaridade com a metodologia originalmente definida.

26.11. Quando os fluxos de caixa forem apurados em moeda nacional corrente, a taxa de

desconto, descrita nos itens acima devera incorporar o IPCA.

26.12. No caso de o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por
alteracio do prazo da CONCESSAO, devera ser incluido no célculo, caso haja, os custos e
despesas com o0s reinvestimentos em decorréncia da depreciagio dos BENS
REVERSIVEIS.

26.13. O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro suscitado por
qualquer uma das PARTES devera ser objeto de comunicacdo a outra PARTE, que tera o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo, para manifestacdo, sob pena de se

considerar aceita a proposta originalmente apresentada.
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26.14. A comunicacdo encaminhada pela PARTE interessada a outra PARTE devera estar
acompanhada de cépia dos documentos necessarios para a caracterizagdo da situacao que

ensejaria a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

26.15. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO devera ser concluido em prazo ndo superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a
hipdtese em que seja necessaria a prorrogacdo, devidamente justificada, para a

complementacdo da instrucdo do respectivo procedimento.

26.16. Decorridos 60 (sessenta) dias ap6s a apresentacdo do pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro por requerimento da CONCESSIONARIA e ndo sendo encontrada
solucdo amigavel, ou ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposicao
ou quanto aos valores e/ou demais dados indicados, as PARTES deverdo recorrer aos
procedimentos previstos no Capitulo XV deste CONTRATO.

26.17. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposic¢do do equilibrio
econdmico-financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena
instrucdo do procedimento serdo arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao
desequilibrio, mediante a compensacdo do valor respectivo imediatamente subsequente a

decisdo.

CAPITULO IX - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 272- DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

27.1. A CONCESSIONARIA devera manter em favor do PODER CONCEDENTE e
durante toda a vigéncia da CONCESSAO, sob pena de caducidade, GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, prestada como condicdo precedente para assinatura deste
CONTRATO, observada a seguinte dindmica de liberacdo ao longo da vigéncia contratual:
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a) o montante inicial da GARANTIA DE EXECUC}AO DO CONTRATO
correspondera a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, até a expedi¢do do
TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO DE OBRAS relativo as INTERVENCOES
OBRIGATORIAS.

b) apds a expedicdo do respectivo TERMO DEFINITIVO DE ACEITACAO
DE OBRAS relativo as INTERVENCOES OBRIGATORIAS o montante obrigatorio
da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correspondera a 2,4% (dois
virgula quatro por cento) do valor do CONTRATO.

27.2. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO assegurara o fiel cumprimento
do CONTRATO pela CONCESSIONARIA e podera ser executada para cobrir os seguintes

eventos:

a) 0 ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER
CONCEDENTE em face da omiss&o ou inadimplemento da CONCESSIONARIA;

b) o pagamento de valores devidos a titulo de OUTORGA VARIAVEL, no caso
de atraso de pagamento pela CONCESSIONARIA;

c) a devolucdo dos BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as

exigéncias aplicaveis; e/ou

d) 0 pagamento das multas que forem aplicadas 8 CONCESSIONARIA, razio
da recusa ou falha em realizar o pagamento dentro do prazo maximo concedido pelo
PODER CONCEDENTE ou nos prazos explicitamente fixados neste CONTRATO.

27.2.1. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas a
CONCESSIONARIA for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO

CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA respondera pela diferenca
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e pela reposicdo do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

27.3. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA devera recompor o seu valor integral no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
sob pena de aplicagéo das penalidades previstas neste CONTRATO.

27.3.1. A recomposicdo de que trata o item anterior poderd ser efetuada pela
CONCESSIONARIA mediante a complementagdo da garantia existente ou a
contratacdo de nova(s) garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO seja sempre equivalente ao montante total definido
neste CONTRATO.

27.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta clausula podera

assumir qualquer das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional, depositada em conta corrente a ser
indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida pablica brasileira, ndo gravados com clausulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil;

C) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira
autorizada a funcionar no Brasil, com a apresentacdo da respectiva certiddo de

regularidade da SUSEP, vigente; ou

d) fianca bancéria, fornecida por instituicdo financeira nacional ou estrangeira

autorizada a funcionar no Brasil, com classificagdo em escala nacional superior ou
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igual a "Aa2.br", "brAA-" ou "AA-(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de risco
Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE.

27.5. Paraa GARANTIA DE EXECUCAO prestada na modalidade caug&o em titulos da
divida publica federal, serdo admitidos apenas, Tesouro Prefixado (Letras do Tesouro
Nacional- LTN); Tesouro Selic (Letras Financeiras do Tesouro — LTF), Tesouro IGPM +
com juros semestrais (Notas do Tesouro Nacional — série C — NTN-C) ou Tesouro
Prefixado com juros semestrais (Notas do Tesouro Nacional — série F- NTTN-F), que
deverdo ser emitidas sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidacéo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil.

27.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter
quaisquer ressalvas ou condigfes que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que
possam suscitar ddvidas quanto & sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA
promover as renovacoes e atualizac@es que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o
CONTRATO.

27.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade
seguro-garantia devera seguir o disposto na Circular SUSEP n° 477 de 30 de setembro de
2013 ou em norma que venha a substitui-la, e a apdlice devera ter vigéncia de no minimo 01
(um) ano, com clausula de renovacdo até a extingdo das obrigacbes da
CONCESSIONARIA.

27.7.1. Na hipotese de ndo ser possivel prever tal renovacdo de obrigacbes na
respectiva apolice, a CONCESSIONARIA devera contratar nova GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

27.7.2. A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, no
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minimo 90 (noventa) dias antes do prazo final da validade, se a apolice serd ou ndo

renovada.

27.7.3. No caso de a seguradora ndo renovar a apoOlice de seguro-garantia, a
CONCESSIONARIA devera apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes,
para aprovacdo do PODER CONCEDENTE, em até 05 (cinco) dias Uteis antes do

vencimento da apolice, independentemente de notificacao.

27.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada ndo podera conter
quaisquer ressalvas ou condigfes que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que
possam suscitar ddvidas quanto & sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA
promover as renovacoes e atualizacGes que forem necessarias a sua plena vigéncia durante o
CONTRATO.

27.9. As despesas referentes a prestacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, incluida a sua recomposicdo, serdo de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA.

27.10. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades
admitidas nesta clausula, mediante prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE.

27.11. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera reajustada anualmente,
conforme variacdo do IPCA, ou, na hipétese de sua extincdo, pelo indice que vier a

substitui-lo.

27.11.1. Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera complementa-la e comunicar referida
complementacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias a contar da

vigéncia do reajuste, de modo a manter inalterada a proporcéo fixada nesta clausula,
70



(o

==§ Prefeitura de
Porto Alegre

sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem aplicadas
as penalidades cabiveis.

27.12. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das obrigagoes
contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacOes, independentemente
da utilizacdo da GARANTIA DE EXECUC,‘AO DO CONTRATO.

27.13. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo
definido nesta clausula, devera permanecer em vigor até, no minimo, 180 (cento e oitenta)
dias apo6s a extingdo do CONTRATO.

27.14. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependerd da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigagdes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA, bem como da entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas

condicdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencao.

CLAUSULA 282- DOS SEGUROS

28.1. A CONCESSIONARIA é responsavel, civil e penalmente, por todas as atividades
exploradas na AREA DA CONCESSAO, sendo a Unica responsavel pela existéncia e
manutencdo das apolices de seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente

cobertura dos riscos inerentes a execucao das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

28.2. Os seguros contratados pela CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela
legislacdo aplicével, deverdo ser compativeis com as atividades prestadas na exploragdo da
CONCESSAO.

28.2.1. As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restricdes ou
disposicdes que contrariem as disposi¢es do presente CONTRATO ou a regulacéo

setorial.
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28.3. Nenhuma obra ou SERVICO podera ter inicio ou prosseguir sem que a
CONCESSIONARIA apresente a0 PODER CONCEDENTE a comprovagdo de que as
apolices de seguros expressamente exigidas neste CONTRATO estdo em vigor nas

condigdes estabelecidas.

28.4. A CONCESSIONARIA contratar4 e mantera em vigor, no minimo, os seguintes

Seguros:

a) seguro de riscos operacionais ou riscos nomeados do tipo “todos os riscos”,
incluindo, no minimo, a cobertura de danos materiais por incéndio, tumulto,
manifestacdes, raio, vendaval, ciclone, granizo, explosdo, alagamentos e inundacoes,
vazamento de tubulagcbes, danos elétricos, de equipamentos eletronicos, lucros
cessantes[periodo indenitario de no minimo, 6 (seis) meses], roubo de bens, pequenas

obras de engenharia;

b) seguro de responsabilidade civil com operacOes, que compreenda todos e
quaisquer acidentes causados pela CONCESSIONARIA, subcontratadas ou terceiros,
Ou por seus prepostos ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal,
moral ou outro, que venha a ser causado ou esteja relacionado com a execucdo da
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando a, a responsabilidade civil de

empregador, mortes e danos corporais, morais e materiais causados a terceiros;

c) seguro de risco de engenharia, compreendendo a fase de implementacédo de
estruturas na AREA DA CONCESSAO, incluindo a cobertura de danos decorrentes
de erros de projeto e riscos do fabricante (quando ndo houver garantia do fabricante),
tumultos e greves, despesas extraordinarias, despesas de salvamento e contencao de

sinistros, despesas de desentulho, honorario de peritos, manutengdo ampla;
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d) seguro de responsabilidade civil para obras civis, instalagbes e montagem,
que compreenda todos e quaisquer acidentes causados pela CONCESSIONARIA,
subcontratadas ou terceiros, ou de seus prepostos ou empregados, com cobertura
minima de indenizacdo em decorréncia de responsabilidade civil cruzada, erro de
projeto, poluicdo subita/acidental, responsabilidade civil do empregador, circulagéo de

equipamentos nas adjacéncias e danos morais; e

e) seguro para estacionamento, caso existente na AREA DA CONCESSAO,

conforme a regulamentacdo aplicavel.

28.5. Os seguros poderdo ser contratados perante seguradoras nacionais ou estrangeiras,

desde que devidamente autorizadas a operar pela SUSEP.

28.6. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser

coincidentes com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

28.7. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como cossegurado nas apolices de
seguros, cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensdo, a modificagdo ou
a substituicio de quaisquer apélices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a
alteracdo nas coberturas e demais condi¢bes correspondentes, a fim de assegurar a
adequacdo dos seguros as novas situacdes que ocorram durante o periodo deste
CONTRATO, dentro das condicdes da apdlice.

28.8. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas
apolices de seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida ndo
prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

28.9. Anualmente, até o Gltimo dia Gtil da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA
devera apresentar certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando:
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a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram
devidamente quitados; e

b) que as apolices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena
vigéncia ou foram renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER
CONCEDENTE a comprovagao da renovagéo.

28.10. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até 30
(trinta) dias antes do fim da vigéncia de cada apolice, certificado emitido pela seguradora
confirmando que as apolices de seguros foram ou serdo renovadas imediatamente apos seu
vencimento, ou, ainda, novas apolices de seguros, sob pena de aplicagdo das sangdes e
penalidades previstas neste CONTRATO.

28.11. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigac&o de contratar e
manter em plena vigéncia as apolices de seguro, o PODER CONCEDENTE,
independentemente da prerrogativa de decretar a intervencdo ou a caducidade da
CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades correspondentes, podera proceder &
contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos
as expensas da CONCESSIONARIA.

28.12. A CONCESSIONARIA assume a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes

decorrentes da realizacdo dos seguros contratados, sendo inteiramente responsavel pelo
pagamento integral da(s) franquia(s) na hip6tese de ocorréncia de sinistro(s).

CAPITULO X - DOS BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 292- DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO
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29.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sdo o0s bens integrantes ou ndo do
patriménio da CONCESSIONARIA, necessarios a implantacio e a execugio adequada e
continua do OBJETO da CONCESSAO.

29.1.1. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de
funcionamento, conservagdo, higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade
ambiental e seguranca, as suas expensas, 0s BENS VINCULADOS A CONCESSAO,
durante toda a vigéncia deste CONTRATO, efetuando para tanto as reparacoes,

renovacdes e adaptacdes necessarias ao bom desempenho da CONCESSAO.

29.1.2. Todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO ou investimentos neles
realizados deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA no prazo da CONCESSAO, de acordo com a legislag&o vigente,
ndo cabendo qualquer indenizagdo ou pleito de recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO no advento do termo contratual.

29.2. Dentre os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, sdo bens cuja reversdo ao
PODER CONCEDENTE ndo € obrigatoria, 0s seguintes bens e equipamentos:

a) materiais e mobiliario de escritério, equipamentos e suprimentos de
informatica (computadores, impressoras, projetores, servidores etc.) e licencas de uso

ou codigos-fonte de softwares;

b) palcos, lonas, cabos, e demais equipamentos necessarios para a montagem e

realizacdo de eventos;

C) sistemas e equipamentos do circuito de cameras;

d) veiculos automotores;
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e) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de alimentos e bebidas,
limpeza e jardinagem quando realizados pela CONCESSIONARIA; e

f) equipamentos de manutencao..

29.2.1. E previamente autorizada a celebragio de contratos de aluguel, comodato,
mutuo, leasing ou outra forma juridica prevista na legislacdo dos referidos bens néao
passiveis de reversio ao PODER CONCEDENTE para uso pela
CONCESSIONARIA.

29.2.2. A CONCESSIONARIA podera adquirir e alienar os referidos bens néo
passiveis de reversio ao PODER CONCEDENTE sem a necessidade de prévia
autorizacdo ou comunicacao posterior ao PODER CONCEDENTE.

29.3. Os BENS REVERSIVEIS sdo aqueles imprescindiveis a exploracdo e a
continuidade dos servicos relacionados a0 OBJETO da CONCESSAO, integrantes do
patrimonio da CONCESSIONARIA, e que reverterio em favor do PODER
CONCEDENTE ap6s a extincio da CONCESSAO, livres de quaisquer 6nus e encargos.

29.4. Serdo considerados BENS REVERSIVEIS os quais terdo de ser revertidos ao
PODER CONCEDENTE ao término da CONCESSAO:

a) edificacbes anteriormente existentes e implantadas na AREA DA
CONCESSAO, pela CONCESSIONARIA ou por terceiros, inclusive para a
exploracdo de FONTES DE RECEITAS;

b) infraestrutura permanente e fixa das areas livres e das -edificagOes
(cabeamento, quadros de distribuicdo, pontos de conexdo, sanitarios, pias etc.) e

respectivos componentes hidraulica, rede de TI, elétrica, som, imagem e iluminag&o;
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C) as pistas de caminhada, ruas, pistas de cooper, ciclovias, calcadas, decks,
trapiches, rampa de acesso e outros percursos destinados a movimentacdo dos
USUARIOS na AREA da CONCESSAO;

d) sistemas e equipamentos de climatizacdo, hidraulico e de energia;

e) o mobiliario de uso comum na AREA DA CONCESSAO;

f) a propriedade intelectual sobre a CONCESSAQ e as marcas relacionadas ao
OBJETO da CONCESSAO;

0) as INTERVENCOES OBRIGATORIAS exigidas nos termos deste

CONTRATO e seus ANEXOS: e

h) estruturas modulares e edificacdes ndo permanentes relacionadas a servicos

oferecidos aos USUARIOS, tais como sanitarios e portarias.

29.5. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados pela
CONCESSIONARIA.

29.5.1. Sem prejuizo da obrigacio de inventariar os BENS REVERSIVEIS, A
CONCESSIONARIA devera apresentar a0 PODER CONCEDENTE, até o primeiro
dia Util do més de fevereiro de cada ano, relatério circunstanciado que retrate a
situacdo de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO, destacando de forma
clara os BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO.

29.5.2. Caso o PODER CONCEDENTE constate alguma irregularidade no relatorio,
devera notificar a CONCESSIONARIA, fundamentadamente.
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29.5.3. A CONCESSIONARIA tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da notificagdo do PODER CONCEDENTE, para promover 0s ajustes

necessarios no relatorio.

29.5.4. Em caso de discordancia das PARTES com relacdo ao relatério, a
controversia deverd ser submetida aos métodos de resolucdo de conflitos
estabelecidos neste CONTRATO.

29.6. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar os BENS REVERSIVEIS em perfeitas
condigdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencdo, e livres de quaisquer onus ou

encargos.

29.7. A CONCESSIONARIA somente podera alienar os BENS REVERSIVEIS se
proceder a sua imediata substituicdo por outros em condicGes de operacionalidade e
funcionamento idénticas ou superiores aos substituidos, salvo nos casos em que
comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais necessarios a execucdo de obras,
servicos e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, para tanto, comunicar
previamente 0 PODER CONCEDENTE e proceder a atualizagdo do respectivo inventario
de BENS REVERSIVEIS.

29.8. Qualquer alienacdo ou substituicilo de BENS REVERSIVEIS que a
CONCESSIONARIA pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da
CONCESSAO, deverda ser prévia e expressamente autorizada pelo PODER
CONCEDENTE.

29.9. Os BENS REVERSIVEIS ndo poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicdo de

direito real em garantia.
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29.10. Todos os contratos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculagdo destes bens a
CONCESSAO.

29.11. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome proprio,
quaisquer medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS
REVERSIVEIS.

29.12. O processo de reversdo ocorrera com a extingdo da CONCESSAO, retornando ao
PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSIVEIS vinculados a exploracdo da
CONCESSAO transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por esta adquiridos ou implantados.

29.12.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do termo final deste
CONTRATO, as PARTES deverdo estabelecer os procedimentos para avaliar os
BENS VINCULADOS a CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles
prescindiveis a continuidade da execucdo do objeto deste CONTRATO e revisar 0
inventario de BENS REVERSIVEIS, observados os relatorios apresentados
anteriormente a cada ano da CONCESSAO.

29.12.2. Eventuais divergéncias entre as PARTES com relagdo a avaliacdo prevista no
subitem anterior, admitir-se-4 o recurso ao expediente de resolucdo de conflitos
estabelecido neste CONTRATO.

29.13. Finalizada a avaliacdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO e a avaliagio e

identificagio dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por ocasifo da reversio, a lavratura
do respectivo TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DOS BENS REVERSIVEIS.
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29.14. A reversdo sera gratuita e automética, com os bens em perfeitas condicbes de
operacionalidade, utilizacdo e manutencdo e livres de quaisquer Onus ou encargos,

observado, em todo o caso, o principio da atualidade.

29.14.1. Entende-se por principio da atualidade a execucdo do OBJETO da
CONCESSAO por meio de bens, equipamentos e instalagdes modernas que,
permanentemente, ao longo da CONCESSAO, acompanhem as inovacdes do
desenvolvimento tecnol6gico, notadamente no que se refere a sustentabilidade
ambiental, e que assegurem a qualidade na prestacdo dos servicos e atividades deste
CONTRATO, bem como o atendimento as especificacfes técnicas dos servicos e ao
FATOR DE DESEMPENHO.

CAPITULO XI - DA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 302 DA FISCALIZACAO

30.1. A fiscalizacio da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo deste CONTRATO, serd executada pelo
PODER CONCEDENTE, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Sustentabilidade, podendo contar com auxilio técnico do AFERIDOR CONTRATADO, nos
termos deste CONTRATO.

30.2. A CONCESSIONARIA facultara a0 PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra
pessoa por ele credenciada, inclusive o AFERIDOR CONTRATADO, o livre acesso, em
qualquer época, 8 AREA DA CONCESSAO, instalacdes, documentos e dados referentes a
CONCESSAO e 8 CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas, registros administrativos e

contabeis e contratos com terceiros.
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30.3. O PODER CONCEDENTE podera solicitar da CONCESSIONARIA, a qualquer
tempo e sob qualquer circunstancia, informacBes de natureza técnica, operacional,
econdmica, financeira e contabil, bem como medicdes e prestacOes de contas, conferindo,

quando necessario, prazo razoavel para o atendimento das solicitacfes que fizer.

30.4. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes
credenciados, inclusive o0 AFERIDOR CONTRATADO, podera realizar, na presenca de
representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar
adequadamente as condicBes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,
sistemas e instalacdes utilizados na CONCESSAO.

30.5. No exercicio da fiscalizacdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a) acompanhar a execucdo de obras e a prestacdo dos servicos, atividades e
fornecimentos, bem como a conservacdo dos BENS VINCULADOS A
CONCESSAO;

b) determinar, de forma justificada, que sejam refeitas obras, atividades e
servigos, sem 6nus para 0 PODER CONCEDENTE, se as executadas ou sob execucéo
ndo estiverem de acordo com as especificacdes deste CONTRATO e seus ANEXOS,

bem como com a legislacao vigente e as normas técnicas aplicaveis;

C) proceder vistorias para afericdo da adequagdo das instalacbes e
equipamentos, determinando as necessarias correcdes, reparos, remocoes,
reconstrugBes ou substituicbes, as expensas da CONCESSIONARIA, quando
estiverem em desacordo com as especificacOes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

d) intervir, quando necessario, na execucdo das atividades OBJETO da

CONCESSAO, nos termos da legislacio e deste CONTRATO, de modo a assegurar a
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regularidade e o fiel cumprimento das obrigagOes contratuais assumidas pela
CONCESSIONARIA; e

e) aplicar as san¢es previstas neste CONTRATO.

30.6. O PODER CONCEDENTE designara unidade técnica responsavel pela fiscalizacdo

e acompanhamento deste CONTRATO, indicando o seu gestor.

30.7. A fiscalizagdo pelo PODER CONCEDENTE ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequacéo e qualidade dos investimentos realizados, assim como

pelo cumprimento das suas obrigac6es contratuais.

30.8. Na hipotese em que a CONCESSIONARIA se recusar a acatar as determinacdes
realizadas pelo PODER CONCEDENTE, esse podera adotar, diretamente, ou por meio de
terceiros, as providéncias necessarias para corrigir a situacdo, correndo 0s respectivos
custos por conta da CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicacdo das sancBes e
penalidades pertinentes.

30.9. A eventual contratacdo de AFERIDOR CONTRATADO e os custos relacionados
caberdo 8 CONCESSIONARIA.

30.10. O AFERIDOR CONTRATADO devera ser contratado entre pessoas juridicas de
elevado conceito no campo de sua especialidade, com destacada reputacdo ética junto ao
mercado, alto grau de especializacdo técnica e adequada organizacdo, aparelhamento e

corpo técnico.

30.11. Antes da formalizagdo do contrato com o AFERIDOR CONTRATADO, a
CONCESSIONARIA deverd encaminhar ao PODER CONCEDENTE o nome da
instituicdo ou da empresa que pretende contratar, com a descricdo das suas competéncias

técnicas, experiéncia e raz0es para a contratacao.
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30.12. O PODER CONCEDENTE podera emitir, fundamentadamente e no prazo de 10
(dez) dias, eventual objecdo ao nome sugerido pela CONCESSIONARIA, caso identifique
que o AFERIDOR CONTRATADO ndo reuna as competéncias técnicas necessarias, ndo
possua a neutralidade desejada para o exercicio das suas competéncias ou que se enquadre

em qualquer situacdo de conflito de interesses.

30.13. Manifestada a objecdo pelo PODER CONCEDENTE, caberd a
CONCESSIONARIA designar outra instituicio ou empresa com 0s requisitos exigidos
neste CONTRATO, devendo-se observar, antes da sua contratacdo, idéntico procedimento

aquele estabelecido nos itens anteriores.

30.14. Caso o PODER CONCEDENTE néo se manifeste no prazo fixado, considerar-se-a
aceita a contratacdo da instituicdo ou empresa designada pela CONCESSIONARIA para a
condi¢cdo de AFERIDOR CONTRATADO.

30.15. O PODER CONCEDENTE podera manifestar objecdo a atuacdo do AFERIDOR
CONTRATADO a qualquer momento, desde que, de maneira fundamentada, constate a
ocorréncia de quaisquer das hipoteses descritas no item 30.12, situacdo em que a
CONCESSIONARIA devera designar outra instituicio ou empresa com 0s requisitos
exigidos neste CONTRATO, devendo-se observar idéntico procedimento aquele

estabelecido nos itens anteriores.

30.16. A afericdo realizada pelo AFERIDOR CONTRATADO e os relatorios por ele
produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e os demais requisitos estabelecidos no
ANEXO IV — SISTEMAS DE MENSURACAO DE DESEMPENHO deste CONTRATO.

30.17. As divergéncias quanto ao(s) relatorio(s) emitido(s) pelo AFERIDOR
CONTRATADO serdo dirimidas entre as PARTES por meio da ado¢do dos mecanismos de
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resolucdo de conflitos previstos neste CONTRATO, sem prejuizo da incidéncia imediata
dos impactos previstos no ANEXO IV — SISTEMAS DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO deste CONTRATO.

30.18. PODER CONCEDENTE podera, as suas expensas, recorrer a servicos técnicos
externos para acompanhamento da CONCESSAO.

CAPITULO XII - DA SANCOES E PENALIDADES APLICAVEIS AS PARTES

CLAUSULA 312- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

31.1. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA das clausulas e condigdes deste
CONTRATO e de seus ANEXQOS, bem como das normas da legislacdo e regulamentacéo
aplicaveis, ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades previstas na legislacdo e na regulamentacdo vigentes, a cominacdo, isolada ou

concomitantemente, das penalidades fixadas nesta clausula.

31.2. A gradacio das penalidades a que esta sujeita a CONCESSIONARIA observaréa a

natureza da infracdo cometida, que variara conforme as seguintes categorias:

a) leve;

b) média;

C) grave; e

d) gravissima.
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31.3. A infracdo sera considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da

CONCESSIONARIA, das quais ela nio se beneficie economicamente e que ndo

comprometam a prestacio adequada e continua do OBJETO da CONCESSAO.

31.3.1. Serdo consideradas infracOes leves, inclusive, mas sem limitacdo, as

seguintes:

a)

b)

d)

f)

0 ndo fornecimento ou a falha no fornecimento ao PODER CONCEDENTE de
quaisquer documentos ou informagdes relativas & exploragdo da CONCESSAO
que lhe forem solicitadas no ambito deste CONTRATO, incluindo as
demonstracdes financeiras da CONCESSIONARIA;

a falha na manutencdo do PODER CONCEDENTE informado sobre o
cumprimento do cronograma e etapas de implementacdo das INTERVENCOES,
conforme estipulado pelo ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA deste CONTRATO;

a falha na atualizagio e manutencio do inventario de BENS REVERSIVEIS da
CONCESSAO;

a falha na indicacdo do responsavel técnico para representar a
CONCESSIONARIA junto ao PODER CONCEDENTE;

a falha no atendimento as convocagdes formalmente encaminhadas pelo PODER
CONCEDENTE, inclusive para participar de reunides;

a falha em manter, em portal eletrénico especifico da CONCESSIONARIA,
informagdes atualizadas sobre as atividades referentes ao ACAMPAMENTO;
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a falha em manter em arquivo todas as informagfes dos servigos e atividades
executados durante a vigéncia do ACAMPAMENTO, permitindo ao PODER

CONCEDENTE o livre acesso a tais informacdes, a qualquer momento;

a falha na indicacdo de um responsavel técnico a frente dos trabalhos, com
conhecimento de toda a operacdo da CONCESSIONARIA e com poderes para
representa-la junto a COMISSAO nas questdes relativas a0 ACAMPAMENTO
FARROUPILHA, devendo estar presente e a disposicdo durante a realizacdo do
ACAMPAMENTO;

a falha em fornecer mapeamento, informativos e placas distribuidos ao longo do
ACAMPAMENTO, de modo a facilitar a localizagdo dos PIQUETES, ruas,
edificacOes, atracOes e demais pontos de interesse.

a falha em apresentar para 0o PODER CONCEDENTE e COMISSAO ESPECIAL,
att o dia 15 de abril de cada ano, o relatorio indicando a é&rea do
ACAMPAMENTO, conforme disposto no ANEXO Il — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

31.3.2. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdo das

seguintes penalidades:

31.3.2.1 Adverténcia por escrito, que serd formulada, quando for o caso, junto a

determinacédo da adoc¢do de medidas necessarias de correcdo; ou

31.3.2.2 Multa, em caso de reincidéncia em uma mesma conduta que caracterize
infracdo leve, dentro do periodo de 3 (trés) meses consecutivos, no valor de até
1,25% (um virgula vinte e cinco por cento) do valor do faturamento anual da
CONCESSIONARIA ou de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),

0 que for maior.
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31.4. A infracdo sera considerada média quando decorrer de conduta dolosa e/ou da qual

se constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta ou

indireta.

31.4.1. Serdo consideradas infragdes médias, inclusive, mas sem limitacdo, as

seguintes:

a)

b)

d)

a ndo apresentacdo ou falha na apresentacdo do PLANO DE INTERVENCOES e
do PLANO OPERACIONAL nos termos indicados no ANEXO Il - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA deste CONTRATO;

a falha em iniciar a implementacio das INTERVENCOES OBRIGATORIAS nos
termos indicados no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA deste CONTRATO;

a falha na informacdo ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio e status dos
processos junto aos 6rgdos competentes para obtencdo de licencgas, permissdes e
autorizagdes exigidas para plena execucdo do OBJETO da CONCESSAO, nos
termos deste CONTRATO;

a falha na comunicacdo imediata ao PODER CONCEDENTE caso quaisquer
licencas, permissdes e autorizagdes exigidas para plena execucdo do OBJETO da
CONCESSAO forem retiradas, revogadas ou caducarem ou, por qualquer motivo

deixarem de operar seus efeitos, nos termos deste CONTRATO;

a falha na comunicacdo imediata a0 PODER CONCEDENTE de todo e qualquer
evento que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da realizagéo das
atividades da CONCESSAOQ, nos termos deste CONTRATO;
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f) a ndo cooperacdo e apoio ao desenvolvimento das atividades de fiscalizacdo do
PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

g) a falha no fornecimento das infraestruturas e servicos necessarias para o
ACAMPAMENTO, a contar de 10 de agosto de cada ano, no termos do ANEXO
IV — CADERNO DE ENCARGOS DO ACAMPAMENTO;

h) a falha em comunicar o PODER CONCEDENTE, em até 24 (vinte e quatro)
horas, sobre todas as circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de
CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR impegam ou venham a impedir a normal
execucdo do ACAMPAMENTO.

i) Falha em apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 31 de julho de cada ano,
0 RELATORIO DE ENTREGA DO ACAMPAMENTO.

31.4.2. O cometimento de infracdo de natureza média ensejara a aplicacdo das

seguintes penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

31.4.2.1 Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a

determinacéo da adocdo de medidas necessarias de correcdo; e/ou

31.4.2.2 Multa no valor de até 2,5% (dois e meio por cento) do valor do
faturamento anual da CONCESSIONARIA ou de at¢é R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), o que for maior, que também sera cominada, quando for

0 caso, junto a determinacg&o da adoc¢do de medidas necessarias de corre¢éo.

31.5. A infracdo sera considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de ma-fé da
qual se constate ter a CONCESSIONARIA se beneficiado economicamente, de forma direta

ou indireta, e que envolva prejuizo econdmico em detrimento do PODER CONCEDENTE.
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31.5.1. Serdo consideradas infragOes graves, inclusive, mas sem limitacdo, as

seguintes:

a)

b)

d)

a ndo conclusdo ou falha da conclusdo da execucdo e implementacdo das
INTERVENCOES OBRIGATORIAS nos termos indicados no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA deste CONTRATO;

0 ndo pagamento da OUTORGA VARIAVEL na forma e prazo estabelecidos
neste CONTRATO,;

a falha em realizar a reversio dos BENS REVERSIVEIS ao PODER
CONCEDENTE nos termos deste CONTRATO;

a falha em adotar as normas técnicas pertinentes aos servicos e atividades
executados no ambito da CONCESSAQ;

a alienacdo dos BENS REVERSIVEIS em descumprimento ao estabelecido neste
CONTRATO.

31.5.2. O cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

31.5.2.1 Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o caso, junto a

determinacédo da adocdo de medidas necessarias de corre¢do;

31.5.2.2 Multa no valor de até 5% (cinco por cento) do valor do faturamento
anual da CONCESSIONARIA ou de até R$ 1.000.000,00 (um milho de reais),
0 que for maior, que também serd cominada, quando for o caso, junto a

determinacdo da adocdo de medidas necessérias de correcao;
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31.5.2.3 Suspensdo temporaria do direito de participagdo em licitacBes e
impedimentos de contratar com a Administracdo, por prazo nao superior a 02

(dois) anos.

31.6. A infracdo serd considerada gravissima quando o PODER CONCEDENTE
constatar, diante das caracteristicas do SERVICO prestado e do ato praticado pela
CONCESSIONARIA, que suas consequéncias se revestem de grande lesividade ao
interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o erario ou a prépria continuidade do
OBJETO da CONCESSAO.

31.6.1. Serdo consideradas infracGes gravissimas, inclusive, mas sem limitacdo, as

seguintes:

a) a ndo reconstituicio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no
prazo e condi¢des estabelecidas neste CONTRATO;

b) a ndo obtencdo e manutencao dos seguros minimos exigidos neste CONTRATO.

31.6.2. O cometimento de infragdo gravissima ensejara a aplicacdo das seguintes

penalidades, de maneira isolada ou concomitante:

31.6.2.1 Multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor do faturamento
anual da CONCESSIONARIA ou de até R$ 2.000.000,00 (dois milhdes reais), o
que for maior, que também sera cominada, quando for o caso, junto a

determinacdo da adocdo de medidas necessérias de correcao;

31.6.2.2 Suspensdo temporaria do direito de participacdo em licitacbes e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, por prazo ndo superior

a 02 (dois) anos;
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31.6.2.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONCESSIONARIA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
apos decorrido o prazo da san¢do aplicada de suspensao temporaria do direito de

participacdo em licitacdes e impedimento de contratar com a Administracao.

31.7. Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas nos itens anteriores, a
reiteracdo, no tempo, do inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA conferira ao
PODER CONCEDENTE a prerrogativa de cominar multa moratéria de no maximo
0,0329% (trezentos e vinte e nove centésimos por cento) do valor da penalidade aplicada,
por dia, até a efetiva regularizacdo da situacdo que caracterizou a infracdo observada a

natureza de referida infracéo.

31.8. O PODER CONCEDENTE, na definicdo das espécies de penalidade de multa e das
dosimetrias indicadas nos itens anteriores levara em consideracdo as circunstancias de cada
caso de maneira motivada, observando, sempre, a proporcionalidade entre a gravidade da
falta e a intensidade da sancdo, inclusive quanto ao numero de frequentadores e promotores

atingidos e o prolongamento, no tempo, da situacdo que caracterizou a infracao.

31.9. A prética de qualquer infracdo ndo poderd ensejar enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, devendo o PODER CONCEDENTE assegurar a devolucdo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida com a
perpetracdo da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUCAO DE
CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes.

31.10. Sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, o cometimento de infracdo grave ou

gravissima podera acarretar a declaragdo de caducidade da CONCESSAO.
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CLAUSULA 322- DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICACAO DE
PENALIDADES

32.1. O processo de aplicacdo das sangOes previstas neste CONTRATO tera inicio com a
lavratura do auto de infracdo correspondente pelo PODER CONCEDENTE, contendo os

detalhes da infragdo cometida e a indicagdo da san¢do potencialmente aplicavel.

32.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA ser4 intimada para, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipotese de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o prazo sera de 10 (dez) dias,
conforme o disposto no art. 87, 88§ 2° e 3°, da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

32.2.1. O auto de infracdo devera indicar prazo razoavel, nunca inferior a 5 (cinco)
dias Gteis, em que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizacio da falha
relacionada a infragdo imputada pelo PODER CONCEDENTE.

32.3. Para fins da instrucéo do processo administrativo disciplinar, a CONCESSIONARIA
podera requerer, fundamentadamente, diligéncia e pericia e podera juntar documentos e/ou
pareceres e aduzir alegacOes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER
CONCEDENTE recusar, motivadamente, provas ilicitas e/ou medidas impertinentes,

desnecessarias ou protelatorias.
32.4. Encerrada a instrugdo processual, o PODER CONCEDENTE decidira sobre a

aplicagdo da sangéo, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso

para autoridade superior, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da intimag&o do ato.
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32.,5. Na hipotese da sancdo de declaracdo de inidoneidade, cabera pedido de
reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, conforme previsto no art. 109, Ill, da Lei
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

32.6. Ap0s a decisdo de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE emitira, na hipotese de aplicacdo da penalidade de multa, documento de
cobranga contra a CONCESSIONARIA, que devera pagar o valor correspondente em até 05

(cinco) dias uteis contados da data do recebimento da notificacao.

32.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretard a atualizacdo
monetaria do débito pela variacdo do IPCA, e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um
por cento) ao més, sobre 0 montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data
do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execucdo da
GARANTIA DE EXECUQAO DO CONTRATO.

32.8. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a
presente clausula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

32.9. A aplicagéo das sancdes previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das
obrigacdes da CONCESSIONARIA ndo se confunde com o mecanismo de avaliagdo de
desempenho da CONCESSIONARIA, intrinseca a esta CONCESSAO.

32.10. Em complementacdo aos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderédo
ser tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se

confundem com o procedimento de intervencdo, nas seguintes situacoes:

a) risco de descontinuidade da prestacio da CONCESSAOQ;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio
ambiente; ou
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C) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que

motivadamente.

32.11. Para a execucdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo

garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CAPITULO XIII - DA INTERVENCAO NA CONCESSAO

CLAUSULA 332- DA INTERVENCAO

33.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a
adequacdo da prestacdo do OBJETO da CONCESSAO, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes
da Lei Federal n°8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

33.2. Quando ndo justificarem a caducidade da CONCESSAO, sdo situacdes que
autorizam a decretacdo da intervencdo pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista
do interesse publico, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades

incidentes:
a) cessacdo ou interrupcdo, total ou parcial, das atividades OBJETO da

CONCESSAO fora das hipoteses admitidas neste CONTRATO e sem a apresentacio

de razbes aptas a justifica-las;
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b) ma-administracio que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

c) outras hipdteses em que haja risco a continuidade e a qualidade da execucao
do objeto da CONCESSAOQ, ou que possam acarretar prejuizo ao meio ambiente ou &

seguranca publica;
d) inadequac0es, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servicos,

obras e demais atividades OBJETO da CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo
atendimento sistematico das obrigacGes previstas neste CONTRATO;

e) utilizacdo de infraestrutura da AREA DA CONCESSAO para fins ilicitos; e

f) omissdo na prestacédo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento

de dbice a sua atividade fiscalizatoria.

33.3. A intervencdo far-se-a por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre

outras informag0es pertinentes:
a) 0s motivos da intervencao e sua justificativa;

b) prazo da intervencdo, de no maximo 180 (cento e oitenta) dias, de forma

compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervencao;
c) 0s objetivos e os limites da intervencdo; e
d) 0 nome e a qualificacdo do interventor.
33.4. Decretada a intervengdo, 0 PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias

para instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da

medida e apurar eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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33.5. A decretacdo da intervencgdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, e nio afetara o curso regular dos negocios da CONCESSIONARIA,

tampouco seu normal funcionamento.

33.6. N&o sera decretada a intervengdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela

for considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

33.7. Serd declarada a nulidade da intervencdo se ficar comprovado que o PODER
CONCEDENTE néo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da
Administracdo Publica, devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida a

CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu direito a eventual indenizagao.

33.8. Cessada a intervencdo, caso 0 CONTRATO seja mantido em vigor, 0 OBJETO da
CONCESSAO voltara a ser de responsabilidade da CONCESSIONARIA.,

33.9. As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo serdo utilizadas para
cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do OBJETO da CONCESSAO
CONTRATO, incluindo-se 0s encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e ressarcimento dos cursos de administracéo.
33.9.1. O eventual saldo remanescente, finda a intervencdo, serd entregue a
CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja extinta a CONCESSAO, situacdo em que

tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO XIV - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 342- DAS HIPOTESES DE EXTINCAO DA CONCESSAO

96



(o

==§ Prefeitura de
Porto Alegre

34.1. A CONCESSAO sera extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:
a) o0 término do prazo de vigéncia do CONTRATO;
b) a encampagcéo;
c) a caducidade;
d) a resciséo;
e) a anulacdo; e
f) a faléncia ou extingio da CONCESSIONARIA.

34.2. Extinta a CONCESSAO, retornam para 0 PODER CONCEDENTE todos os BENS
REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados & CONCESSIONARIA, incluindo-se
aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou por ela adquiridos, no ambito
da CONCESSAO.

34.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assun¢do do OBJETO do CONTRATO
pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagcdes e liquidagdes
necessarios, bem como a ocupacdo da AREA DA CONCESSAO e instalacdes e a
utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS.

34.4. Extinto este CONTRATO antes do seu termo, o PODER CONCEDENTE, sem

prejuizo de outras medidas cabiveis, podera:
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a) ocupar, temporariamente, bens moveis e imoveis e valer-se de pessoal empregado na
prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da
CONCESSAO; e

b) manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condigdes inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos

decorrentes do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas.

34.5. Em qualquer hipotese de extingdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE
assumira, direta ou indiretamente e de maneira imediata, a operacio da CONCESSAO, para

garantir sua continuidade e regularidade.

CLAUSULA 352- DO TERMINO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

35.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua durac&o,

também se extinguindo, por consequéncia, as relacdes contratuais entre as PARTES.

35.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipGteses expressamente
previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes & CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as
regras para o calculo e o pagamento de valores residuais, nos termos da legislacdo vigente,

assumindo todos os 6nus dai resultantes.

35.3. Até 12 (doze) meses antes da data prevista para o término da vigéncia deste
CONTRATO, o PODER CONCEDENTE estabelecera, em conjunto e com a cooperagdo da
CONCESSIONARIA, programa de desmobilizacio operacional, a fim de definir as regras e
procedimentos para a assungé@o da operacdo pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro

autorizado.
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CLAUSULA 362 DA ENCAMPACAO

36.1. O PODER CONCEDENTE poder, durante a vigéncia do CONTRATO, promover a
retomada da CONCESSAO, por motivo de interesse publico, mediante lei autorizativa

especifica e apds prévio pagamento, 8 CONCESSIONARIA, de indenizacao.
36.2. A indenizacio devida a8 CONCESSIONARIA em caso de encampacio cobrira:

a) as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento do
CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizacbes que se
fizerem devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em
geral, inclusive honoréarios advocaticios, em decorréncia do consequente

rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

c) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisao
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBJETO da CONCESSAO.

36.3. O célculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados seréa
feito com base no wvalor contabil constante das demonstracbes contabeis da
CONCESSIONARIA, apurado segundo a legislacio aplicavel e as regras contabeis
pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliacéo de ativos, salvo quando essa
tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem ressalvas nesse sentido do PODER
CONCEDENTE.
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36.4. As multas, indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizagdo

previstas para o caso de encampagcao.

CLAUSULA 372- DA CADUCIDADE

37.1. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n° 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e
dos demais casos previstos neste CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades cabiveis, como a multa, o PODER CONCEDENTE podera promover a
decretacio da caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipoteses:

a) quando os servicos OBJETO da CONCESSAO estiverem sendo reiteradamente
prestados ou executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as
normas, critérios e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

b) quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente clausulas contratuais ou

disposices legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;

¢) quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

d) quando houver alteracdo do CONTROLE acionario da CONCESSIONARIA, sem
prévia e expressa aprovacdo do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto
neste CONTRATO;

e) quando a CONCESSIONARIA paralisar os servigos OBJETO da CONCESSAO ou
concorrer para tanto, perder ou comprometer as condigdes econdémicas, financeiras,
técnicas ou operacionais necessarias a consecu¢do adequada do OBJETO da
CONCESSAO;
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quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para implementacéao e
conclusio das INTERVENCOES OBRIGATORIAS, iguais ou superiores a 12
(doze) meses, que levem a deterioracdo significativa e generalizada na qualidade dos

servigos prestados;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em
plena vigéncia as apdlices de seguro ou quando ndo mantiver a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n&o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONDECENTE, inclusive o pagamento de multas, em

virtude do cometimento das infragdes previstas neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA ndo atender a intimacdo do PODER
CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestacdo dos servicos OBJETO da
CONCESSAO; e

quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenca transitada em julgado

por sonegacdo de tributos, inclusive contribui¢des sociais.

37.2. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de verificagdo

da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito

a ampla defesa e ao contraditorio.

37.3.

Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia, a caducidade

sera declarada por decreto do PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagéo

prévia, calculada no decurso do processo.
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37.4. A decretacdo da caducidade ndo acarretard para 0 PODER CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relacdo a 6nus, encargos, obrigagdes ou compromissos com
terceiros assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigacdes de

natureza trabalhista, tributaria e previdenciaria.

37.5. Decretada a caducidade, a indenizagio 8 CONCESSIONARIA devida pelo PODER
CONCEDENTE ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico, descontado o valor das multas
contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONARIA

CLAUSULA 38%- DA RESCISAO

38.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no
caso de descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, das obrigacGes a ele atribuidas,
mediante acdo judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da
Lei Federal n° 8.987 de 13 de fevereiro de 1995.

38.2. Os servicos OBJETO deste CONTRATO n&o poderdo ser interrompidos ou

paralisados até o transito em julgado da sentenca que decretar a rescisao do CONTRATO.

38.3. A indenizacio devida & CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, sera
equivalente a encampacdo, calculada pelos mesmaos critérios aplicaveis para tal hipotese.

CLAUSULA 392- DA ANULACAO

39.1. O CONTRATO podera ser anulado por decisdo judicial, na hipotese de ocorréncia

de ilegalidade que caracterize vicio insanavel, observado o contraditério e a ampla defesa.
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39.2. A indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de anulagio do CONTRATO,
sera calculada na mesma forma da encampacao, pelos mesmos critérios aplicaveis para tal

hipdtese.

39.3. A indenizacdo ndo sera devida se a CONCESSIONARIA tiver concorrido para a
ilegalidade e nos casos em que a ilegalidade Ihe for imputada de forma exclusiva, caso em
que a indenizacdo a ela devida sera apurada na mesma forma da caducidade, pelos mesmos

critérios aplicaveis para tal hipotese.

CLAUSULA 402- DA FALENCIA OU ENTINCAO DA CONCESSIONARIA

40.1. Na hip6tese de extingdlo do CONTRATO por faléncia ou extingdo da
CONCESSIONARIA, a indenizacio ficara limitada ao valor das parcelas dos investimentos
vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, que tenham
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do servico concedido,
descontado o valor das multas contratuais e dos danos eventualmente causados pela
CONCESSIONARIA.

40.2. O PODER CONCEDENTE podera, no prazo maximo de 12 (doze) meses a contar
da extincdo do CONTRATO, promover nova licitacdo do servico concedido, atribuindo a
vencedora o énus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da
antiga CONCESSIONARIA.

40.3. N&o poderd ser procedida a partilha do respectivo patrimonio social da
CONCESSIONARIA falida sem que o0 PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de
vistoria, 0 estado em que se encontram os BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o
pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizacdo ou a

qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com garantia legal.
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CAPITULO XV - DA SOLUCAO DE CONFLITOS

CLAUSULA 412- DA RESOLUCAO AMIGAVEL DE CONFLITOS

41.1. Os conflitos, controvérsias ou divergéncias decorrentes do presente CONTRATO,

ou com ele relacionados, poderdo ser amigavelmente dirimidos pelas PARTES.

41.2. Em caso de conflito ou controvérsia resultante dos direitos, obrigagdes ou proibigdes
ou de controvérsias referentes a execucdo deste CONTRATO, inclusive as situagdes
relacionados a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro, o objeto do conflito ou da
controvérsia serd& comunicado, por escrito, a0 PODER CONCEDENTE ou a
CONCESSIONARIA, conforme o caso, para que as PARTES possam, utilizando-se do
principio da boa-fé e envidando os melhores esforgos para tal, solucionar o conflito ou

controvérsia existente.

41.3. A comunicacdo de que trata o item anterior deverd ser enviada pela PARTE
interessada juntamente com todas as suas alegacGes referentes ao conflito ou controvérsia,
devendo também estar acompanhada de uma sugestdo para a solucdo do conflito ou

controvérsia e eventuais documentos técnicos pertinentes.

41.4. Apds o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da notificacdo, para responder se concorda com a solugéo

proposta.
41.5. Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo apresentada, as PARTES, em

conjunto, dardo por encerrado o conflito ou controvérsia e tomardo as medidas necessarias

para implementar a medida acordada.
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41.6. Caso a PARTE notificada ndo concorde com a solugdo proposta, devera apresentar a
PARTE interessada os motivos pelos quais discorda da solugéo sugerida, devendo, nessa

hipdtese, apresentar uma solucéo alternativa para o caso.

41.7. N&o havendo qualquer manifestagdo da PARTE notificada no prazo previsto,
considerar-se-a prejudicada a resolucdo amigavel do conflito, sendo aplicavel o disposto no
item 41.11 deste CONTRATO.

41.8. As PARTES poderdo designar reunides técnicas a fim de debater e solucionar o

conflito ou a controvérsia em causa.

41.9. No processo de solucdo amigavel de que trata esta clausula, as PARTES poderéo
contar com o0 apoio de um mediador designado de comum acordo para auxilid-las no

processo de negociagéo.

41.10. Em qualquer das hipoteses, o conflito ou a controvérsia existente entre as PARTES

devera ser solucionado no prazo de até 45 (trinta) dias, prorrogaveis de comum acordo.

41.11. Ultrapassado o prazo fixado sem que seja dirimida a questdo conflituosa ou
controversa, cabera as PARTES instituir o procedimento conduzido pelo Comité de Solugédo

de Disputas ou dar inicio ao processo de arbitragem, na forma deste CONTRATO.

CLAUSULA 422- DA RESOLUCAO DE CONFLITOS POR MEIO DO COMITE DE
SOLUCAO DE DISPUTAS

42.1. Eventuais divergéncias oriundas do presente CONTRATO entre as PARTES que
envolvam direitos patrimoniais, e que nao tenham sido resolvidas amigavelmente, poderéo

ser dirimidas por meio do Comité de Solugdo de Disputas previsto nesta clausula.

105



(o

Prefeitura de
Porto Alegre

42.2. O Comité de Solucdo de Disputas serd formado por 3 (trés) membros efetivos e 03
(trés) membros suplentes que substituirdo os membros efetivos em suas auséncias ou
impedimentos, sendo estes profissionais especializados e experientes para 0
acompanhamento deste CONTRATO.

42.3. Caberd a cada PARTE indicar um profissional efetivo e seu respectivo suplente,
sendo o terceiro deles e seu respectivo suplente indicado pelos profissionais nomeados pelas

PARTES, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data de sua nomeagao.

42.4. A designacdo dos membros do Comité de Solucdo de Disputas devera ocorrer no
prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da data de publicacdo do extrato deste
CONTRATO no DOPA.

42.5. A presidéncia do Comité de Solucdo de Disputas sera escolhida de comum acordo

pelos membros indicados pelas PARTES.

42.6. Os membros do Comité de Solucdo de Disputas terdo mandato de 03 (trés) anos,

admitida a reconducéo destes.

42.7. Em até 90 (noventa) dias da expiracdo do mandato dos membros do Comité de
Solucdo de Disputas, as PARTES designardo a indicacdo de novos membros, nos termos
deste CONTRATO.

42.8. Os membros do Comité de Solucéo de Disputas ndo poderdo estar enquadrados em
situacOes de impedimento e suspeicdo previstas no Cadigo de Processo Civil, e deverdo
proceder de forma técnica, com imparcialidade, independéncia, diligéncia e discrig&o,
aplicando-se Ihes, no que couber, o disposto no Capitulo Ill, da Lei Federal n® 9.307 de 23
de setembro de 1996.

106



(o

Prefeitura de
Porto Alegre

42.9. As decisbes do Comité de Solucdo de Disputas relativas as regras que regem o

procedimento deverdo ser tomadas por maioria.

42.10. O Comité de Solucdo de Disputas devera conduzir o procedimento em respeito aos
principios do contraditério e da igualdade entre as partes, observando os principios proprios
da Administracdo Publica.

42.11. As decisdes do Comité de Solucdo de Disputas deverdo ser emitidas no prazo

maximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentacéo da divergéncia.

42.12. A solucdo do Comité de Solucdo de Disputas sera considerada aprovada se contar

com o voto favoravel da maioria de seus membros.

42.13. A decisdo emitida pelo Comité de Solucdo de Disputas, caso aceita pelas PARTES,

sera vinculante para estas.
42.14. Caso a decisdo emitida pelo Comité de Solucdo de Disputas ndo seja aceita pelas

PARTES, cabera a submissdo da controvérsia a arbitragem, nos termos deste CONTRATO
e da Lei Federal n®9.307 de 23 de setembro de 1996.

CLAUSULA 432- DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS POR ARBITRAGEM
43.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais
disponiveis, decorrentes ou relacionadas a este CONTRATO, inclusive quanto a sua

interpretacdo no que couber.

43.1.1. A divergéncia levada a arbitragem ndo requer prévia decisdo do Comité de

Solucdo de Disputas.
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43.2. A arbitragem devera ser realizada no Brasil, utilizando-se a lingua portuguesa como
idioma oficial para préatica de todo e qualquer ato.

43.3. A arbitragem serd de direito, aplicando-se as regras e principios do ordenamento
juridico da Republica Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por
equidade, devendo as PARTES, de comum acordo, designar a instituicdo arbitral que

conduziré o procedimento de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

43.4. Nao havendo consenso entre as PARTES, o PODER CONCEDENTE indicard uma
das seguintes instituicdes: Centro de Arbitragem e Mediacdo da Cadmara de Comércio do
Brasil-Canada (CAM-CCBC), Corte de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional
(CCI), Camara de Mediacao e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB) ou Camara de
Arbitragem da FEDERASUL (CAF).

43.5. O tribunal arbitral serd composto por 3 (trés) membros titulares e 3 (trés) suplentes
de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada parte

indicar um érbitro titular e um suplente.

43.6. O terceiro arbitro e seu suplente serdo escolhidos de comum acordo pelos dois
titulares indicados pelas PARTES, devendo ter experiéncia comprovada na especialidade
objeto da controvérsia.

43.7. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao terceiro arbitro.
43.8. N&o havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o
terceiro arbitro e seu suplente serdo indicados pelo tribunal arbitral indicado conforme

Clausula 43.4, observados os termos e condicOes aplicaveis previstos no seu regulamento de

arbitragem.
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43.9. A PARTE vencida no procedimento de arbitragem arcara, ao final, com todos os

custos do procedimento, incluindo os honorérios dos arbitros.

43.10. As PARTES concordam, no entanto, que a CONCESSIONARIA arcard com 0s
custos do procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentenca,
independentemente da PARTE que solicitar o seu inicio.

43.11. Apés a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavoravel ao PODER
CONCEDENTE, esse devera reembolsar a CONCESSIONARIA pelas despesas incorridas,
0 que podera ocorrer por meio do desconto respectivo sobre o pagamento da OUTORGA

VARIAVEL, logo no més subsequente ao da respectiva sentenca.

43.12. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos seréo
divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporcéo da sucumbéncia de
cada uma, devendo o PODER CONCEDENTE ressarcir a CONCESSIONARIA

proporcionalmente pelas custas que esta tenha antecipado no aludido procedimento.

43.13. Cada uma das PARTES arcard com seus proprios custos referentes a honorarios

advocaticios, independentemente da sucumbéncia determinada na sentenca arbitral.

43.14. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicao do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugdo de

divergéncias, as PARTES poderdo requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.

43.15. As decisOes do tribunal de arbitragem serdo definitivas para o impasse e vincularéo
as PARTES.

43.16. A submissdo de qualquer questdo a arbitragem nédo exonera as PARTES do pontual e
tempestivo cumprimento das disposicdes deste CONTRATO, nem permite qualquer
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interrupcdo do desenvolvimento das atividades OBJETO da CONCESSAO, que deverdo
continuar a processar-se nos termos em vigor a data de submissao da questdo até que uma

deciséo final seja obtida.

CAPITULO XVI - DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 442- DO ACORDO COMPLETO

44.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem
a totalidade dos acordos que regulam a CONCESSAO.

CLAUSULA 452- DA COMUNICACAO ENTRE AS PARTES

45.1. As comunicages entre as PARTES seréo efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;

b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e

c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepcdo e a leitura de seu teor.

45.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, 0s seguintes enderecos
e endereco eletronico, respectivamente:

a) PODER CONCEDENTE: [endereco]

b) CONCESSIONARIA: [endereco]

45.3. Qualquer das PARTES poderd modificar o seu enderego postal e enderego

eletrénico, mediante comunicacdo a outra PARTE, conforme acima.
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CLAUSULA 463- DA CONTAGEM DOS PRAZOS

46.1. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO e em seus ANEXOS, serdo

contados em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

46.2. Em todas as hipdteses, 0s prazos comegam a correr a partir da data da cientificacdo

oficial, excluindo-se da contagem o dia do comeco e incluindo-se o do vencimento.

46.3. Salvo disposi¢do em contrario, s6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o préximo dia Gtil nos casos

em que a data de inicio ou vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

CLAUSULA 472- DO EXERCICIO DE DIREITOS

47.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o descumprimento, no
todo ou em parte, de quaisquer das clausulas ou condicdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOQOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou prejudicar
tais clausulas ou condicdes, as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia

houvesse ocorrido.

47.2. Em qualquer hipotese, ndo estara configurada novacdo ou mesmo renuncia a

direitos, tampouco defeso o exercicio posterior destes.

CLAUSULA 483 DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS
CLAUSULAS DO CONTRATO

48.1. Sempre que possivel, cada disposicdo deste CONTRATO devera ser interpretada de
modo a se tornar vélida e eficaz a luz da legislagéo aplicavel.
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48.2. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida,
nula ou inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante
do CONTRATO e substituida por disposicdo licita e similar, que reflita as intengdes

originais das PARTES, observando-se os limites da legislag&o.

48.3. Todas as demais disposi¢bes continuardo em pleno vigor e efeito, ndo sendo

prejudicadas ou invalidadas.

CLAUSULA 49- DO FORO

49.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para
dirimir qualquer controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO, bem como

para a execucao da sentenca arbitral e atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposicbes e condicdes do presente
CONTRATO, as PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca
das testemunhas, que também o assinam, para que se produzam seus efeitos legais e

juridicos.

Porto Alegre, [data]

PODER CONCEDENTE
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CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:

1. 2.
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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