



Prefeitura de **PARCERIAS**
Porto Alegre **PORTO ALEGRE**

Concessão de Mobiliário Urbano

Relógios Eletrônicos Digitais

Porto Alegre, agosto de 2018

Agenda



Prefeitura de **PARCERIAS**
Porto Alegre **PORTO ALEGRE**

1. Projetos Estruturantes

2. Contextualização

3. Concessão Local

4. Contexto Nacional

6. Comparativo entre cidades

7. Etapas e Próximos Passos

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Prefeitura de
Porto Alegre

14 24

Breve Histórico



Prefeitura de **PARCERIAS**
Porto Alegre **PORTO ALEGRE**



- 1999 - Lei Ordinária Nº 8.279 – Lei do Mobiliário Urbano
- 2015 – Desativação dos Relógios
- 2015 – Edital Relógios + Abrigos + Placas -> Deserto
- 2016 - Edital Relógios e Placas suspenso
- 2018 - Concessão



2018 - Concessão

2016 - Edital Relógios e Placas suspenso

2015 – Edital Relógios + Abrigos + Placas -> Deserto

2015 – Desativação dos Relógios


1999 - Lei Ordinária Nº 8.279 – Lei do Mobiliário Urbano

Anos 80 e 90 – Relógios sem licitação, contrato sem repasse a Prefeitura


Prefeitura de
Porto Alegre

14 24

Projetos Estruturantes




Projetos Estruturantes



Concessão Local



Prefeitura de PARCERIAS
Porto Alegre PORTO ALEGRE



[https://www.google.com/mapa dos relógios](https://www.google.com/mapa%20dos%20rel%C3%B3gios)

Porto Alegre – 168 Relógios

Critérios Financeiros

Outorga R\$ 6 milhões
20% a Vista + 80% parcelado (216)
+ R\$2 milhões PROCEMPA (conexão)

Critérios Técnicos

Disponibilidade de Wi-Fi +
Tecnologia do Painel

Locais

Definidos com aprovação da SMAMS

Características Técnicas

Radiação UV, Câmeras, Painel do Cidadão

Prazo

20



Critérios Financeiros (40%)

168 Relógios

OUTORGA

R\$ 6 milhões

20% a Vista = R\$1.200.000,00

80% parcelado (216) = R\$22.222,22

PROCEMPA

R\$12.100,00 por RED = R\$2.032.800,00

R\$248,55 mensal = R\$41.756,40



Critérios Técnicos (60%)

Total de pontos = 532 pontos

Disponibilidade Wi-Fi*

336 Pontos


Painel Informativo P6*

168 Pontos

* Itens priorizados em relação à outorga financeira por propiciar mais benefícios à população

CROQUI REFERENCIAL - MODELO
RED - Relógios Eletrônicos Digitais

Características Relógio



P - 10

P - 6



14 24

Outros Pontos

Locais

Aprovados pela SMAMS

Características técnicas

Radiação UV, Câmeras de segurança

Painel do Cidadão

A comunicação direta da Prefeitura com o cidadão

Contextualização (cenário nacional)



	São Paulo - 2011	Belo Horizonte – 2015
Quantidade	1000	200
Critérios Financeiros	Antecipação de Outorga R\$2,5 MM R\$392,00 por relógio instalado	Outorga mínima R\$3,6 milhões 10% a vista + 90% parcelado (240)
Critérios Técnicos	Projeto/ Protótipo Plano de Implantação	Projeto/ Atestados Plano de Implantação
Locais	319 definidos	Apenas regiões definidas
Características	Qualidade do ar, câmeras (opcional)	Sem adicionais
Prazo	25	20




Comparativo entre cidades



Prefeitura de **PARCERIAS**
Porto Alegre **PORTO ALEGRE**

Item	Porto Alegre	São Paulo	Belo Horizonte
Quantidade	168	1000	200
Critérios Técnicos	Disponibilidade de Wi-Fi Tecnologia do Painel	Projeto Protótipo Instalado Plano de Implantação	Projeto Atestados de Experiência Plano de Implantação
Locais	Aprovados pela SMAMS	Sem definição prévia	Regiões definidas sem aprovação prévia de locais
Diferencial	Radiação UV, Câmeras	Qualidade do Ar, câmeras (opcional)	Sem adicionais

Próximas Etapas





Prefeitura de **PARCERIAS**
Porto Alegre **PORTO ALEGRE**

Obrigado!



Prefeitura de
Porto Alegre

14 24



Concessão de Mobiliário Urbano

Relógios Eletrônicos Digitais

Porto Alegre, agosto de 2018