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APRESENTAÇÃO 

 

 

 A BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., de CNPJ n° 
88.928.163/0001-80, contratado pela MELNICK EVEN PITANGUEIRA 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, para elaboração dos Projetos e 
Programas para Revitalização do Lago do Parque Moinhos de Vento (Parcão), em 
Porto Alegre/RS, encaminha a Vossa Senhoria o Memorial Descritivo para instalação 
de um Chafariz no Lago, que terá como principal função, servir como aerador da água 
para o mesmo. 

   

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________ 
BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. 

Eng°. Anderson Spolavori 
Engenheiro Ambiental / CREA/RS 184.330 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR, CONSULTORIA 
AMBIENTAL E EQUIPE TÉCNICA 

Empreendedor 

Município de Porto Alegre 

CNPJ: 92.963.560/0001-60 

Contatos:  Alex Souza - alex.souza@portoalegre.rs.gov.br 

  Priscila Hüning Spohr - priscila.spohr@portoalegre.rs.gov.br 

 

Melnick Even Pitangueira Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 

CNPJ: 21.951.511/0001-69 

Contatos:      Cláudia Marques de Lima - claudialima@melnick.com.br   

Caroline Feijó Nunes -  carolinenunes@melnick.com.br  

  

Consultoria Ambiental 

Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ: 88.928.163/0001-80 

Direção:  Eng° Civil Cylon Fernandes Rosa Neto -  
cylon@bourscheid.com.br 

Coordenação técnica:  Eng. Ambiental Anderson Spolavori Pereira – 
anderson@bourscheid.com.br  

 

Equipe Técnica da Consultoria – Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

 
Quadro 1: Equipe Técnica. 

Nome do 
Profissional 

Formação 
profissional 

Registro 
no 

Conselho 
de Casse 

CTF/IBAMA Função 

Cylon 
Fernandes 
Rosa Neto 

Eng. Civil 
CREA/RS 
44.757 

194.403 Direção 

Anderson 
Spolavori 
Pereira 

Eng. 
Ambiental 

CREA/RS 
184.330 

5.678.124 
Coordenação Técnica dos 
Estudos Ambientais 

Manuel Luiz 

Ungaretti 
Lopes 

Eng. Civil 
CREA/RS 
69.457 

- 
Elaboração do Projeto do 
Chafariz (Hidráulico e 
Elétrico) 
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2. INTRODUÇÃO 

Este Memorial tem como objetivo estabelecer as condições para a instalação 

de um chafariz, no Lago do Parque Moinhos de Vento, localizado na rua Comendador 

Caminha, s/n - Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, compreendendo o fornecimento 

e aplicação dos materiais necessários. 

Este Projeto foi elaborado com base nas instruções estabelecidas na Norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR nº 5626:2020 - Sistemas 

prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção. 

 

3. DESCRIÇÃO GERAL 

Instalação de um Chafariz modelo Bico Garboso, 3” e 12 bicos articulados 

(Figura 1), com acionamento através de uma bomba trifásica de 15 CV e controlada 

por “timer”.  A bomba deverá ficar localizada próximo ao Poço Artesiano, em local 

apropriado, ao lado do lago, e protegida de intempéries e vandalismo.  A bomba será 

conectada através de tubos de PVC de 6” à caixa de sucção construída em alvenaria 

junto a borda do lago.   O chafariz será alimentado por esta bomba através de tubos 

de PVC de 6” ancorados ao fundo do lago. 

Figura 1 – Chafariz modelo Bico Garboso, 3” e 12 bicos articulados. 
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O Chafariz ficará instalado no lago do Parque Moinhos de Vento, sob 

coordenadas Lat. -30.02695 / Long. -51.20054 (Figura 2). A água captada na caixa de 

sucção será reutilizada para alimentação do Chafariz,  

Figura 2 - Localização do Chafariz, no Lago do Parcão. 

 

 

4. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução do serviço deverá atender as exigências contidas na Norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR nº 5626:2020 - Sistemas 

prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, operação e manutenção.  
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5. INSTALAÇÃO DO CHAFARIZ 

O Chafariz deverá ser instalado sobre uma base de concreto de 60cm x 60cm 

x 40cm, onde será fixado, utilizando-se dos métodos e materiais indicados na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Métodos e materiais para construção do chafariz 

Item Descrição Unidade Quantidade 

1 Construção da caixa de sucção em alvenaria 40x40 unidade 01 

2 Instalação da canalização de Tubo de PVC 6” metros 60 

3 Base de concreto de 60 x 60 x 20 para fixação dos bicos unidade 01 

4 Instalação do conjunto unidade 01 

5 Container para recolhimento de entulho unidade 01 

 

5.1. Aplicação de pré-filtro  

Junto a bomba deverá ser instalado o pré-filtro, a fim de evitar a entrada de 

materiais granulares para dentro da bomba. 

 

5.2. Limpeza e funcionamento do pré-filtro e chafariz 

Deverá ser realizada a limpeza inicial para a retirada de sólidos e partículas não 

desejadas. Depois deverão ser utilizados produtos químicos dispersantes destinados 

a limpar o filtro e eliminar as partículas finas existentes e sólidos não desejados. A 

limpeza do filtro é feita no período de seis meses, ficando assim por conta do 

contratante. 

 

5.3. Teste de vazão 

Com a bomba acionada será feito o teste de vazão após a limpeza e 

desenvolvimento, por um período mínimo de 24hs de bombeamento, quando se fará 

o monitoramento do conjunto bomba/chafariz. 
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6. CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 

Deverá ser fornecido um conjunto de bomba Submersa Trifásica 220V com 15 

CV, com instalação de quadro de comando elétrico, disponibilizando todo material 

elétrico, para acionamento da bomba, alimentação elétrica até o painel elétrico da 

bomba, que ficará localizado junto ao CD existente no almoxarifado,  

Tabela 2 - Métodos e materiais para conjunto de bombeamento 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 1 Bomba centrífuga 15 CV trifásica 40 MCA  unidade 01 

 2 Painel de comando STD 15 CV unidade 01 

 3 Tubo 06" em  PVC metros 60 

 4 Conexões PVC 6’ unidade 12 

 5 Luvas Galv. 6" unidade 04 

 6 Curva 90° 6” unidade 02 

 7 Timer de funcionamento  unidade 01 

 8 Quadro de comando unidade 01 

 9 Cabo PP 1kw 3x8 metros 100 

10 Grade de proteção da bomba em aço (cercamento) unidade 01 

11 Chafariz Bico Garboso 3” / 12 bicos articulados  unidade 01 

  

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo estimado para execução dos serviços é de até 45 (quarenta e cinco) 

dias, condicionado as boas condições do clima. 

A Obra só poderá ser dada por finalizada após a comprovação do teste de 

vazão, funcionamento da bomba e chafariz. 

Atividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 

Mobilização x      

Construção das caixas de sucção e bombas x x     

Instalações hidráulicas    x    

Instalação do conjunto de bombeamento    x x  

Ligação do chafariz     x  

Análise da vazão      x 
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8. EQUÍPE MÍNIMA NECESSÁRIA 

Para a realização e execução do projeto, serão necessários profissional Eng. 

Civil, Eletricista, Hidráulico e auxiliares de campo. 

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. 2020. NBR 
5626:2020 - Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, execução, 
operação e manutenção. Rio de Janeiro. 2020. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 A BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., de CNPJ n° 
88.928.163/0001-80, contratado pela MELNICK EVEN PITANGUEIRA 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, para elaboração dos Projetos e 
Programas para Revitalização do Lago do Parque Moinhos de Vento (Parcão), em 
Porto Alegre/RS, encaminha a Vossa Senhoria o Memorial Descritivo para instalação 
de uma bomba d’água no Lago, que servirá como fonte de água para cascatinha junto 
ao Moinho. 

   

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________________ 
BOURSCHEID ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. 

Eng°. Anderson Spolavori 
Engenheiro Ambiental / CREA/RS 184.330 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR, CONSULTORIA 
AMBIENTAL E EQUIPE TÉCNICA 

Empreendedor 

Município de Porto Alegre 

CNPJ: 92.963.560/0001-60 

Contatos:  Alex Souza - alex.souza@portoalegre.rs.gov.br 

  Priscila Hüning Spohr - priscila.spohr@portoalegre.rs.gov.br 

 

Melnick Even Pitangueira Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 

CNPJ: 21.951.511/0001-69 

Contatos:      Cláudia Marques de Lima - claudialima@melnick.com.br   

Caroline Feijó Nunes -  carolinenunes@melnick.com.br  

  

Consultoria Ambiental 

Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ: 88.928.163/0001-80 

Direção:  Eng° Civil Cylon Fernandes Rosa Neto -  
cylon@bourscheid.com.br 

Coordenação técnica:  Eng. Ambiental Anderson Spolavori Pereira – 
anderson@bourscheid.com.br  

 

Equipe Técnica da Consultoria – Bourscheid Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 

 
Quadro 1: Equipe Técnica. 

Nome do 
Profissional 

Formação 
profissional 

Registro 
no 

Conselho 
de Casse 

CTF/IBAMA Função 

Cylon 
Fernandes 
Rosa Neto 

Eng. Civil 
CREA/RS 
44.757 

194.403 Direção 

Anderson 
Spolavori 
Pereira 

Eng. 
Ambiental 

CREA/RS 
184.330 

5.678.124 
Coordenação Técnica dos 
Estudos Ambientais 

Manuel Luiz 

Ungaretti 
Lopes 

Eng. Civil 
CREA/RS 
69.457 

- 
Elaboração do Projeto de 
Instalação Elétrica 
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2. INTRODUÇÃO 

Este Memorial tem como objetivo estabelecer as condições para a instalação 

de uma bomba d’água no Lago do Parque Moinhos de Vento, que servirá como fonte 

de água para cascatinha junto ao Moinho, localizado na rua Comendador Caminha, 

s/n - Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, compreendendo o fornecimento e aplicação 

dos materiais necessários. 

Este Projeto foi elaborado com base nas instruções estabelecidas na Norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR nº 5410:2004. 

 

3. DESCRIÇÃO GERAL 

A bomba será instalada próxima ao Moinho, em local onde já havia uma bomba 

semelhante, sob coordenadas geográficas 30°01'36.6"S 51°12'03.1"W. Será executada 

nova instalação do quadro de comando elétrico localizado no interior do Moinho. 

Também será necessária nova alimentação de energia do Moinho, cuja origem é o 

quadro de distribuição geral, situado no Almoxarifado, junto aos vestiários. 

Figura 1 – Localização da bomba. 
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4. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A execução do serviço deverá atender as exigências contidas na Norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR nº 5410:2004, versão 

corrigida 2008. Deverá ser instalado um quadro de comando da bomba, através de 

um eletroduto com os cabos especificados, ligando o Moinho ao quadro geral de 

distribuição, que está localizado no Almoxarifado. 

 

5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

A bomba deverá ser instalada no interior do lago, apoiada em uma base de 

concreto, protegida por uma grade de ferro e abertura com cadeado para manutenção. 

O quadro de comando ficará no interior do Moinho, e o cabos de energia deverão ser 

tubulados até a bomba.   

Deverão ser contemplados novos cabos e nova tubulação de energia para 

Moinho, que partirá do quadro de distribuição geral no Almoxarifado, junto aos 

vestiários, cujas quantidades estimadas estão indicadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Métodos e materiais para instalação da bomba 

Item Descrição DN Quantidade 

1 Tubulação 1 1/2 1.1/2” 250 metros 

2 Cabo pp 1Kw3x4mm 4mm 250 metros 

3 Bomba submersa 1/2cv 01 unidade 

4 Quadro de comando 20amp 01 unidade 

 

6. CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 

Deverá ser fornecido um conjunto de bomba Submersa Trifásica 220V, com 

capacidade de bombeamento de até 1 m³/h, mca de até 3 metros; e instalação de 

quadro de comando elétrico, disponibilizando todo material elétrico, para acionamento 

da bomba, alimentação elétrica até o painel elétrico da bomba, que ficará localizado 

junto ao CD existente no Moinho, boia de nível automática, e material mecânico e 

hidráulico conforme indicado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Métodos e materiais para conjunto de bombeamento 

Item Descrição Unidade Quantidade 

 1 Bomba submersa 1/2 HP 220 x 380 V unidade 01 

 2 Painel de comando STD 1/2 CV unidade 01 

 3 Tubo Edutor 1.1/4" em  uPVC metros 40 

 4 Cabo PP 1 kv 3x4mm metros 250 

 5 Luvas Paralela Galv. 1.1/4" unidade 3 

 6 Corda atóxica 10 mm  metros 10 

 7 Curva 90° MF 1.1/4" unidade 01 

 8 Instalação Conjunto unidade 01 

 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo estimado para execução dos serviços é de até 15 (quinze) dias, 

condicionado as boas condições do clima. A Obra só poderá ser dada por finalizada 

após a comprovação do teste de vazão. 

 

8. EQUÍPE MÍNIMA NECESSÁRIA 

Para a realização e execução do projeto, serão necessários profissional Eng. 

Civil, Eletricista, e auxiliar de campo.  

 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. 2004. NBR 
5410:2004 – Errata 1:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro. 
2008. 
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ANEXO - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DA 
EQUIPE 

 

 













Processo SEI: Tabela Não Desonerada

Encargos sociais SINAPI (hora): 111,22%

Encargos sociais SINAPI (mês): 69,19%

Equip.
Mão de 

Obra
Material Total Equip.

Mão de 
Obra

Material Total

1 SERVIÇOS INICIAIS PARA INSTALAÇÃO DO CHAFARIZ 12.700,92      

1.1 CCU-01 CCU BASE DE CONCRETO 60 X 60 X 20 CM PARA FIXAÇÃO DOS BICOS UN 1,00 1,31 66,45 166,82 234,58 22,15% 286,53 1,60 81,16 203,77 286,53

1.2 CCU-02 CCU CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE SUCÇÃO EM ALVENARIA 40X40X40M UN 1,00 0,00 79,58 185,69 265,27 22,15% 324,02 0,00 97,20 226,82 324,02

1.3 CCU-03 CCU INSTALAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE TUBO DE PVC 6" (150MM) M 60,00 0,00 32,19 74,42 106,61 22,15% 130,22 0,00 2.359,20 5.454,00 7.813,20

1.4 1844 SINAPI 
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA 
ESGOTO (NBR 10569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2,00 - 0,00 198,60 198,60 22,67% 243,62 0,00 0,00 487,24 487,24

1.5 1865 SINAPI 
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA 
ESGOTO (NBR 10569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2,00 - 0,00 285,18 285,18 22,15% 348,34 0,00 0,00 696,68 696,68

1.6 3835 SINAPI 
LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 
10569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    3,00 - 0,00 108,85 108,85 22,15% 132,96 0,00 0,00 398,88 398,88

1.7 4902 SINAPI PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,00 - 0,00 105,48 105,48 22,15% 128,84 0,00 0,00 128,84 128,84

1.8 7069 SINAPI 
TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 
10569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,00 - 0,00 197,31 197,31 22,15% 241,01 0,00 0,00 241,01 241,01

1.9 42704 SINAPI 
TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,00 - 0,00 212,89 212,89 22,15% 260,04 0,00 0,00 260,04 260,04

1.10 3917 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    4,00 - 0,00 422,53 422,53 22,15% 516,12 0,00 0,00 2.064,48 2.064,48

Subtotal SERVIÇOS INICIAIS PARA INSTALAÇÃO DO CHAFARIZ 1,60 2.537,56 10.161,76 12.700,92

2 APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO 249,21           
2.1 CCU-04 CCU FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO PARA BOMBA CENTRÍFUGA UN 1,00 0,00 23,80 180,22 204,02 22,15% 249,21 0,00 29,07 220,14 249,21

Subtotal APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO 0,00 29,07 220,14 249,21

3 LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-FILTRO E CHAFARIZ 116,28           
3.1 CCU-05 CCU LIMPEZA INICIAL DE PRÉ-FILTRO UN 1,00 0,00 95,20 0,00 95,20 22,15% 116,28 0,00 116,28 0,00 116,28

Subtotal LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-FILTRO E CHAFARIZ 0,00 116,28 0,00 116,28

4 TESTE DE VAZÃO 229,92           
4.1 CCU-06 CCU MONITORAMENTO BOMBA / CHAFARIZ (CICLO 24H) H 24,00 0,00 7,85 0,00 7,85 22,15% 9,58 0,00 229,92 0,00 229,92

Subtotal TESTE DE VAZÃO 0,00 229,92 0,00 229,92

5 CASA DE BOMBAS 29.028,50      

5.1 CCU-07 CCU 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA 15 CV, TRIFÁSICA, 40 
MCA

UN 1,00 0,00 377,44 12.542,45 12.919,89 22,15% 15.781,64 0,00 461,04 15.320,60 15.781,64

5.2 CCU-08 CCU 
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3", CONEXÃO ROSQUEADA - PARA 
MANUTENÇÃO BOMBA CENTRÍFIGA

UN 2,00 0,00 35,70 275,51 311,21 22,15% 380,14 0,00 87,20 673,08 760,28

5.3 1844 SINAPI 
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA 
ESGOTO (NBR 10569)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    2,00 - 0,00 198,60 198,60 22,15% 242,58 0,00 0,00 485,16 485,16

5.4 CCU-09 CCU ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO PRÓXIMA A BOMBA UN 4,00 0,00 10,41 52,58 62,99 22,15% 76,94 0,00 50,84 256,92 307,76

5.5 104068 SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, 150 X 100 MM, PARA 
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1,00 0,00 7,94 170,86 178,80 22,15% 218,40 0,00 9,69 208,71 218,40

5.6 103044 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 0,00 3,95 42,40 46,35 22,15% 56,61 0,00 4,82 51,79 56,61

5.7 103038 SINAPI 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 0,00 7,24 87,53 94,77 22,15% 115,76 0,00 8,84 106,92 115,76

5.8 CCU-10 CCU TIMER DIGITAL PARA TRILHO DIN 220V UN 1,00 0,00 11,25 137,94 149,19 22,15% 182,23 0,00 13,74 168,49 182,23

5.9 CCU-12 CCU 

CABO COBRE PP 1KW - 3X10MM², ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA 
CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE 
FUMACA AFUMEX FLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR CONF. NBR 5410/13570, P/ 
DISTRIBUICAO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 100,00 0,00 3,70 39,21 42,91 22,15% 52,41 0,00 451,00 4.790,00 5.241,00

5.10 CCU-13 CCU QUADRO ELÉTRICO PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE BOMBAS M 1,00 0,00 1.050,75 2.451,75 3.502,50 22,15% 4.278,30 0,00 1.283,49 2.994,81 4.278,30

5.11 CCU-14 CCU GRADE DE PROTEÇÃO DA BOMBA EM AÇO (CERCAMENTO) M 4,00 0,00 76,72 251,03 327,75 22,15% 400,34 0,00 374,84 1.226,52 1.601,36

Subtotal CASA DE BOMBAS 0,00 2.745,50 26.283,00 29.028,50

6 CHAFARIZ 5.726,92        
6.1 CCU-15 CCU CHAFARIZ BICO GARBOSO 3”  -  12 BICOS ARTICULÁVEIS UN 1,00 0,00 65,44 4.623,00 4.688,44 22,15% 5.726,92 0,00 79,93 5.646,99 5.726,92

Subtotal CHAFARIZ 0,00 79,93 5.646,99 5.726,92

7 CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 21.498,60      

7.1 CCU-16 CCU 

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MOINHO, 
MARCA SCHNEIDER MODELO BRAVA DV-05 COM POTENCIA DE 0,5 CV, TRIFÁSICA 
220V 3500 RPM COM VAZÃO MÁXIMA DE 15 M³/H A 2 MCA E ALTURA DE 
RECALQUE MÁXIMA DE 15MCA, RECALQUE DE SÓLIDOS EM SUSPENSÃO ATÉ 
8MM, CONEXÃO ROSCADA 2” BSP

UN 1,00 0,00 377,44 3.486,00 3.863,44 22,15% 4.719,19 0,00 461,04 4.258,15 4.719,19

7.2 CCU-18 CCU ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 4" M3 37,50 0,00 5,11 11,92 17,03 22,15% 20,80 0,00 234,00 546,00 780,00

7.3 CCU-17 CCU FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 4" (50MM²) M 250,00 0,00 2,15 11,37 13,52 22,15% 16,51 0,00 655,00 3.472,50 4.127,50

7.4 CCU-19 CCU CABO PP-  1 KV -  3x4MM² M 250,00 0,00 0,00 21,77 21,77 22,15% 26,59 0,00 0,00 6.647,50 6.647,50

7.5 CCU-25 CCU 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FASE

M 250,00 0,00 1,25 2,91 4,16 22,15% 5,08 0,00 380,00 890,00 1.270,00

7.6 CCU-26 CCU 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - NEUTRO

M 250,00 0,00 1,25 2,91 4,16 22,15% 5,08 0,00 380,00 890,00 1.270,00

7.7 CCU-27 CCU CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FASE 1 M 10,00 0,00 4,65 10,87 15,52 22,15% 18,95 0,00 56,70 132,80 189,50

7.8 CCU-28 CCU CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FASE 2 M 10,00 0,00 4,65 10,87 15,52 22,15% 18,95 0,00 56,70 132,80 189,50

7.9 CCU-29 CCU CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -NEUTRO M 10,00 0,00 4,65 10,87 15,52 22,15% 18,95 0,00 56,70 132,80 189,50

7.10 CCU-30 CCU CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -NEUTRO M 10,00 0,00 4,65 10,87 15,52 - 15,52 0,00 46,50 108,70 155,20

7.11 CCU-20 CCU TUBO EDUTOR DIÂMETRO 1 1/4" em UPCV M 40,00 0,00 0,00 21,77 21,77 22,15% 26,59 0,00 0,00 1.063,60 1.063,60

7.12 CCU-21 CCU LUVAS PARALELAS GALVANIZADAS 1 1/4" UN 3,00 0,00 0,00 22,10 22,10 22,15% 26,99 0,00 0,00 80,97 80,97

7.13 CCU-22 CCU CORDA ATÓXICA 12 MM M 10,00 0,00 0,00 6,82 6,82 22,15% 8,33 0,00 0,00 83,30 83,30

7.14 CCU-23 CCU CURVA 90° MF 1 1/4" UN 1,00 0,00 0,00 42,50 42,50 22,15% 51,91 0,00 0,00 51,91 51,91

7.15 CCU-24 CCU CHAVE BÓIA ELÉTRICA UN 1,00 0,00 22,51 43,34 65,85 22,15% 80,43 0,00 27,49 52,94 80,43

7.16 CCU-31 CCU 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 10,00 0,00 4,28 9,98 14,26 22,15% 17,41 0,00 52,20 121,90 174,10

7.17 CCU-32 CCU ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DN 20 (3/4") M 10,00 0,00 10,47 24,44 34,91 22,15% 42,64 0,00 127,80 298,60 426,40

Subtotal CONJUNTO DE BOMBEAMENTO 0,00 2.534,13 18.964,47 21.498,60

8 CAIXAS DE INSPEÇÃO 3.240,20        
8.1 CCU-33 CCU CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 400X400X400 UN 10,00 0,00 79,58 185,69 265,27 22,15% 324,02 0,00 972,00 2.268,20 3.240,20

Subtotal CAIXAS DE INSPEÇÃO 0,00 972,00 2.268,20 3.240,20

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.899,51      
9.1 CCU-34 CCU ENGENHEIRO CIVIL MES 2,00 0,00 2.061,06 0,00 2.061,06 22,15% 2.517,58 0,00 5.035,16 0,00 5.035,16

9.2 CCU-35 CCU ENGENHEIRO ELETRICISTA MES 2,00 0,00 2.283,51 0,00 2.283,51 22,15% 2.789,30 0,00 5.578,60 0,00 5.578,60

9.3 CCU-36 CCU 
ART DE EXECUÇÃO DO CHAFARIZ E CASCATINHA - ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

UN 1,00 0,00 0,00 233,94 233,94 22,15% 285,75 0,00 0,00 285,75 285,75

Subtotal ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 10.613,76 285,75 10.899,51

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 1,60 19.858,15 63.830,31 83.690,06
Percentual de mão de obra em relação ao valor total (Ordem de Serviço nº 03/2021) 23,73%

Observações:

Responsável Técnico: GUILHERME KERBER
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Matrícula:
CREA/RS 97329

Preço Total (R$)
Código Fonte Descrição Unid. Quant.

681663-02

1 - Foi utilizada data base SINAPI set/2022;
2 - O BDI utilizado deverá respeitar o percentual máximo e diretrizes definidas pelo Decreto nº 19.224/ 2015, bem como o BDI diferenciado para o fornecimento de materiais e/ou equipamentos de natureza específica, que possam ser 
fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas da empresa a ser contratada;
3 - Foi utilizada fórmula arred em duas casas decimais para o preço total.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
21.0.000093905-3

Objeto:

Local:

Item
Custo Unitário (R$)

BDI
Preço 

Unitário 
(R$)

Revitalização do Lago do Parque Moinhos de Vento - Chafariz e Cascatinha

Rua Comendador Caminha, s/n, no Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS



Objeto: Tabela Não Desonerada

Local: -

Item Descrição Valor(R$) % Item SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

10,00% 50,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.270,09      6.350,46    5.080,37       -                   -                   -                  -                    -                   
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                  -                 -                   249,21          -                   -                  -                    -                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                  -                 -                   -                   116,28         -                  -                    -                   
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%

-                  -                 -                   -                   -                   45,98           68,97            114,97         
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

-                  -                 -                   -                   -                   -                  14.514,25     14.514,25    
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

-                  -                 -                   -                   -                   1.718,07      1.718,07       2.290,78      
0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                  -                 -                   4.299,72       4.299,72      4.299,72      4.299,72       4.299,72      
0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 25,00%

-                  -                 162,01          324,02          324,02         648,04         972,06          810,05         
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.362,43      1.362,43    1.362,43       1.362,44       1.362,43      1.362,45      1.362,45       1.362,45      

2.632,52      7.712,89    6.604,81       6.235,39       6.102,45      8.074,26      22.935,52     23.392,22    

83.690,06         100,00% 2.632,52      10.345,41 16.950,22     23.185,61     29.288,06    37.362,32    60.297,84     83.690,06    

Responsável Técnico: GUILHERME KERBER
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Matrícula:

CREA/RS 97329

681663-02

VALOR TOTAL MENSAL

VALOR TOTAL ACUMULADO

3,87%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.899,51         13,02%9

8 CAIXAS DE INSPEÇÃO 3.240,20           

21.498,60         25,69%

5

6 CHAFARIZ 5.726,92           6,84%

7 CONJUNTO DE BOMBEAMENTO

4 TESTE DE VAZÃO 229,92              0,27%

CASA DE BOMBAS 29.028,50         34,69%

116,28              0,14%

1

2 APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO 249,21              0,30%

3 LIMPEZA E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-FILTRO E CHAFARIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Revitalização do Lago do Parque Moinhos de Vento - Chafariz e Cascatinha

SERVIÇOS INICIAIS PARA INSTALAÇÃO DO CHAFARIZ 12.700,92         15,18%

Rua Comendador Caminha, s/n, no Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS


