



ITEM	1 - PEÇAS PROMOCIONAIS (AVULSAS)	CRIAÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
1	AÇÃO PROMOCIONAL (Acompanhamento)	2.841,97	1.420,97	1.406,77	5.669,72
2	ADESIVO (automóvel, vitrine)	1.705,19	852,56	1.936,10	4.493,85
3	ADESIVO (automóvel, vitrine, acima de 20x40cm)	2.216,75	1.108,35	2.516,93	5.842,02
4	ADESIVO PARA CD	1.617,53	808,74	808,74	3.235,00
5	AGENDA (desenvolvimento do conteúdo/modelo)	14.771,18	14.771,20	7.385,60	36.927,98
6	APLICAÇÃO DE LOGO EM PEÇAS PRONTAS (Brindes)	-	4.431,35	5.908,48	10.339,83
7	BANNER	1.705,19	852,56	852,56	3.410,31
8	BLOCO	1.608,87	804,39	1.915,30	4.328,56
9	BONÉ E CHAPÉU (criação de layout)	3.410,39	1.705,11	4.059,92	9.175,43
10	BRINDE (especial c/ criação exclusiva)	6.901,92	3.450,99	3.247,99	13.600,91
11	BROADSIDE (relatório até 4 páginas)	4.465,97	2.232,96	1.138,82	7.837,75
12	BROADSIDE (relatório acima de 4 páginas)	8.119,93	4.059,98	2.070,58	14.250,49
13	CALENDÁRIO	9.326,99	9.327,01	4.663,51	23.317,50
14	CAMISETA (criação de layout)	6.306,43	3.230,15	1.621,22	11.157,80
15	CAPA CARNÊ	1.705,19	852,56	426,28	2.984,03
16	CARNÊ (miolo - por página)	852,55	446,57	223,28	1.522,40
17	CAPA CATÁLOGO/MANUAL/PERFIL/CARTILHA	2.841,97	1.420,97	1.406,77	5.669,72
18	CAPA DE CD	3.329,16	1.705,19	852,60	5.886,96
19	CAPA LIVRO	4.465,97	2.232,96	1.116,48	7.815,41
20	CAPA PARA REVISTA	8.082,02	4.042,22	2.021,11	14.145,35
21	CARDÁPIO	2.841,97	2.841,97	1.420,99	7.104,93
22	CARTÃO DE CRÉDITO	2.841,97	1.420,97	1.420,99	5.683,93
23	CARTÃO SIMPLES E CARTÃO POSTAL, PARA NATAL, ANIVERSÁRIO, ETC.	4.829,24	2.435,49	2.414,62	9.679,35
24	CARTÃO COM LAYOUT ESPECIAL, PARA NATAL, ANIVERSÁRIO, ETC.	8.826,18	4.443,56	4.413,09	17.682,82
25	CARTAZ/POSTER	6.901,92	3.450,99	1.760,00	12.112,91
26	CATÁLOGO/MANUAL/PERFIL/CARTILHA/FOLDER (até 4 páginas)	7.713,94	3.856,98	3.856,98	15.427,90
27	CATÁLOGO/MANUAL/PERFIL/CARTILHA/FOLDER (de 5 a 12 páginas)	10.149,92	5.074,96	5.074,96	20.299,83
28	CATÁLOGO/MANUAL/PERFIL/CARTILHA/FOLDER (acima de 12 páginas, por página)	852,56	446,57	446,57	1.745,69
29	CATÁLOGO/MANUAL/PERFIL/CARTILHA/FOLDER (acima de 12 páginas, por página) fechamento para digital/WEB	852,56	446,57	446,57	1.745,69
30	CD	3.158,01	1.617,53	808,76	5.584,30
31	CERTIFICADO/DIPLOMA	1.705,19	852,56	426,28	2.984,03
32	CONVITE SIMPLES	4.281,13	2.141,15	1.070,58	7.492,86
33	CONVITE ESPECIAL	8.004,03	4.002,04	2.001,02	14.007,10
34	CRACHÁ/CÉDULA IDENTIDADE/BOTOM	1.705,19	852,56	426,28	2.984,03
35	DIGITAÇÃO DE TEXTO (por lauda)	458,27	-	229,14	687,41
36	DIGITAÇÃO DE TEXTO OUTRO IDIOMA (por lauda)	687,41	-	343,71	1.031,12
37	EMBLEMA/DISTINTIVO/PIN	2.841,97	1.420,97	710,49	4.973,43
38	TAG DE PRODUTO	1.217,98	608,99	304,49	2.131,46
39	FICHA DE INSCRIÇÃO/CUPOM	1.705,19	852,56	426,28	2.984,03
40	FLÂMULA	1.705,19	852,56	426,28	2.984,03
41	FOLHETO PROMOCIONAL/ENCARTE/TABLÓIDE (por página)	852,56	852,56	426,28	2.131,39
42	MALA DIRETA	2.841,97	1.420,97	1.406,77	5.669,72
43	MANIPULAÇÃO / TRATAMENTO DE IMAGEM	-	-	14.470,48	14.470,48
44	MARCADOR DE PÁGINA	1.217,98	608,99	608,99	2.435,95
45	MEDALHA/PLACA DE HOMENAGEM	2.553,61	1.276,81	1.276,81	5.107,23
46	OBTENÇÃO DE FOTOS E IMAGENS	-	-	14.470,48	14.470,48
47	PAPEL CARTA/ENVELOPE	1.705,19	852,56	852,60	3.410,35
48	PASTA SIMPLES	1.705,19	852,56	852,60	3.410,35
49	RÉGUA	1.705,21	852,55	852,60	3.410,36
50	REVISTA - PROJETO GRÁFICO	-	-	-	-
51	REVISTA - PROJETO EDITORIAL	-	-	-	-
52	REVISTA (até 8 páginas)	8.931,91	4.465,97	2.232,98	15.630,87



53	REVISTA (acima de 8 páginas, por página)	1.217,98	608,99	304,49	2.131,46
54	SELO PROMOCIONAL E COMEMORATIVO	1.705,19	852,56	426,28	2.984,03
55	SOBRECAPA	8.082,03	4.042,23	2.021,12	14.145,38
56	TROFÉU	3.653,99	1.826,97	931,76	6.412,71
57	VOUCHER	2.232,96	1.116,52	913,48	4.262,96
	2 - PLANEJAMENTO PROMOCIONAL	CRIAÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
58	PLANEJAMENTO DE CALENDÁRIO PROMOCIONAL ANUAL	96.526,59	-	-	96.526,59
59	PLANEJAMENTO DE CONVENÇÃO	85.801,41	-	-	85.801,41
60	PLANEJAMENTO DE EVENTOS	85.801,41	-	-	85.801,41
61	PLANEJAMENTO DE AÇÃO PROMOCIONAL	73.544,07	-	-	73.544,07
	3 - MATERIAL DE PONTO DE VENDA	CRIAÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
62	BIOMBO	3.238,52	1.619,26	1.619,26	6.477,04
63	BOLAS E BALÕES	2.232,96	1.116,52	1.116,48	4.465,96
64	CABIDE	3.158,02	1.578,99	1.563,21	6.300,21
65	CAPA DE ANTENA/ALARME	6.239,00	3.119,49	4.367,28	13.725,77
66	CARTELA DE PREÇO VAREJO E JOGO AMERICANO	1.217,98	608,99	608,99	2.435,95
67	COSTADOS DE BANCA	2.102,77	1.051,37	1.051,39	4.205,54
68	CUBO	4.159,33	2.079,67	2.079,67	8.318,66
69	DECORAÇÃO/VITRINE	4.384,77	2.192,39	3.653,99	10.231,14
70	DISPLAY DE MESA/TAKE ONE	3.158,01	1.578,98	2.210,60	6.947,58
71	DISPLAY (até 1,60m)	4.159,33	2.079,67	2.911,51	9.150,51
72	DISPLAY (mais de 1,60m - Carrinhos, Córners)	6.239,00	3.119,49	4.367,28	13.725,77
73	DISPLAY DE MALL	6.239,00	3.119,49	4.367,28	13.725,77
74	DISPLAY DE POSTE	6.239,00	3.119,49	4.367,28	13.725,77
75	ESTANDE PERMANENTE	15.346,67	7.673,36	10.961,92	33.981,95
76	ESTANDE TEMPORÁRIO	10.961,90	5.480,95	7.307,94	23.750,80
77	FAIXA DE GÔNDOLA	2.232,96	1.116,52	1.116,48	4.465,96
78	FAIXA CONTÍNUA	3.235,05	1.617,47	1.617,53	6.470,05
79	FLOOR DOOR	3.158,01	1.578,98	1.579,00	6.315,99
80	FUNDO DE SLATWALL	3.158,01	1.578,98	1.579,00	6.315,99
81	GANCHEIRA	3.158,01	1.578,98	1.579,00	6.315,99
82	INFLÁVEIS (DESENVOLVIMENTO)	3.329,16	1.664,57	1.664,58	6.658,32
83	INFLÁVEIS (MODELO JÁ EXISTENTE)	1.217,98	608,99	608,99	2.435,95
84	LUMINOSO/FACHADA DE LOJA	2.841,97	1.420,97	1.420,99	5.683,93
85	MARCADOR DE ESPAÇO/SINALIZADOR (até 10x10cm)	2.232,96	1.116,52	1.116,48	4.465,96
86	MARCADOR DE ESPAÇO/SINALIZADOR (acima de 10x10cm)	2.902,86	1.451,43	1.436,92	5.791,20
87	MÓBILE	2.841,97	1.420,97	1.420,97	5.683,92
88	PAINEL PARA MARQUISE	3.329,16	1.664,57	1.664,57	6.658,30
89	PAINEL/PLACA DE OBRA	2.232,96	1.116,52	1.116,52	4.466,00
90	PEGBOARD	3.158,01	1.578,98	1.578,98	6.315,96
91	PLACA DE OBRA TÉCNICA	1.217,98	608,99	608,99	2.435,95
92	PLACA PROMOCIONAL	2.232,96	1.116,52	1.116,52	4.466,00
93	REVISTEIRO	2.857,52	1.428,76	1.428,76	5.715,04
94	TAPUME (A CADA 15M LINEARES)	4.384,77	2.192,39	2.192,39	8.769,54
95	TENDAS/GAZEBO/QUIOSQUE	6.577,16	3.288,57	4.871,96	14.737,68
96	TESTEIRA	3.144,70	1.578,99	1.578,99	6.302,68
97	TÓTEM	6.239,00	3.119,49	4.621,47	13.979,96
98	PULPITO	6.239,00	3.119,49	4.621,47	13.979,96
99	URNA (até 1,60m)	4.159,33	2.079,67	2.911,51	9.150,51
100	URNA (mais de 1,60m)	6.239,00	3.119,49	4.367,28	13.725,77
101	WOOLBLER/STOPPER	2.232,97	1.116,52	1.116,52	4.466,00



4 - PEÇAS DE MARKETING DIRETO		criação	finaliz./prod.	supervisão	total (R\$)
102	BERÇO SIMPLES PARA CARTÃO DE CRÉDITO	2.278,91	1.138,32	569,16	3.986,39
103	BERÇO ELABORADO PARA CARTÃO DE CRÉDITO	3.417,23	1.708,63	854,31	5.980,18
104	BROADSIDE SIMPLES (por dobra)	4.050,39	2.025,20	1.012,60	7.088,19
105	BROADSIDE ELABORADO (por dobra)	5.063,01	2.532,62	1.266,31	8.861,94
106	CARTA SIMPLES (só texto, por página)	5.063,01	2.532,62	1.291,26	8.886,88
107	CARTA ELABORADA (texto e diagramação, por página)	6.329,30	3.165,78	1.614,16	11.109,25
108	CARTÃO DE CRÉDITO OU CARTÃO FIDELIDADE (DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL)	24.050,91	12.025,47	6.012,73	42.089,11
109	CATÁLOGO BONECO - CONCEITUALIZAÇÃO (nome, projeto gráfico, seções, etc.)	50.634,44	-	25.317,22	75.951,66
110	CATÁLOGO (por página)	1.924,16	1.443,68	1.443,68	4.811,53
111	CINTA PARA JORNAL	3.796,68	1.899,46	949,73	6.645,87
112	CRC SIMPLES (CUPONS-RESPOSTA PROMOCIONAIS, CUPONS-BÔNUS, ETC)	5.063,01	3.796,68	1.898,34	10.758,03
113	CRC ELABORADO (PROPOSTA DE CRÉDITO, PESQUISAS, FICHAS DE INSCRIÇÃO, ETC)	7.595,63	5.696,14	2.848,07	16.139,84
114	ENCARTE SIMPLES SEM DOBRA (frente e verso) /STUFFER/ LÂMINA/ VOLANTE	3.796,68	1.899,46	949,73	6.645,87
115	ENCARTE ELABORADO SEM DOBRA (frente e verso) / STUFFER / LÂMINA / VOLANTE	8.861,92	4.429,84	2.214,92	15.506,69
116	ENVELOPE SIMPLES	2.278,91	1.138,32	569,16	3.986,39
117	ENVELOPE ELABORADO (formatos diferenciados)	3.291,52	1.645,75	822,87	5.760,14
118	FATURAS E EXTRATOS EM GERAL (CARTÕES DE CRÉDITO, CONTAS TELEFÔNICAS, ETC)	3.796,68	2.849,19	1.424,59	8.070,46
119	FOLHETO / FLYER / VOLANTE (por página)	6.329,30	3.165,78	1.582,89	11.077,98
120	LÂMINA PARA PASTA	3.796,68	1.899,46	949,73	6.645,87
121	LIVRETO ATÉ 15 PÁGINAS (por página)	2.784,10	1.392,03	696,02	4.872,15
122	MALA DIRETA SIMPLES AUTO-ENVELOPÁVEL ATÉ 3 DOBRAS (SELF MAILER SIMPLES ATÉ 3 DOBRAS)	10.125,98	5.063,01	2.531,50	17.720,49
123	MALA DIRETA ELABORADA AUTO-ENVELOPÁVEL ATÉ 3 DOBRAS (SELF MAILER ELABORADO ATÉ 3 DOBRAS)	12.658,60	6.329,30	3.164,65	22.152,56
124	MALA DIRETA COMPLETA (ENVELOPE, FOLDER, CARTA E CUPOM)	24.558,34	12.279,18	6.139,59	42.977,11
125	MALA DIRETA OUTSTANDING (COMPLETA COM ITENS E/OU EMBALAGENS TRIDIMENSIONAIS)	31.646,54	15.824,39	7.912,19	55.383,12
126	NEWSLETTER BONECO - CONCEITUALIZAÇÃO	37.975,84	-	-	37.975,84
127	NEWSLETTER SIMPLES - edições por página	3.291,52	2.467,50	1.233,75	6.992,77
128	NEWSLETTER ELABORADO - edições por página	4.113,28	3.084,96	1.542,48	8.740,71
129	PAPELARIA BÁSICA (3 PEÇAS: ENVELOPE, PAPEL DE CARTA E CARTÃO DE VISITA)	7.216,18	3.608,09	1.804,04	12.628,31
130	PASTA CANGURU (ELABORADA)	3.417,23	1.708,63	854,31	5.980,18
131	RELATÓRIO ANUAL OU DIRETORIA	35.443,22	26.583,53	13.291,77	75.318,52
132	RELATÓRIOS DIVERSOS (DESENV. CONTEÚDO) por página	519,23	-	-	519,23
133	RELATÓRIOS DIVERSOS (DESENV. CONTEÚDO) por página FECHAMENTO DIGITAL/WEB	519,23	-	-	519,23
134	SCRIPT DE TELEMARKETING (só texto)	6.329,30	3.165,78	1.582,33	11.077,41
135	WELCOME PACKAGE SIMPLES	24.050,91	12.025,47	6.012,73	42.089,11
136	WELCOME PACKAGE ELABORADO	30.063,65	15.031,84	7.515,92	52.611,40
5 - EMBALAGENS		criação	finalização	supervisão	total (R\$)
137	BERÇO (para embalagem já existente)	8.991,35	4.384,54	4.384,54	17.760,44
138	BLISTER/CARTELA	6.686,23	3.794,51	3.794,51	14.275,26
139	CAIXA SIMPLES	5.958,43	2.979,22	2.979,22	11.916,86
140	CAIXA ELABORADA	11.065,66	5.532,83	5.532,83	22.131,32
141	LUVA/CINTA (para embalagem já existente)	5.573,77	4.170,30	4.170,30	13.914,37
142	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGEM	48.719,57	7.307,94	4.871,96	60.899,48
143	RÓTULO	11.345,58	7.569,80	7.569,80	26.485,19
144	SACOLA	3.653,99	5.277,95	5.277,95	14.209,89
145	VARIAÇÃO/ADAPTAÇÃO (por unidade)	5.683,95	5.480,95	1.014,98	12.179,88
6 - IDENTIDADE VISUAL		criação	finalização	supervisão	total (R\$)
146	CADERNO	3.410,39	1.705,14	813,15	5.928,69
147	CARTÃO DE VISITA	852,56	446,57	212,96	1.512,08
148	FROTA (desenvolvimento e aplicação individual)	3.897,55	1.948,78	974,41	6.820,74



149	ILUSTRAÇÃO/CONCEPT	15.240,10	-	9.906,07	25.146,17
150	MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL	38.569,65	19.284,83	10.149,92	68.004,40
151	MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL (versão reduzida)	15.427,86	7.713,93	4.059,97	27.201,76
152	PAPEL CARTA/PASTA SIMPLES	1.705,19	852,56	405,77	2.963,52
153	PAPELARIA/MATERIAL DE EXPEDIENTE (até 5 aplicações)	7.815,45	3.552,50	2.841,97	14.209,92
154	PROJETO DE SINALIZAÇÃO INTERNA/EXTERNA (até 500 m2)	43.847,63	-	8.931,91	52.779,55
155	PROJETO DE SINALIZAÇÃO INTERNA/EXTERNA (acima de 500 m2)	65.771,45	-	13.397,88	79.169,33
156	UNIFORME (aplicação marca/logo)	-	1.826,97	2.638,95	4.465,92
157	UNIFORME	15.240,10	-	9.906,07	25.146,17
	7 - MARCAS	criação	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
158	GIMMICK	12.788,89	1.826,97	3.485,03	18.100,89
159	LETTERING ESPECIAL	7.795,13	-	1.858,64	9.653,78
160	MARCA CORPORATIVA/EMPRESA	22.735,79	-	7.357,24	30.093,02
161	MARCA PRODUTO/SERVIÇO/EVENTO	14.615,86	-	3.485,03	18.100,89
162	NOME	3.613,39	-	867,21	4.480,60
163	SLOGAN	5.420,09	-	1.300,82	6.720,91
164	VINHETA PROMOCIONAL/EDITORIAL P&B	3.037,81	-	729,07	3.766,89
165	VINHETA PROMOCIONAL/EDITORIAL COR	4.050,39	-	972,09	5.022,49
	8 - MÍDIA EXTERNA/COMUNICAÇÃO VISUAL	criação	FINALIZ./PROD.	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
166	APLICAÇÃO DE LOGOMARCA EM MOBILIÁRIO URBANO E/OU BANCA DE REVISTAS	-	2.918,94	2.918,52	5.837,46
167	BANDEIROLA / BANDEIRA	4.376,66	2.188,31	2.188,33	8.753,30
168	BALÃO EXTERNO/BLIMP	2.070,44	1.035,24	1.024,88	4.130,56
169	BLOCOS DE SEGURANÇA (RUA)	2.102,77	1.051,37	1.051,39	4.205,53
170	BUSDOOR/ BUSTOP/ TRASEIRA DE TAXI	3.535,86	1.768,48	1.767,93	7.072,28
171	CABINE	2.918,52	1.459,67	1.459,26	5.837,46
172	CANCELAS	1.705,19	852,55	852,60	3.410,34
173	CAVALETE	3.889,47	1.944,73	1.944,73	7.778,94
174	EMPENA PARA PRÉDIO	5.757,58	2.878,79	2.878,79	11.515,16
175	ENVELOPAMENTO DE FROTA	9.107,89	2.153,55	2.153,55	13.414,98
176	ESCALADA ROLANTE	4.384,77	2.192,39	2.192,39	8.769,54
177	FAIXA DE RUA E DE MESA	1.705,19	852,55	852,60	3.410,34
178	FRONT LIGHT/BACK E TRIEDRO (lona/adeseivo por face)	6.069,64	3.034,83	3.034,82	12.139,30
179	FUNDO DE PALCO / TAPADEIRA	2.216,74	1.108,34	1.108,37	4.433,45
180	PAINEL TREM EXTERNO/INTERNO	3.889,47	1.944,73	1.944,73	7.778,94
181	PAINEL DE LED	15.321,68	7.660,84	7.660,84	30.643,35
182	PAINEL - até 50m²	3.889,47	1.944,73	1.944,73	7.778,94
183	PAINEL - acima de 50m²	10.214,45	5.107,23	5.107,23	20.428,91
184	PINTURA (portão, muro, arquibancada, etc.)	6.239,00	3.119,48	3.088,30	12.446,77
185	PIRULITO (para esquina, de mão, etc.)	5.757,58	2.878,79	2.878,79	11.515,16
186	PRISMA DE SINALIZAÇÃO	3.889,47	1.944,73	1.944,73	7.778,94
187	PÓRTICO	6.239,00	3.119,49	4.621,47	13.979,96
188	PORTAS	6.239,00	3.119,49	3.088,30	12.446,78
189	PROJETO DE LETRAS CAIXA (por letra)	4.466,00	4.466,00	4.466,00	13.397,99
190	OUTDOOR	5.277,95	2.638,98	2.638,98	10.555,90
191	RAMPAS	4.384,77	2.192,39	2.192,39	8.769,54



9 - ANÚNCIOS EM JORNAIS		CRIAÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
192	Até 20 cm/col	243,57	369,44	184,72	797,73
193	De 21 a 50 cm/col	535,91	820,13	410,07	1.766,11
194	De 51 a 80 cm/col	791,67	1.173,30	586,65	2.551,63
195	De 81 a 100 cm/col	1.071,85	1.607,76	803,88	3.483,48
196	De 101 a 150 cm/col	1.705,19	2.553,73	1.276,87	5.535,79
197	De 151 a 200 cm/col	2.119,28	3.178,93	1.589,47	6.887,68
198	De 201 a 250 cm/col	2.212,67	3.284,52	1.642,26	7.139,45
199	De 251 a 280 cm/col	2.277,66	3.418,48	1.709,24	7.405,38
200	De 281 a 320 cm/col	2.521,23	3.779,86	1.889,93	8.191,01
201	De 321 a 432 cm/col	3.016,59	4.555,26	2.277,63	9.849,48
202	Acima de 433 cm/col	4.356,34	6.564,96	3.282,48	14.203,78
10 - BALANÇO		CRIAÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
203	Até 60 cm/col	-	2.760,78	1.380,39	4.141,16
204	Até 108 cm/col	-	4.141,15	2.070,57	6.211,72
205	Até 216 cm/col	-	5.156,18	2.578,09	7.734,28
206	Até 268 cm/col	-	6.211,74	3.105,87	9.317,61
207	Acima de 268 cm/col	-	7.510,94	3.755,47	11.266,41
11 - ANÚNCIOS REVISTAS/LIVROS/AGENDAS E ANUÁRIOS		CRIAÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
208	1/4 página	986,57	1.623,97	811,98	3.422,53
209	1/3 página	1.603,68	2.395,38	1.197,69	5.196,76
210	1/2 página	1.944,74	2.963,77	1.481,89	6.390,40
211	Página Inteira	2.829,81	4.344,15	2.172,07	9.346,03
212	Página Dupla	4.636,46	7.064,35	3.532,17	15.232,98
12 - FECHAMENTO DE ARQUIVO		CRIAÇÃO	FINALIZ./PROD.	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
213	Até o formato 45x63cm	-	1.299,21	649,60	1.948,81
214	Até o formato 64x96cm	-	1.948,81	974,41	2.923,22
215	Até o formato 97x150cm	-	2.923,22	1.461,61	4.384,83
216	Até o formato 151x200cm	-	4.384,83	2.192,41	6.577,24
217	Do formato 201cm em diante	-	6.577,24	3.288,62	9.865,87



	1- PEÇAS ELETRÔNICAS	criação	Produção	Finalização	Supervisão	TOTAL (R\$)
218	ANIMATICS/STORYBOARD	3.594,81	1.797,40	1.617,66	1.617,66	8.627,54
219	AUDIOVISUAL (sinopse)	20.705,80	10.352,90	13.165,58	13.165,58	57.389,86
220	ESPERA TELEFÔNICA	4.668,95	2.334,48	2.710,57	2.710,57	12.424,56
221	FILME/VT até 30" (roteiro)	19.893,81	9.946,91	12.391,14	12.391,14	54.623,00
222	FILME/VT acima de 30" (roteiro)	25.577,79	12.788,89	16.263,37	16.263,37	70.893,43
223	GRAVAÇÃO DE CD, DVD, PEN DRIVE (por dispositivo)	-	-	1.797,40	1.797,40	3.594,81
224	JINGLE até 30"	9.743,90	4.871,95	6.195,58	6.195,58	27.007,00
225	JINGLE acima de 30"	14.615,86	7.307,93	9.293,33	9.293,33	40.510,45
226	LAYOUT/MONSTRO	3.594,81	1.797,40	1.617,66	1.617,66	8.627,54
227	ROTEIRO DE VÍDEO	19.893,81	9.946,91	12.129,95	12.391,14	54.361,81
228	SPOT até 30"	9.337,91	4.668,95	5.421,12	5.421,12	24.849,09
229	SPOT acima de 30"	13.397,88	6.698,94	8.518,89	8.518,89	37.134,60
230	TEXTO DE RÁDIO/MERCHAN 30"	2.841,97	1.420,99	2.029,99	2.029,99	8.322,94
231	TEXTO DE RÁDIO/MERCHAN 60"	4.262,96	2.131,48	3.044,98	3.044,98	12.484,41
232	VINHETA (sem áudio)	8.525,92	4.262,96	5.683,95	5.683,95	24.156,78
233	VINHETA (com áudio)	12.788,88	6.394,44	8.525,92	8.525,92	36.235,16
234	LIBERAÇÃO DE CÓPIAS PARA VEICULAÇÃO	-	-	9.436,37	9.436,37	18.872,74
235	MANIFESTO	25.577,79	15.748,25	16.263,37	16.263,37	73.852,78
236	VÍDEO TUTORIAL	19.893,81	9.946,91	12.129,95	12.391,14	54.361,81
237	ROTEIRO DE PODCAST (até 30')	21.568,85		-	10.784,42	32.353,26



	1 - PROJETO E PLANEJAMENTO	criação	PRODUÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
238	PLANEJAMENTO DE PROJETO DIGITAL (estratégico + tático)	32.658,12	-	-	-	32.658,12
239	PROTÓTIPO DE PROJETO DIGITAL (wireframes) - arquitetura	21.999,45	2.607,83	2.607,83	5.443,03	32.658,13
240	BENCHMARK (avulso)	13.448,06	-	-	-	13.448,06
241	DIREÇÃO DE ARTE (conceito para projeto)	15.369,21	-	-	-	15.369,21
242	ANÁLISE DE TECNOLOGIA (diagnóstico de TI ou saúde digital da marca ou tema)	10.885,56	-	-	-	10.885,56
243	TAG BOOK (especificação de métricas)	10.885,56	-	-	-	10.885,56
244	SEO BOOK (especificação de ações para busca orgânica)	27.215,35	-	-	-	27.215,35
245	GESTÃO DE PROJETOS (PMI)	-	-	-	72.043,18	72.043,18
	2 - BI	criação	PRODUÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
246	ANÁLISE WEB METRICS (mensal)	5.346,39	-	-	5.346,39	10.692,78
	3 - CAMPANHAS DIGITAIS	criação	PRODUÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
247	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	19.211,52	-	-	-	19.211,52
248	PLANEJAMENTO DE MÍDIA	19.211,52	-	-	-	19.211,52
249	MONITORAMENTO DE MENÇÕES À MARCA NA WEB E GERAÇÃO DE RELATÓRIO COM RESULTADOS	-	1.348,05	1.348,05	2.696,11	5.392,21
250	MONITORAMENTO DE MENÇÕES À MARCA PARA INTERAÇÕES (monitoramento ativo, por diária)	-	179,74	179,74	359,48	718,96
251	RELATÓRIO SEMANAL SIMPLES (parciais durante a campanha)	-	1.527,79	1.527,79	3.055,59	6.111,17
252	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MÉTRICAS IN-SITE	-	1.348,05	1.348,05	2.696,11	5.392,21
253	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MÉTRICAS OFF-SITE	-	2.696,11	2.696,11	5.392,21	10.784,42
254	RELATÓRIO COMPLETO (final da campanha)	-	2.606,23	2.606,23	5.212,47	10.424,94
	4 - INFLUENCIADORES	criação	PRODUÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
255	PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE MÉTRICAS E METAS DO PROJETO	2.336,62	584,16	584,16	1.168,31	4.673,25
256	ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO	5.392,21	1.348,05	1.348,05	2.696,11	10.784,42
257	GESTÃO DE DISSEMINAÇÃO ONLINE	-	898,70	898,70	1.797,40	3.594,81
258	DIGITAL PR - ATIVAÇÃO DE INFLUENCIADORES (até 10)	1.797,40	449,35	449,35	898,70	3.594,81
259	MAPEAMENTO DE INFLUENCIADORES (blogueiros e betas, por formador de opinião)	-	89,87	89,87	179,74	359,48
260	PESQUISA DADOS CADASTRAIS DE FORMADORES DE OPINIÃO P/ CONTATO (endereço + email, por formador de opinião)	-	71,90	71,90	143,79	287,58
261	REALIZAÇÃO DE CONTATO COM FORMADORES DE OPINIÃO (por formador de opinião)	-	44,94	44,94	89,87	179,74
262	NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE POSTS PAGOS DE INFLUENCIADORES (por influenciador)	-	89,87	89,87	179,74	359,48
263	MONITORAMENTO DE POSTS PAGOS E MÍDIA ESPONTÂNEA EM REDES SOCIAIS, SITES E BLOGS	-	2.246,75	2.246,75	4.493,51	8.987,02
264	PLANEJAMENTO E MECÂNICA DE PROMOÇÃO OU CONCURSO	5.417,37	2.708,69	2.708,69	2.708,69	13.543,43
265	MEDIAÇÃO MENSAL DE PROMOÇÃO OU CONCURSO	-	-	-	5.417,37	5.417,37
266	RELATÓRIO PARCIAL	-	629,09	629,09	1.258,18	2.516,36
267	RELATÓRIO COMPLETO	-	2.606,23	2.606,23	5.212,47	10.424,94
	5 - ANÚNCIOS DISPLAY	criação	PRODUÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
268	BANNER GENÉRICO (quaisquer dimensões)	4.356,34	3.282,48	3.282,48	3.282,48	14.203,78
269	BANNER EXPANSÍVEL (quaisquer dimensões)	4.791,97	3.610,75	3.610,75	3.610,75	15.624,21
270	GIF (quaisquer dimensões)	4.356,34	3.282,48	3.282,48	3.282,48	14.203,78
	6 - OUTRAS PEÇAS	criação	PRODUÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
271	WALLPAPER	1.705,20	-	819,77	405,76	2.930,73
272	VÍDEO CASES	12.581,82	6.290,91	7.258,74	7.549,09	33.680,57
273	WEBSÉRIE (piloto)	21.568,84	10.784,42	12.443,56	12.941,30	57.738,13
274	WEBSÉRIE (até dez episódios)	21.568,84	21.568,84	12.443,56	12.941,30	68.522,55
275	PRESENTATION EM FLASH	32.353,26	8.088,32	7.777,22	22.647,28	70.866,08
276	PRESENTATION EM PPT	16.176,63	4.044,16	3.888,62	11.323,64	35.433,05
	7 - SMS, E-MAIL MKT E NEWSLETTER	criação	PRODUÇÃO	FINALIZAÇÃO	SUPERVISÃO	TOTAL (R\$)
277	MINERAÇÃO DE BASE DE DADOS/CONTATOS	-	12.236,06	-	-	12.236,06
278	DISPARO DE E-MAIL (unitário)	-	-	-	539,22	539,22
279	NEWSLETTER/E-MAIL MKT EM IMAGEM (jpg, png)	1.015,20	761,39	761,39	761,39	3.299,37
280	NEWSLETTER/ EMAIL MKT EM HTML	1.615,08	403,75	403,75	1.922,68	4.345,26
281	ANÁLISE DE RESULTADOS	5.320,03	1.330,01	1.330,01	808,83	8.788,87
282	RELATÓRIO DE ENVIO DE NEWSLETTER/E-MAIL MKT	5.320,03	1.330,01	1.330,01	4.256,02	12.236,06
283	PLANEJAMENTO DE CAMPANHA SMS	8.088,32	2.022,08	2.022,08	4.044,16	16.176,63
284	DISPARO DE SMS	-	1.797,40	1.797,40	3.594,81	7.189,61
285	ANÁLISE DE RESULTADOS DE CAMPANHA SMS	-	2.606,23	2.606,23	5.212,47	10.424,94



	8 - REDES SOCIAIS	criação	Produção	Finalização	Supervisão	TOTAL (R\$)
286	PLANEJAMENTO DE REDES SOCIAIS	8.512,05	2.128,01	2.128,01	4.256,02	17.024,09
287	GESTÃO DE CANAIS E CONTEÚDO	8.512,05	2.128,01	2.128,01	4.256,02	17.024,09
288	GESTÃO DE MONITORAMENTO (até 8.000 menções/mês)	-	2.606,23	2.606,23	5.212,47	10.424,94
289	GESTÃO DE RELACIONAMENTO (até 150 interações por mês)	2.606,23	2.606,23	2.606,23	5.212,47	13.031,17
290	PLANEJAMENTO DO CRONOGRAMA MENSAL (até 3 redes sociais)	12.915,00	-	-	-	12.915,00
291	criação DE CONTEÚDOS (por post)	269,61	67,40	67,40	134,81	539,22
292	criação DE CARDS PARA REDES SOCIAIS	507,59	192,49	776,79	384,98	1.861,86
293	criação DE PERFIL	2.553,61	638,40	638,40	1.276,81	5.107,23
294	CARTELA DE ADESIVOS	507,59	192,49	776,79	384,98	1.861,86
295	POST GIF, CARROSSEL, CANVAS, VíDEOS, HISTORIES, FIGURINHAS/STIKERS, REELS, OUTROS	5.228,31	1.975,75	638,40	1.276,81	9.119,27
296	PERSONALIZAÇÃO DE REDE SOCIAL/PERFIL (avatar, testeira)	8.512,05	2.128,01	2.128,01	4.256,02	17.024,09
297	GESTÃO OU GERENCIAMENTO DE CANAL DO TELEGRAM OU GRUPO DO WHATSAPP (por mês)	6.433,00	-	-	-	6.433,00
298	GESTÃO DO TIK TOK (até 15 vídeos de até 1' por mês)	50.352,50	25.176,25	-	25.176,25	100.705,00
299	criação DE FIGURINHA ESTÁTICA PARA WHATSAPP (pequenas imagens para transmitir mensagens e sentimentos de forma visual e engraçada nos chats)	3.358,00	2.530,25	2.530,25	5.060,50	13.479,00
300	criação DE FIGURINHA ANIMADA PARA WHATSAPP (pequenas imagens animadas no formato gif para transmitir mensagens e sentimentos de forma visual e engraçada nos chats)	5.095,00	3.839,08	3.839,08	7.678,16	20.451,32
301	GERENCIAMENTO DE LIVES (planejamento, produção e monitoramento de interações)	15.285,00	11.517,25	11.517,25	28.364,68	66.684,18
302	criação DE GIFS PARA STORIES DE REDES SOCIAIS	5.095,00	-	-	-	5.095,00
303	criação DE FILTROS ESTÁTICOS E DINÂMICOS PARA REDES SOCIAIS	19.115,00	-	-	-	19.115,00
304	PLANEJAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE LEADS	18.081,00	-	-	-	18.081,00
305	RELATÓRIO PARCIAL	-	629,09	629,09	1.258,17	2.516,34
306	RELATÓRIO COMPLETO (até 5 páginas sem a capa)	-	2.606,23	2.606,23	5.212,47	10.424,93
	9 - SEO	criação	Produção	Finalização	Supervisão	TOTAL (R\$)
307	PLANEJAMENTO DE PROJETO	19.771,44	-	-	-	19.771,44
308	ANÁLISE ESPECÍFICA SEO (mensal)	-	6.724,03	-	-	6.724,03
309	ANÁLISE DE CONTEÚDO IN-SITE (template)	-	1.617,66	-	-	1.617,66
310	ANÁLISE TÉCNICA IN-SITE	-	12.581,82	-	-	12.581,82
311	ANÁLISE TÉCNICA OFF-SITE (Link Building)	-	19.771,44	-	-	19.771,44
312	MONITORAMENTO DE RESULTADOS	-	5.392,21	-	-	5.392,21
	10 - SEM	criação	Produção	Finalização	Supervisão	TOTAL (R\$)
313	criação DE CAMPANHA	12.581,82	-	-	-	12.581,82
314	GESTÃO DE CAMPANHA	-	-	-	5.392,21	5.392,21
315	SELEÇÃO DE PALAVRAS-CHAVES (por palavra)	395,43	-	-	-	395,43
	11 - SITE	criação	Produção	Finalização	Supervisão	TOTAL (R\$)
316	DIAGNÓSTICO DE SITE	7.749,00	-	-	-	7.749,00
317	PLANEJAMENTO, UX, DIREÇÃO DE ARTE	42.797,85	16.101,68	8.696,78	3.216,34	70.812,65
318	ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO (mapa do site + wireframe)	16.176,63	4.044,16	4.044,16	8.088,32	32.353,26
319	WEBDESIGN DA HOME	14.379,23	3.594,81	3.594,81	10.784,42	32.353,26
320	WEBDESIGN DAS PÁGINAS INTERNAS (por template)	8.088,32	2.022,08	2.022,08	6.066,24	18.198,71
321	REDAÇÃO DE TEXTO (por página)	3.594,81	898,70	898,70	1.797,40	7.189,61
322	GESTÃO DE CONTEÚDO (mensal)	-	-	-	16.176,63	16.176,63
323	criação DE PUBLIEDITORIA (por publieditoria)	1.078,44	269,61	269,61	539,22	2.156,88
324	criação DE CONTEÚDO (por post)	539,22	134,81	134,81	269,61	1.078,44
325	CURADORIA DE CONTEÚDOS PARA POST (por post)	179,74	44,94	44,94	89,87	359,48
326	TRADUÇÃO (por página)	1.348,05	337,01	337,01	1.011,04	3.033,12
327	ALTERAÇÕES/AJUSTES DE LAYOUT (por página)	2.087,89	521,97	521,97	1.565,92	4.697,76
328	ALTERAÇÕES/AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO (por página)	4.175,79	1.043,95	1.043,95	3.131,84	9.395,52
329	INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS/MULTIPLATAFORMAS	12.581,82	3.145,46	3.145,46	9.436,37	28.309,10
330	INTEGRAÇÃO SIMPLES COM REDES SOCIAIS	12.581,82	3.145,45	3.145,45	9.436,37	28.309,09
331	PROGRAMAÇÃO DE SITES/PLATAFORMAS	-	72.043,18	-	-	72.043,18
332	PROGRAMAÇÃO DE INTRANETS E EXTRANETS	-	64.036,45	-	-	64.036,45
333	COMPRA DE DOMÍNIO+HOSTING (mensal)	-	-	-	539,22	539,22
334	DESENVOLVIMENTO DE CMS	10.784,42	2.696,11	2.696,11	8.088,32	24.264,95
335	DESENVOLVIMENTO DE GERADOR DE PERFIS	10.784,42	2.696,11	2.696,11	8.088,32	24.264,95
336	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS	-	-	-	5.392,21	5.392,21
337	SETUP DE SERVIDOR	8.166,35	-	-	-	8.166,35
338	GESTÃO E SUPORTE MENSAL DE SERVIDOR	2.881,73	-	-	-	2.881,73



	12 - HOTSITE/LANDING PAGE	criação	produção	finalização	supervisão	TOTAL (R\$)
339	PLANEJAMENTO, UX, DIREÇÃO DE ARTE	10.574,01	4.038,80	4.038,80	5.362,79	24.014,39
340	ARQUITETURA DE INFORMAÇÃO (mapa do site + wireframe)	5.392,21	1.348,05	1.348,05	2.696,11	10.784,42
341	WEBDESIGN DA HOME	9.885,72	2.471,43	2.471,43	7.414,29	22.242,87
342	WEBDESIGN DAS INTERNAS (por template)	5.392,21	1.348,05	1.348,05	4.044,16	12.132,47
343	REDAÇÃO DE TEXTO (por página)	1.977,14	494,29	494,29	988,57	3.954,29
344	GESTÃO DE CONTEÚDO (mensal)	-	-	-	8.512,05	8.512,05
345	criação DE PUBLIEDITORIA (por publieditorial)	1.078,44	269,61	269,61	539,22	2.156,88
346	criação DE CONTEÚDOS (por post)	539,22	134,81	134,81	269,61	1.078,44
347	TRADUÇÃO (por página)	1.348,05	337,01	337,01	1.011,04	3.033,12
348	INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS	17.974,03	4.493,51	4.493,51	13.480,53	40.441,58
349	PROGRAMAÇÃO DE BLOGS, FÓRUNS E HOTSITES	-	24.014,39	-	-	24.014,39
350	PROGRAMAÇÃO DE INFOGRÁFICO E LANDING PAGE	-	6.725,48	-	-	6.725,48
	13 - APP MOBILE	criação	produção	finalização	supervisão	TOTAL (R\$)
351	PLANEJAMENTO, UX, DIREÇÃO DE ARTE, WEBDESIGN E REDAÇÃO	38.779,69	16.454,98	5.780,14	11.028,37	72.043,18
352	PROGRAMAÇÃO DE APP MOBILE	-	72.043,18	-	-	72.043,18
353	APLICATIVO PARA REDES SOCIAIS SIMPLES	44.935,09	11.233,77	11.233,77	22.467,54	89.870,17
354	APLICATIVO PARA REDES SOCIAIS COM GERADOR DE PERFS E INTEGRAÇÃO COM CONTEÚDO	62.909,12	15.727,28	15.727,28	31.454,56	125.818,24
355	APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS (celular e tablet)	71.896,14	17.974,03	17.974,03	35.948,07	143.792,27
	14 - E-COMMERCE	criação	produção	finalização	supervisão	TOTAL (R\$)
356	PLANEJAMENTO DE E-COMMERCE	13.777,40	-	-	-	13.777,40
357	UX E DIREÇÃO DE ARTE	15.201,21	5.756,21	4.038,80	5.362,79	30.359,01
358	WEBDESIGN	5.392,21	1.348,05	1.348,05	2.171,87	10.260,19
359	CADASTRAMENTO DE PRODUTOS	-	8.067,93	-	-	8.067,93
360	MIGRAÇÃO DE E-COMMERCE	-	19.511,08	-	-	19.511,08
361	SETUP DE PLATAFORMA	-	60.834,05	-	-	60.834,05
	15 - GAME	criação	produção	finalização	supervisão	TOTAL (R\$)
362	DESIGN DE AMBIENTE DE JOGO	10.784,42	2.696,11	2.696,11	5.392,21	21.568,84
363	DESIGN DE TELAS COMPLEMENTARES DE JOGO	5.392,21	1.348,05	1.348,05	2.696,11	10.784,42
364	GAME-FLASH	26.961,05	6.740,26	6.740,26	13.480,53	53.922,10
365	GAME-HTMLS	44.935,09	11.233,77	11.233,77	22.467,54	89.870,17
366	MOBILE GAME	62.909,12	15.727,28	15.727,28	31.454,56	125.818,24
367	PLANEJAMENTO DE GAME	8.987,02	2.246,75	2.246,75	4.493,51	17.974,03
368	SOCIAL GAME	80.883,15	20.220,79	20.220,79	40.441,58	161.766,31
	16 - INBOUND MARKETING - PLANEJAMENTO DE MARKETING DIGITAL	criação	produção	finalização	supervisão	TOTAL (R\$)
369	SETUP E IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS	5.811,72	-	-	-	5.811,72
370	DIAGNÓSTICO DO CLIENTE	12.819,30	-	-	-	12.819,30
371	DIAGNÓSTICO DE MERCADO	12.375,71	-	-	-	12.375,71
372	DEFINIÇÃO DE PÚBLICOS ESTRATÉGICOS	21.657,54	-	-	-	21.657,54
373	DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA E DO PLANO DIGITAL	28.618,92	-	-	-	28.618,92
374	CONSTRUÇÃO DE BRAND PERSONA	12.866,00	-	-	-	12.866,00
	17 - INBOUND MARKETING - GESTÃO MENSAL	criação	produção	finalização	supervisão	TOTAL (R\$)
375	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA CRIATIVA	27.413,28	-	-	-	27.413,28
376	RELACIONAMENTO	15.154,58	-	-	-	15.154,58
377	GESTÃO DE MÍDIAS DE PERFORMANCE	3.661,44	-	-	-	3.661,44
378	DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS RICOS	15.916,27	-	-	-	15.916,27
379	criação DE LANDING PAGES/POP-UP PARA CONVERSÃO	3.419,60	-	-	-	3.419,60
380	SEGMENTAÇÃO DE LEADS	1.540,41	-	-	-	1.540,41
381	criação DE E-MAIL MARKETING	21.668,28	-	-	-	21.668,28
382	AUTOMAÇÃO DE MARKETING	1.933,72	-	-	-	1.933,72
383	RELATÓRIOS DE DESEMPENHO	21.179,64	-	-	-	21.179,64



1- DIAGNÓSTICO		TOTAL (R\$)	
384	Análise do briefing e definição do problema	11.770,68	
385	Elaboração de projeto de pesquisa (recomendação de técnicas e metodologias)	14.713,35	
386	Realização de sondagem quantitativa (para 100 unidades)	58.853,40	
387	Realização de sondagem qualitativa (20 entrevistas)	88.280,10	
388	Análise de dados e pesquisas existentes	29.426,70	
389	Pesquisa em dados secundários (desk research)	14.713,35	
390	Monitoramento e análise de ações da concorrência	14.713,35	
2- PLANOS, ESTRATÉGIAS E RECOMENDAÇÕES		TOTAL (R\$)	
391	Plano de marketing	353.120,42	
392	Definição de proposta de valor ou propósito para marca	139.776,83	
393	Estratégia de posicionamento ou reposicionamento de comunicação de marca	132.420,16	
394	Estratégia para desenvolvimento de produto	73.566,75	
395	Estratégias para gestão do portfólio de marcas	132.420,16	
396	Estratégia de campanhas ou projeto de comunicação	44.140,05	
397	Plano de comunicação anual	58.853,40	
398	Estratégia de entrada em novos mercados	44.140,05	
399	Estratégia de reversão de cenários e gerenciamento de crise	33.105,04	
400	Plano de ação promocional	73.566,75	
401	Planejamento de ação específica	22.070,03	
402	Estratégia de endomarketing	44.140,05	
403	Elaboração de métricas	22.070,03	
3- ENTREGAS ESPECÍFICAS		TOTAL (R\$)	
404	Brand Book (livro final a partir de estratégia pré definidas)	80.923,43	
405	Elaboração de apresentações	29.426,70	
406	Coordenação de workshops e processo co-criativo	25.012,70	
407	Reuniões adicionais de apresentação	2.942,67	
408	Relatórios de tendências e/ou referências	14.713,35	
409	Clipagem	14.713,35	
410	Cases de marketing	29.426,70	
411	Relatórios de follow-up (Atendimento, por relatório)	2.942,66	
4- CONSULTORIA PARA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS (briefing, orçamento, acompanhamento e avaliação)		TOTAL (R\$)	
412	Empresa de pesquisa	44.140,05	
413	Empresa de eventos	14.713,35	
414	Serviços Especializados	14.713,35	
415	Relações públicas	14.713,35	
416	Assessoria de Imprensa	14.713,35	
417	Agências de trade	14.713,35	
418	Fornecedores de conteúdo	14.713,35	
5- PLANEJAMENTO DE MÍDIA		TOTAL (R\$)	
419		Campanha de até R\$ 500 mil	50.785,71
420	Planejamento de definição de meios, veículos e frequência de uma determinada campanha. Cobrado SOMENTE quando a agência NÃO autorizar a veiculação dos respectivos planejamentos de mídia apresentados.	Campanha de R\$ 500 mil a R\$ 2 milhões	101.571,44
421		Campanha acima de R\$ 2 milhões	203.142,91

Observações Geral:

A) Refação = 50% do valor de criação

B) Adaptação = 50% do valor original

Serviços Especiais

HORA TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVIÇOS ESPECIAIS		
ITEM	Descrição	TOTAL (R\$)
SE1	Diretor (por hora)	1.384,16
SE2	Gerente/Supervisor (por hora)	925,45
SE3	Analista/Assistente (por hora)	647,26
SE4	Levantamento de Dados sobre o Cliente, Produtos e Concorrência e/ou Elaboração de Briefing (e	925,45
SE5	Descrição (por hora)	647,26

Criação de Campanhas

ITEM	Descrição	TOTAL (R\$)
CC1	Criação de Tema/Conceito de Campanha	24.119,04
CC2	Mudança de Briefing	12.058,83