

Wilson Pereira Ramos

De: Leocadio <leo.lima@clinhares.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 7 de julho de 2021 15:59
Para: _SMAP - DLC - Licitações de Projetos Estruturantes e Prioritários
Cc: 'Maria Faustina'
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 03 DE 07-07-2021 - CO 015/2020 - PORTO ALEGRE
Anexos: Esclarecimento 03 de CO 15-2020.pdf

Rio de Janeiro, 07 de Julho de 2021.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO –
DLC/SMAP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000087778-7

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2020

ASSUNTO: Solicitação de Esclarecimentos.

A **CONSTRUTORA COLARES UNHARES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.568.496/0001-92, por seu representante legal, interessada em participar do procedimento licitatório acima referenciado, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., solicitar ESCLARECIMENTO em conformidade com o item 3 do Edital de Licitação:

ESCLARECIMENTO 08 – Após análise da Planilha de Composição de Custo, identificamos que no Item 1.10 - Supervisor Turno do Dia não foram somados os custos de Desc. semanal remunerado s/he 100% no valor de R\$ 54,77 e Desc. semanal remunerado s/he 50% no valor de R\$ 82,15. Essa diferença faz com que o valor mensal do Supervisor passa a ser R\$ 7.742,44 e não o apresentado na elaboração dos custo (R\$ 7.501,68). Favor esclarecer como devemos proceder.

Leocádio Lima

Supervisor Comercial

(21) 3974-2261

(21) 99423—5116

Skype: leocadio.lima.ccl

empresa certificada:



Rio de Janeiro, 07 de Julho de 2021.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO – DLC/SMAP


PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.0.000087778-7

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2020

ASSUNTO: Solicitação de Esclarecimentos.

A **CONSTRUTORA COLARES UNHARES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.568.496/0001-92, por seu representante legal, interessada em participar do procedimento licitatório acima referenciado, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., solicitar ESCLARECIMENTO em conformidade com o item 3 do Edital de Licitação:

ESCLARECIMENTO 08 – Após análise da Planilha de Composição de Custo, identificamos que no Item 1.10 - Supervisor Turno do Dia não foram somados os custos de Desc. semanal remunerado s/he 100% no valor de R\$ 54,77 e Desc. semanal remunerado s/he 50% no valor de R\$ 82,15. Essa diferença faz com que o valor mensal do Supervisor passa a ser R\$ 7.742,44 e não o apresentado na elaboração dos custo (R\$ 7.501,68). Favor esclarecer como devemos proceder.


Técnica de Edificações
